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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Klíč - centrum sociálních služeb - rekonstrukce denního stacionáře Domino,
Selské náměstí“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jaromír Horáček, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon: 585 508 862
e-mail: j.horacek@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

Zápis v OR: sp. zn.: C 35789 vedená u Krajského soudu v Brně, dne
12. 1. 2000

Sídlo: Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Beranem, jednatelem

IČ: 25587293
DIČ: CZ25587293

telefon:
e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně: 

II.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 
11. 7. 2016. 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího 
ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
která bude sloužit i pro provádění stavby (DSP+DPS), včetně zpracování či 
zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření (polohopis a výškopis) 
apod. na realizaci navržené stavby: 

„Klíč - centrum sociálních služeb - rekonstrukce denního stacionáře 
Domino, Selské náměstí“ 

(dále jen „dílo“) 
Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet 
vykonat inženýrskou činnost směřující k vydání pravomocného stavebního 
povolení (SP) na realizaci navržené stavby. Za tímto účelem je objednatel 
povinen zhotoviteli vystavit plnou moc.  

2. Objednatel se zavazuje dokončené DSP+DPS převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za provedení díla, cenu za výkon inženýrské činnosti 
směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení dle čl. V odst. 1. této 
smlouvy. 

3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy je objekt 
v užívání organizace Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, 
se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 28, PSČ: 779 00. Konkrétně se jedná o 
budovu stacionáře Domino nacházející se na Selském náměstí 48/69, 772 00 
Olomouc, parc.č. 67/1, 232 104/3 1420/14, vše  k.ú. Chválkovice (dále jen 
„uživatel objektu“ nebo „provozovatel“). 

4. DSP+DPS bude řešit stavební úpravy základních konstrukcí budovy denního 
stacionáře Domino, který se nachází ve dvou stavebně propojených budovách 
z přelomu 19. a 20. stol. bývalé školy. Především se jedná o trámové dřevěné 
stropy a konstrukce krovu a střechy, objekty jsou bariérové a dispozičně 
neodpovídají potřebám poskytovaným službám (třídy, chodby). Nevyhovující 
jsou rozvody, zastaralý zdroj tepla, nevhodně osazená okna a chybějící 
zateplení obvodového a střešního pláště. Dispozičně bude projekt řešit budovu 
jako dva na sobě nezávislé provozy, a to DZR (prostor pro službu domov se 
zvláštním režimem) a DS (denní stacionář). Celkovou rekonstrukcí objektů bude 
odstraněn havarijní stav budov, zkvalitní se jejich dispoziční řešení a tím  i 
podmínky pro poskytování sociální služby.  
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Smluvní strany sjednaly, že v průběhu zpracování DSP+DPS bude možné 
navrhovat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, 
upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. 
Rozpracovanou DSP+DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a 
v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. 
Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných 
výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm pracovních dnů 
předem.  
Zhotovitel je dále povinen zpracovat DSP+DPS dle aktuálních zákonů a 
vyhlášek (zejména vyhlášek č. 499/2006 Sb. a č. 432/2001 Sb.) platných pro 
tento typ zařízení. V rámci zpracování projektových dokumentací je zhotovitel 
dále povinen zabezpečit veškeré další potřebné podklady, provedení 
nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené 
stavby. 

Při předání DSP+DPS je zhotovitel povinen objednateli předložit potvrzení od 
provozovatele objektu (souhlas s navrženým řešením, a že projektová 
dokumentace vyhovuje provozu tohoto zařízení). 

5. Podrobný rozsah předmětu plnění/této smlouvy, který se zhotovitel zavazuje 
splnit, je následující: 

A. Rozsah předmětu plnění/této smlouvy, který se zhotovitel zavazuje splnit 
v rámci zpracování projektové dokumentace:  

Rozsah předmětu této smlouvy/plnění, který zadavatel požaduje splnit 
v rámci zpracování projektové dokumentace (DSP+DPS): 
Obsah a rozsah DSP+DPS přiložené k žádosti o vydání SP musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu.  Dokumentace DSP+DPS bude 
zpracována v členění dle přílohy č. 5 a v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby. Pokud by byly v pravomocném ÚR a pravomocném SP stanoveny 
podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP+DPS, je zhotovitel povinen je do 
projektové dokumentace zapracovat. 

Součástí DSP+DPS bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících s 
objektem. Dále bude součástí DSP+DPS řešení barevného provedení povrchů 
stavby. 

Položkový rozpočet stavby bude podepsaný autorizovaným projektantem 
členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než 
k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat 
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 
"rok typ cenové soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo 
„RTS DATA 2016/I“). Dále bude v elektronické podobě ve formátu XML – jedná 
se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich 
zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky 
vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo 
komplet, musí zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci 
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a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění.  
Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních 
prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená 
zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné 
rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší 
jednotkové ceny položek bude naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. 
V rámci DSP+DPS je zhotovitel dále povinen zpracovat a zajistit veškeré 
potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace, např. potřebné 
zaměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro 
zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů sítí a jejich 
zaměření atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel 
nepřistoupí. 
V DSP+DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,…) nebudou 
použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící 
objektivní formou).  
DSP+DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě (další vyhotovení 
pro vydání stavebního povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 
ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení 
bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc, 
příp. v *xls; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis 
prací s výkazem výměr; formát dokladové části v  *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.  
První listinné vyhotovení DSP+DPS a 1 CD (včetně rozpočtu s výkazem výměr) 
bude objednateli zhotovitelem předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání 
DSP+DPS. Zbývající listinná vyhotovení a vyhotovení ověřené příslušným 
správním úřadem a digitální vyhotovení bude objednateli předána v termínu pro 
zapracování požadavků a připomínek stavebního úřadu a ve stejné lhůtě bude 
aktualizováno i první listinné vyhotovení DSP+DPS. 
DSP+DPS včetně projektové dokumentace ověřené příslušným správním 
úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán 
BOZP a ZOV. 

Listinné vyhotovení DSP+DPS č. 1 musí obsahovat oceněný a neoceněný 
kompletní soupis prací pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, 
položkový rozpočet vč. výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Další listinná 
vyhotovení DSP+DPS již nebudou obsahovat soupisy prací. Neoceněný 
kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické podobě na CD. 
Soupisy prací je zhotovitel povinen zpracovat jako položkové, po jednotlivých 
stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena 
nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro 
racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 
10, Pražská 18, PSČ 102 00). Zpracované soupisy prací musí být v souladu 
s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 230/2012 Sb.“), a musí být členěny podle 
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příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ-D-22 k § 26-33 tohoto zákona. 

Zhotovitel je povinen v soupisech prací uvést všechny práce a náležitosti nutné 
pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších 
a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení 
stavby apod.). 

Projektová dokumentace musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 230/2012 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Soupis prací bude proveden dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v následujícím členění: 

 Rekapitulace celkové stavby  
o Rekapitulace objektů stavby  

 Krycí list soupisu příslušného objektu stavby  
o Rekapitulace členění soupisu prací 

 Soupis prací včetně výkazu výměr.  
DSP+DPS bude zpracována a členěna po jednotlivých stavebních objektech tak, 
aby každý objekt mohl být zadán samostatně, v různých časových úsecích, 
nezávisle na sobě. Pro každý objekt bude zpracován samostatný rozpočet a 
výkaz výměr. Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat 
matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).  

Součástí projektové dokumentace musí být:  
- v dokladové části projektové dokumentace je zhotovitel povinen doložit 

veškerá kladná listinná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků 
stavebního řízení,  

- součástí projektové dokumentace musí být zásady organizace výstavby 
(ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o 
stavební povolení řádně projednány a schváleny smluvními stranami, 

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Součástí Plánu BOZP 
bude zpracován návrh "Oznámení o zahájení prací" formou samostatné 
přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně 
konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem  a sídlem, 
resp. adresou  místa bydliště, a číslem platného osvědčení. 

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti, je následující: 

- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány 
a dalšími účastníky stavebního řízení, zajištění jejich písemných stanovisek,  
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- vypracování a podání žádosti o SP včetně dokumentů vyžadovaných 
stavebním zákonem a vodním zákonem, v jeho platném znění, a to včetně 
DSP+DPS, která musí být zpracovaná v souladu s prováděcím předpisem 
(vyhláška č. 499/2006 Sb.),  

- zajištění a předložení pravomocného SP (nebo jiného dokladu) na realizaci 
navržené stavby, 

- předání příslušného pravomocného SP na provádění stavby a předání 2 
listinných vyhotovení projektové dokumentace ověřených příslušným 
správním úřadem, a to včetně kompletní dokladové části pro všechny 
zajišťované projektové dokumentace objednateli ve stanoveném termínu pro 
vykonání inženýrské činnosti. 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy 
jsou následující: 
a) Termín předání 1 vyhotovení DSP+DPS vč. všech  

potřebných podkladů a průzkumů, položkového rozpočtu do 14. 10. 2016 

b) Termín podání žádosti o SP: do 19. 10 2016 

c) Termín předání pravomocného SP: do 31. 1. 2017 

d) Termín předání aktualizované DSP+DPS vč. CD se zapracovanými 
podmínkami ze stavebního řízení do 28. 2. 2017 

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 
v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské 
činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy. 
Předáním díla se rozumí předání DSP+DPS objednateli v jeho sídle uvedeném 
v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc. 

3. Objednatel se zavazuje, že DSP+DPS převezme a tuto skutečnost písemně 
potvrdí v předávacím protokolu. 

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem 
předávané DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat 
předmětné DSP+DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 
10 dní před smluvním termínem předání DSP+DPS. Teprve po schválení 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.  

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2016 a činí:  
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cena za vypracování DSP+DPS vč. všech 
podkladů a průzkumů bez DPH 1 274 000 Kč 
DPH 21% 267 540 Kč 
celkem včetně DPH 1 541 540 Kč 

cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH 36 000 Kč 
DPH 21% 7 560 Kč 
celkem včetně DPH 43 560 Kč 

cena celkem bez DPH 1 310 000 Kč 
DPH 21% 275 100 Kč 
cena celkem s DPH 1 585 100 Kč 
 
(cena celkem s DPH slovy: Jeden milion pět set osmdesát pět tisíc jedno sto 
korun českých) 

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 
náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této 
smlouvy.  Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy. 

Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu 
inženýrské činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb 
DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

2. Sjednaná cena je u zhotovitele cenou konečnou, a to i v případě, že v době 
platnosti smlouvy se zhotovitel stane plátcem DPH. Po registraci k DPH bude 
aplikován postup při výpočtu daně dle  § 37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění, tzv. metodou výpočtu „shora“. 

3. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících 
jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   500 Kč/hod 

b) náročné a koncepční práce projektanta  400 Kč/hod 

c) pomocné práce  300 Kč/hod 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně: 

a) první faktura ve výši 1 233 232 Kč včetně DPH (1 019 200 Kč bez 
DPH); 

tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 
DSP+DPS objednateli; 
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b) druhá faktura ve výši 351 868 Kč včetně DPH (290 800 Kč bez DPH); 
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za inženýrskou 
činnost pro SP; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci územního 
rozhodnutí. 

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření. 
K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí čistopisů DSP+DPS č. 1 a 
digitálního vyhotovení DSP+DPS objednatelem; 

 příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí čistopisů zbývajících DSP+DPS a 
digitálního vyhotovení DSP+DPS objednatelem se zapracovanými 
podmínkami ze stavebního řízení a kopie SP. 

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné 
v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen „ZDPH“). 

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle 
§ 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 
v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění. 
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VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, 
např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, 
vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.   

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. 
této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně 
do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 
pojistnou smlouvou č. 83650352-16 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností 
Česká pojišťovna, a.s. na částku 3 000  000,- Kč. Zhotovitel je povinen být 
v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do 
skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli 
listinu osvědčující trvání tohoto pojištění. 

2. Záruka na DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního 
souhlasu  na stavbu uvedenou ve čl.III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode 
dne předání DSP+DPS objednateli.  

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli. 
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IX. 
SANKCE 

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 
1. písm. a), b), c) nebo d), této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním každé povinnosti. 

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí a výkazem výměr v  DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z 
ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DSP+DPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl 
během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až 
v průběhu realizace stavby. 

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou 
bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

5. Smluvní strany dále sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší smluvní povinnost 
výslovně neuvedenou v odst. 1 až 4 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající 
z obsahu této smlouvy, nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 
200,- Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové 
povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných 
právních předpisů. 

7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
vzniklých škod v plném rozsahu. 

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) 
pro dokumentaci staveb. 

2. Smluvní strany sjednaly, že je zhotovitel oprávněn na vlastní odpovědnost 
přibrat i jiné osoby k plnění předmětu této smlouvy, aniž by tímto právním 
jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby 
zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se 
například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve  stavebním řízení stavebním 
úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit 
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a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu 
plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění. 

4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému 
bezplatnému užití díla dle čl. III odst. 5. bod A. této smlouvy všemi způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném 
znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání 
autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. 
této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění 
poskytnout. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

 
XI. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. 

3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uzavření. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

7. Příloha: „Cenová nabídka – kalkulace ceny ze dne 11. 7. 2016. 
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8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 7. 2016 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 V Olomouci dne: 15. 8. 2016 V Prostějově dne: 9. 8. 2016 

Objednatel: Zhotovitel: 

............................................ 

Olomoucký kraj 
Ing. Jiří Rozbořil 

hejtman 

............................................ 

CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. 
Ing. arch. Zdeněk Beran 

 jednatel 
 


