

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800210048
Evidenční číslo zhotovitele: 109/2021
Číslo akce objednatele: 133210036

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:

tel.

tel.

tel.

tel.

IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUAS vodní díla s.r.o.**
Adresa sídla: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno

Statutární orgán: Pavel Štrobl, jednatel
Ing. Vladimír Záhorský, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Pavel Štrobl

tel.

Zástupce pro věci technické:

tel.

IČO: 60697539
DIČ: CZ60697539
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 14344

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2021 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Lovosice, Č. Kopisty, D. Beřkovice, Obříství, oprava tlakových uzávěrů do sektorových jezů**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména:
 - s technickou dokumentací zpracovanou v červenci 2018 [REDACTED]
 - se záměrem opravy zpracovaným v květnu 2021 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, se sídlem Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“)
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel provede opravu osmi tlakových uzávěrů do sektorových jezů na VD Lovosice, České Kopisty, Dolní Beřkovice a Obříství. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v technické dokumentaci a v záměru opravy, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení je: 7/2021
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 8. 2022**
- 4.4. Zhotovitel v kalendářním roce 2021 provede plnění díla v rozsahu minimálně 75 % z celkové ceny za zhotovení díla dle odst. 5.1. V kalendářním roce 2022 provede zbývající části plnění díla.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1. se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 6. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **984 896,- Kč**,

slovy: devětsetosmdesátčtyřtisícosmsetdevadesátšest korun českých bez DPH.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí ucelených částí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za skutečně provedené práce v kalendářním roce 2021 nejpozději ke dni 31. 12. 2021.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za skutečně provedené práce v kalendářním roce 2022 nejpozději ke dni 31. 8. 2022.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronickou fakturu na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXX

5.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

6. Bankovní záruka

6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2, odst. 2.3. a)
- čl. 2, odst. 2.3. c)

- čl. 2, odst. 2.3. d)
- čl. 2, odst. 2.3. e)
- čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 35., 36., 37., 39., 40., 43.,
- čl. 7, celý
- čl. 9. odst. 9.13,
- čl. 10. odst. 10.17.,
- čl. 11. odst. 11.2.,
- čl. 12, odst. 12.2. a), b), c), e), f), g), h), i), l),
- čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021
Cenová nabídka ze dne 24. 6. 2021

Za objednatele:



podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Pavel Štrobl
jednatel společnosti

podepsán elektronicky