

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

RI- stav, s.r.o.

se sídlem Tři Dvory 49, Litovel, 784 01

IČ: 253 503 66

DIČ: CZ – 253 503 66

zastoupená Radanem Vitoulem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9405

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Konstrukční vrstvy komunikací včetně povrchů v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace a vodovodu**“.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je oprava konstrukčních vrstev komunikací včetně povrchů v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace a vodovodu ve Václavově (dále jen „dílo“). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací „Opravy místních komunikací ve

Václavově“ zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem v 05/2019. Dále je předmět díla vymezen podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné podobě.
- q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy

provozu) a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky) města Zábřeh, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.

- r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- t. Minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby bude prostřednictvím zhotovitele zajištěna informovanost vlastníků a uživatelů sousedních objektů o začátku a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele.
- u. Po celou dobu provádění stavby zajistí zhotovitel bezpečný přístup a příjezd vozidel obyvatel k nemovitostem sousedících s komunikací, která je předmětem díla. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel pro svoz komunálního a tříděného odpadu.

Veškeré náklady spojené s body a až u tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
- 6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

III. Osoby oprávněné k jednání

- 1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních, jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
- 2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci

smluvních stran:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu, nebo poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy je komunikace v místní části Václavov.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se mohou pohybovat osoby i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **100 kalendářních dní** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.

3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušování nebo zastavení provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do 01. 03. 2022. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální detailní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit.
11. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště, končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech týdenního harmonogramu. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých

měsících provádění díla. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body postupu zhotovování díla definované objednatelem.

V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram, respektující výše uvedené uzlové body, při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.

Při nedodržení termínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. k) této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné a neměnné. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků místní části Václavovo a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby stavba byla dokončena v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **5 993 886,29 Kč**
(slovy: pět milionů devětsetdevadesát tři tisíc osm set osmdesát šest korun českých a dvacet devět haléřů) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným

změním, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 90 % jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou

být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.

11. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je oprávněn objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíní, že **činnost stavbyvedoucího nebo jeho zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatel informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatel a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatel proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatel, technického

dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu dvou (2) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru nebo zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.**



9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 150.000 Kč (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem za řádné plnění podmínek této smlouvy po

provedení díla musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být v záruční době každoročně před uplynutím její platnosti prodlužována.

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 75.000 Kč (slovy: Sedmdesátpěttisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po provedení díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba šedesát (60) měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena nová záruční listina.
7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 60 ks digitálních fotografií) každé etapy provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí příslušné etapy díla objednatelem a trvá **60 měsíců** pro každou etapu.
4. V případě, že byla příslušná etapa díla předána a převzata podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba příslušné etapy díla o dobu odstraňování vad či vady.
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním I. nebo II. etapy díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání příslušné etapy díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad nebo nedodělku uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč

(slovy: Dva tisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.

- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
 - i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
 - j. V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelům detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - k. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlení s dodržím některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného objednatelům podle čl. V odst. 10 až 12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu schváleného objednatelům. V případě, že bude konečné dílo připraveno k předání a převzetí objednatelům dle této smlouvy o dílo bez vad a nedodělků v termínu definovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto bodu.
 - l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které

k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který oproti podpisu předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- oprávnění zástupci objednatele
 - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje

na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtahové zkoušky,
 - originál stavebního deníku,
 - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - kompletní fotodokumentaci ke stavbě,

- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům a uživatelům stavbou dotčených sousedních nemovitostí a objektů písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků a uživatelů nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit.
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepředají je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. V případě nezískání společného povolení včetně nabytí právní moci na stavbu „Rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici Sokolská“ se tato smlouva ruší od počátku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 5.000.000 Kč (slovy: Pět miliónů korun českých).
5. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy,

ztrácejí podpisem smlouvy platnost.

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 54. schůzi dne 09. 06. 2021 pod číslem usnesení 21/RM/54/ORÚP/2795.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Litovli dne 23.6.2021

V Zábřeze dne 28.6.2021

.....
Radan Vítoul
Jednatel

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005e
Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

KSO:
Místo: Václavov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 993 886,29
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	5 993 886,29		1 258 716,12
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		7 252 602,41
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005e

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 993 886,29	7 252 602,41
000	Příprava území, demolice, provizorní objekty	1 489 862,36	1 802 733,46
SO 001a	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	1 489 862,36	1 802 733,46
100	Pozemní komunikace	4 256 802,22	5 150 730,69
SO 101	Komunikace	2 871 784,16	3 474 858,83
SO 104a	Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150	93 141,17	112 700,82
SO 104 b	Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150	544 496,44	658 840,69
SO 105	Příčné odvodňovací žlaby	568 416,74	687 784,26
SO 191	Dopravní značení konečné	137 140,51	165 940,02
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	41 823,20	50 606,07
1000	Ostatní náklady	226 888,54	274 535,13
1020	VRN	20 333,17	24 603,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

000 - Příprava území, demolice, provizorní objekty

Soupis:

SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 489 862,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 489 862,36	21,00%	312 871,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 802 733,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

000 - Příprava území, demolice, provizorní objekty

Soupis:

SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 489 862,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 489 862,36

1 - Zemní práce

1 102 678,92

8 - Trubní vedení

12 677,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 289,75

997 - Přesun sutě

370 216,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

000 - Příprava území, demolice, provizorní objekty

Soupis:

SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 489 862,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 489 862,36	
D	1		Zemní práce				1 102 678,92	
1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	810,700	114,40	92 744,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podkladní vrstvy pod původní živičnou vozovkou"					
	VV		737*1,1		810,700			
	VV		Součet		810,700			
2	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5 505,200	109,50	602 819,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pod bouraným živičným povrchem"					
	VV							
	VV		Součet		5 505,200			
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	737,000	71,62	52 783,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		"bouraný živičný povrch"					
	VV		737		737,000			
	VV		Součet		737,000			
4	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 589,750	106,50	275 808,38	CS ÚRS 2019 01
	VV							
	VV							
	VV		Součet		2 589,750			
5	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	661,24	991,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		"čištění příkopů"					
	VV		(5*0,3)		1,500			
	VV		Součet		1,500			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,500	17,69	26,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		"čištění příkopů"					
	VV		(5*0,3)		1,500			
	VV		Součet		1,500			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,700	120,00	324,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"čištění příkopů"					
	VV		(5*0,3)*1,8		2,700			
	VV		Součet		2,700			
8	K	185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	668,000	115,54	77 180,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odstranění dřvů u nepevněné krajnice o šířce 0,25m a tloušťce 0,1m"					
	VV		668		668,000			
	VV		Součet		668,000			
D	8		Trubní vedení				12 677,61	
9	K	895951301	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. záspy, odvozu suti a skládkového	soubor	3,000	4 225,87	12 677,61	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 289,75	
10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	5,000	142,99	714,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	15,000	238,32	3 574,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"příkopový žlab šíře 60 cm"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	997		Přesun sutě				370 216,08	
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 211,628	8,27	10 020,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		188,672		188,672			
	VV		"kamenivo"					
	VV		(470,206+552,75)		1 022,956			
	VV		Součet		1 211,628			
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 481,396	10,63	90 157,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		188,672*7		1 320,704			
	VV		"kamenivo"					
	VV		(470,206+552,75)*7		7 160,692			
	VV		Součet		8 481,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,476	8,27	640,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		"betonové odvodňovací žlaby"					
	VV		5,25		5,250			
	VV		"bouraný asfalt"					
	VV		72,226		72,226			
	VV		Součet		77,476			
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	542,332	12,98	7 039,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		"betonové odvodňovací žlaby"					
	VV		5,25*7		36,750			
	VV		"bouraný asfalt"					
	VV		72,226*7		505,582			
	VV		Součet		542,332			
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 100,432	29,62	32 594,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		470,206+552,75		1 022,956			
	VV		"betonové odvodňovací žlaby"					
	VV		5,25		5,250			
	VV		"bouraný asfalt"					
	VV		72,226		72,226			
	VV		Součet		1 100,432			
17	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,250	150,00	787,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"betonové odvodňovací žlaby"					
	VV		5,25		5,250			
	VV		Součet		5,250			
18	K	997221845a	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	72,226	150,00	10 833,90	
	VV		"bouraný asfalt"					
	VV		72,226		72,226			
	VV		Součet		72,226			
19	K	997221845a.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	72,226	150,00	10 833,90	
	VV		"bouraný asfalt"					
	VV		72,226		72,226			
	VV		Součet		72,226			
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 022,956	200,00	204 591,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kamenivo"					
	VV		470,206+552,75		1 022,956			
	VV		Součet		1 022,956			
21	K	997221858.1	Uložení sutě na skládce - frézovaná živice	t	153,600	17,69	2 717,18	
	VV		"skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"					
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		153,6		153,600			
	VV		Součet		153,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 871 784,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 871 784,16	21,00%	603 074,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 474 858,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 101 - Komunikace

Místo: Václavov
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 871 784,16

HSV - Práce a dodávky HSV	2 871 784,16
1 - Zemní práce	2 435,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	394,95
2 - Zakládání	106 771,77
5 - Komunikace	2 177 660,50
8 - Trubní vedení	36 363,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	537 957,35
998 - Přesun hmot	10 200,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů
 Objekt: 100 - Pozemní komunikace
 Soupis: **SO 101 - Komunikace**

Místo: Václavov
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 871 784,16

D		HSV	Práce a dodávky HSV						2 871 784,16
D		1	Zemní práce						2 435,50
1	K	111101108a	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	1,000	991,86	991,86		
	VV		" podomíční zemina na zpětné ohumusování"						
	VV		(10°0,5°0,2)		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	661,24	661,24	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" dovoz podomíční vrstvy na ohumusování"						
	VV		(10°0,5°0,2)		1,000				
	VV		Součet		1,000				
3	K	181301103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,000	98,39	491,95	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" úprava terénu "						
	VV		10°0,5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
4	K	182201101	Svahování násypů	m2	5,000	58,09	290,45	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" svahování"						
	VV		10°0,5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						394,95
5	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1,000	177,45	177,45	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" nakládání omice z meziskládky na zpětné ohumusování"						
	VV		" úprava terénu "						
	VV		10°0,5°0,2		1,000				
	VV		Součet		1,000				
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	36,00	180,00	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" plochy pro ozelenění "						
	VV		" úprava terénu "						
	VV		10°0,5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,250	150,00	37,50	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" plochy pro ozelenění "						
	VV		" úprava terénu "						
	VV		10°0,5°0,05		0,250				
	VV		Součet		0,250				
D		2	Zakládání						106 771,77
8	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 883,100	56,70	106 771,77	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" skladba živичné komunikace"						
	VV		1474*1,15		1 695,100				
	VV		Mezisoučet		1 695,100				
	VV		" pod nové betonové velké žlabovky šíře 60cm"						
	VV		15°0,7		10,500				
	VV		Mezisoučet		10,500				
	VV		" nová nezpevněná krajnice"						
	VV		668*0,25		167,000				
	VV		Mezisoučet		167,000				
	VV		" dosypání v místě sjezdů"						
	VV		10°1,05		10,500				
	VV		Mezisoučet		10,500				
	VV		Součet		1 883,100				
D		5	Komunikace						2 177 660,50
9	K	564760111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	1 621,400	238,50	386 703,90		
	VV		" skladba živичné komunikace"						
	VV		1474*1,1		1 621,400				
	VV		Součet		1 621,400				
10	K	564761111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	1 695,100	238,50	404 281,35		
	VV		" skladba živичné komunikace"						
	VV		1474*1,15		1 695,100				
	VV		Součet		1 695,100				
11	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	10,500	197,10	2 069,55	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" dosypání v místě sjezdů"						
	VV		10°1,05		10,500				
	VV		Součet		10,500				
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 474,000	472,00	695 728,00	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" skladba živičné komunikace"					
	VV		1474		1 474,000			
	VV		Součet		1 474,000			
13	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	167,000	276,08	46 105,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		668*0,25		167,000			
	VV		Součet		167,000			
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do1 kg/m2	m2	1 621,400	18,83	30 530,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba živičné komunikace"					
	VV		1474*1,1		1 621,400			
	VV		Součet		1 621,400			
15	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 547,700	12,01	18 587,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba živičné komunikace"					
	VV		1474*1,05		1 547,700			
	VV		Součet		1 547,700			
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 474,000	402,75	593 653,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba živičné komunikace"					
	VV		1474		1 474,000			
	VV		Součet		1 474,000			
	D	8	Trubní vedení				36 363,35	
17	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	3 652,37	18 261,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		" poklop"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 810,15	18 101,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" šoupě"					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				537 957,35	
19	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	36,000	101,94	3 669,84	
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
20	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	515,000	259,76	133 776,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		" přídlažba- jednořádek "					
	VV		212*1		212,000			
	VV		285*1		285,000			
	VV		18*1		18,000			
	VV		Součet		515,000			
21	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	52,530	765,91	40 233,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		" jednořádek"					
	VV		212*0,1*1,02		21,624			
	VV		285*0,1*1,02		29,070			
	VV		18*0,1*1,02		1,836			
	VV		Součet		52,530			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	515,000	475,09	244 671,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční betonový obrubník "					
	VV		212		212,000			
	VV		" silniční obrubník snížený"					
	VV		285		285,000			
	VV		" silniční obrubník přechodový"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		515,000			
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	214,120	164,45	35 212,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		212*1,01		214,120			
	VV		Součet		214,120			
24	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	18,180	463,76	8 431,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový"					
	VV		18*1,01		18,180			
	VV		Součet		18,180			
25	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	287,850	144,65	41 637,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"					
	VV		285*1,01		287,850			
	VV		Součet		287,850			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,150	3 443,41	17 733,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		" obrubník silniční"					
	VV		212*0,01		2,120			
	VV		" silniční obrubník snížený"					
	VV		285*0,01		2,850			
	VV		" silniční obrubník přechodový"					
	VV		18*0,01		0,180			
	VV		Součet		5,150			
27	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	15,000	459,30	6 889,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" betonové žlabovky"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
28	M	59227020	žlabovka příkopová betonová 570x330x80mm	m	15,150	376,42	5 702,76	
	VV		" betonové žlabovky"					
	VV		15*1,01		15,150			
	VV		Součet		15,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				10 200,74	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	226,683	45,00	10 200,74	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 104a - Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 141,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 141,17	21,00%	19 559,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 700,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 104a - Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 141,17
HSV - Práce a dodávky HSV	93 141,17
1 - Zemní práce	15 431,40
2 - Zakládání	272,16
4 - Vodorovné konstrukce	1 309,92
8 - Trubní vedení	71 421,50
998 - Přesun hmot	4 706,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů
 Objekt: 100 - Pozemní komunikace
 Soupis:

SO 104a - Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150

Místo: Václavov
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 141,17

D	HSV	Práce a dodávky HSV	93 141,17					
D	1	Zemní práce	15 431,40					
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	6,240	630,00	3 931,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(8*0,6)*1,3		6,240			
	VV		Součet		6,240			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	3,120	178,50	556,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,24*0,5		3,120			
	VV		Součet		3,120			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,240	253,00	1 578,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		6,240			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	62,400	10,00	624,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		6,24*10		62,400			
	VV		Součet		62,400			
25	K	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m ³	6,240	232,00	1 447,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		6,240			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	6,240	17,69	110,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		6,240			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,232	120,00	1 347,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		6,24*1,8		11,232			
	VV		Součet		11,232			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	2,160	115,50	249,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(8*0,6)*0,45		2,160			
	VV		Součet		2,160			
8	M	58343959	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63	t	4,234	400,00	1 693,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(8*0,6)*0,45*1,96		4,234			
	VV		Součet		4,234			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m ³	2,019	829,00	1 673,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem DN 150"					
	VV		(8*0,6)*0,45		2,160			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*8		-0,141			
	VV		Součet		2,019			
10	M	58337344	štěrkopisek frakce 0/32	t	4,078	543,85	2 217,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem DN 150"					
	VV		(8*0,6)*0,45*2,02		4,363			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*8*2,02		-0,285			
	VV		Součet		4,078			
D	2	Zakládání	272,16					
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m ²	4,800	56,70	272,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(8*0,6)		4,800			
	VV		Součet		4,800			
D	4	Vodorovné konstrukce	1 309,92					
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	0,480	990,00	475,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podsyp pod nové kanalizační přípojky "					
	VV		(8*0,6)*0,1		0,480			
	VV		Součet		0,480			
13	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	0,144	2 908,00	418,75	
	VV		"pod nové uliční vpustě"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,6*0,6)*0,1*4		0,144			
	VV		Součet		0,144			
14	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,960	433,30	415,97	
	VV		" nové uliční vpustě"					
	VV		(0,6+0,6)*2*0,1*4		0,960			
	VV		Součet		0,960			
	D	8	Trubní vedení				71 421,50	
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kanalizační přípojky"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
16	K	890102505	Provedení napojení nové uliční vpusti na stávající kanalizační řad	soubor	4,000	5 701,84	22 807,36	
	VV		" potrubí DN 150"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	4 139,62	16 558,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	3 935,02	15 740,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,040	827,38	3 342,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
20	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	4,040	725,54	2 931,18	CS ÚRS 2019 01
21	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	4,040	550,98	2 225,96	CS ÚRS 2019 01
22	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,040	478,25	1 932,13	CS ÚRS 2019 01
23	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	4,040	1 258,34	5 083,69	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot				4 706,19	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	104,582	45,00	4 706,19	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 104 b - Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

544 496,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 496,44	21,00%	114 344,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

658 840,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 104 b - Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

544 496,44

HSV - Práce a dodávky HSV

544 496,44

1 - Zemní práce

133 757,35

2 - Zakládání

2 381,40

4 - Vodorovné konstrukce

8 749,35

8 - Trubní vedení

395 418,25

998 - Přesun hmot

4 190,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů
 Objekt: 100 - Pozemní komunikace
 Soupis:

SO 104 b - Uliční vpustě a dešťové přípojky DN 150

Místo: Václavov
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

544 496,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV	544 496,44					
D	1	Zemní práce	133 757,35					
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,600	630,00	34 398,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(70*0,6)*1,3		54,600			
	VV		Součet		54,600			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	27,300	178,50	4 873,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		54,6*0,5		27,300			
	VV		Součet		27,300			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,600	253,00	13 813,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		54,6		54,600			
	VV		Součet		54,600			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	546,000	10,00	5 460,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		54,6*10		546,000			
	VV		Součet		546,000			
25	K	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	54,600	232,00	12 667,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		54,6		54,600			
	VV		Součet		54,600			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,600	17,69	965,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		54,6		54,600			
	VV		Součet		54,600			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	98,280	120,00	11 793,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		54,6*1,8		98,280			
	VV		Součet		98,280			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,900	115,50	2 182,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(70*0,6)*0,45		18,900			
	VV		Součet		18,900			
8	M	58343959	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63	t	37,044	479,39	17 758,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(70*0,6)*0,45*1,96		37,044			
	VV		Součet		37,044			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	17,664	590,99	10 439,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem DN 150"					
	VV		(70*0,6)*0,45		18,900			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*70		-1,236			
	VV		Součet		17,664			
10	M	58337344	štěrkopisek frakce 0/32	t	35,681	543,85	19 405,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem DN 150"					
	VV		(70*0,6)*0,45*2,02		38,178			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*70*2,02		-2,497			
	VV		Součet		35,681			
D	2	Zakládání	2 381,40					
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	42,000	56,70	2 381,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(70*0,6)		42,000			
	VV		Součet		42,000			
D	4	Vodorovné konstrukce	8 749,35					
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,200	990,00	4 158,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podsyp pod nové kanalizační přípojky "					
	VV		(70*0,6)*0,1		4,200			
	VV		Součet		4,200			
13	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,792	2 908,50	2 303,53	
	VV		"pod nové uliční vpustě"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,6*0,6)*0,1*22		0,792			
	VV		Součet		0,792			
14	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	5,280	433,30	2 287,82	
	VV		" nové uliční vpustě"					
	VV		(0,6+0,6)*2*0,1*22		5,280			
	VV		Součet		5,280			
D	8		Trubní vedení				395 418,25	
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	70,000	100,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kanalizační přípojky"					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
16	K	890102505	Provedení napojení nové uliční vpusti na stávající kanalizační řad	soubor	22,000	5 701,84	125 440,48	
	VV		" potrubí DN 150"					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
17	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	22,000	4 139,62	91 071,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
18	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	22,000	3 935,02	86 570,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
19	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	22,220	827,38	18 384,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		22*1,01		22,220			
	VV		Součet		22,220			
20	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	22,220	725,54	16 121,50	CS ÚRS 2019 01
21	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	22,220	550,98	12 242,78	CS ÚRS 2019 01
22	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	22,220	478,25	10 626,72	CS ÚRS 2019 01
23	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	22,220	1 258,34	27 960,31	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				4 190,09	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	93,113	45,00	4 190,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 105 - Příčné odvodňovací žlaby

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

568 416,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	568 416,74	21,00%	119 367,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

687 784,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 105 - Příčné odvodňovací žlaby**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

568 416,74

HSV - Práce a dodávky HSV

568 416,74

2 - Zakládání

23 175,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

544 185,34

998 - Přesun hmot

1 055,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů
 Objekt: 100 - Pozemní komunikace
 Soupis: **SO 105 - Příčné odvodňovací žlaby**

Místo: Václavov
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 4. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

568 416,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV						568 416,74
D		2	Zakládání						23 175,52
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	13,720	56,70	777,92	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" pod nový odvodňovací žlab"						
	VV		32*0,3		9,600				
	VV		4*0,4		1,600				
	VV		0,6*0,6*7		2,520				
	VV		Součet		13,720				
2	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,552	1 375,50	2 134,78	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" pod betonový základ odvodňovacího žlabu"						
	VV		(4,5*0,4)*0,1		0,180				
	VV		(32*0,3)*0,1		0,960				
	VV		(4*0,4)*0,1		0,160				
	VV		(0,6*0,6)*0,1*7		0,252				
	VV		Součet		1,552				
3	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	4,116	4 922,94	20 262,82	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" betonový základ odvodňovacího žlabu"						
	VV		(32*0,3)*0,3		2,880				
	VV		(4*0,4)*0,3		0,480				
	VV		(0,6*0,6)*0,3*7		0,756				
	VV		Součet		4,116				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						544 185,34
4	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm včetně betonáže kolem žlabu	m	32,000	2 424,54	77 585,28	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" příčný odvodňovací žlab 010"						
	VV		32		32,000				
	VV		Součet		32,000				
5	M	42842	Odvodňovací žlab např. Recyfix TRAFFIC GUGI BLOC 200, žlab 010, 1m, E600,	ks	32,000	9 601,22	307 239,04		
6	M	12052	Odvodňovací vpust' např. Faserfix KS 200, vpust, Zn koš, 0,5 m, F900	ks	7,000	14 001,79	98 012,53		
7	M	12068	Odvodňovací rošt např. Faserfix KS 200, kryt litina GUGI, 0,5 m, E600	ks	7,000	1 800,23	12 601,61		
8	M	42882	Čelo odvodňovacího žlabu např. Recyfix TRAFFIC 200 čelo plné typ 010 Zn	ks	14,000	216,70	3 033,80		
9	M	98221	Aretace odvodňovacích krytů např. Faserfix KS 200, aretace krytů, Zn rozpěra + černý šroub	soubo r	7,000	85,01	595,07		
10	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	4,000	2 965,93	11 863,72	CS ÚRS 2019 01	
	VV		" příčný odvodňovací žlab 020"						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
11	M	42844	Odvodňovací žlab např. Recyfix TRAFFIC GUGI BLOC 200, žlab 020, 1m, E600,	ks	4,000	8 151,05	32 604,20		
12	M	42884	Čelo odvodňovacího žlabu např. Recyfix TRAFFIC 200 čelo plné typ 020 Zn	ks	1,000	650,09	650,09		
D		998	Přesun hmot						1 055,88
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,464	45,00	1 055,88	CS ÚRS 2019 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 140,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 140,51	21,00%	28 799,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

165 940,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 191 - Dopravní značení konečné**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 140,51
HSV - Práce a dodávky HSV	137 140,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	136 880,34
997 - Přesun sutě	134,48
998 - Přesun hmot	125,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 191 - Dopravní značení konečné**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 140,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 140,51

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

136 880,34

1	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	8,000	611,65	4 893,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"směrový sloupek Z11g červený"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2	M	40445161	sloupek směrový silniční plastový 1,0m červený	kus	8,000	1 239,83	9 918,64	
3	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	19,000	826,55	15 704,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		" IZ8a"					
	VV		3		3,000			
	VV		" IZ8b"					
	VV		3		3,000			
	VV		" P4"					
	VV		2		2,000			
	VV		" P2"					
	VV		3		3,000			
	VV		" P6"					
	VV		1		1,000			
	VV		" P2+E2b"					
	VV		2+2		4,000			
	VV		" P4+E2b"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		" E2b"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
4	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	19,000	2 479,66	47 113,54	
	VV		" IZ8a"					
	VV		3		3,000			
	VV		" IZ8b"					
	VV		3		3,000			
	VV		" P4"					
	VV		2		2,000			
	VV		" P2"					
	VV		3		3,000			
	VV		" P6"					
	VV		1		1,000			
	VV		" P2+E2b"					
	VV		2+2		4,000			
	VV		" P4+E2b"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		" E2b"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
5	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	19,000	826,55	15 704,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		" IZ8a"					
	VV		3		3,000			
	VV		" IZ8b"					
	VV		3		3,000			
	VV		" P4"					
	VV		2		2,000			
	VV		" P2"					
	VV		3		3,000			
	VV		" P6"					
	VV		1		1,000			
	VV		" P2+E2b"					
	VV		2		2,000			
	VV		" P4+E2b"					
	VV		1		1,000			
	VV		" E2b"					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		" přemístění původního svislého dopravního značení"					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		19,000			
6	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	19,000	1 239,83	23 556,77	
7	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	22,000	743,89	16 365,58	
	VV		19+3		22,000			
	VV		Součet		22,000			
8	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	19,000	24,79	471,01	
9	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	38,000	82,66	3 141,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			19*2		38,000			
			Součet		38,000			
10	K	914511114	Demontáž, posunutí a zpětná montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	1,66	4,98	
					3,000			
			Součet		3,000			
11	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	1,66	6,64	CS ÚRS 2019 01
			" IZ5a"					
			2+2		4,000			
			Součet		4,000			
D 997			Přesun sutě				134,48	
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,328	207,00	67,90	CS ÚRS 2019 01
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2,296	10,00	22,96	CS ÚRS 2019 01
					2,296			
			Součet		2,296			
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,328	133,00	43,62	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot				125,69	
15	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	2,793	45,00	125,69	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				41 823,20
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 823,20	21,00%	8 782,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 606,07
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 823,20
HSV - Práce a dodávky HSV	41 823,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 823,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 823,20

D HSV Práce a dodávky HSV 41 823,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 823,20

2	K	913911230	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 16 týdnů	kus	46,000	909,20	41 823,20	
	VV		"A15+ B20a"					
	VV		8		8,000			
	VV		"B26"					
	VV		8		8,000			
	VV		"Z4a"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		46,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				226 888,54
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 888,54	21,00%	47 646,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	274 535,13
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: **1000 - Ostatní náklady**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	226 888,54
OST - Ostatní	226 888,54
<hr/>	<hr/>
001 - Ostatní	226 888,54
<hr/>	<hr/>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 888,54

D	OST		Ostatní				226 888,54	
D	O01		Ostatní				226 888,54	
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	16 531,04	16 531,04	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	17 357,59	17 357,59	
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"			7438,968		
	VV		1		1,000	24796,56		
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	7 438,97	7 438,97	
	VV		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"			42980,712		
	VV		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"			39674,496		
	VV		1		1,000	16531,044		
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	24 796,56	24 796,56	
	VV		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"			6199,14		
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"			7438,968		
	VV		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	12 398,28	12 398,28	
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	VV		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	42 980,71	42 980,71	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	39 674,50	39 674,50	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	16 531,04	16 531,04	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	35 541,74	35 541,74	
	VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	VV		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	6 199,14	6 199,14	
	VV		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	VV		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	VV		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	VV		1		1,000			
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	soubor	1,000	7 438,97	7 438,97	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Václavov

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 333,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 333,17	21,00%	4 269,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 603,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: **1020 - VRN**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 333,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 333,17
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	20 333,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konstrukční vrstvy vč. povrchů

Objekt: **1020 - VRN**

Místo: Václavov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **20 333,17**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 333,17

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 20 333,17

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 554,17	7 108,34	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	13 224,83	13 224,83	CS ÚRS 2013 01