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Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí 
uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
Název: Ing. arch. Martin  Doubek


Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka 


IČ: 73790885

DIČ: CZ8006063439


Zastoupený: Ing. arch. Martinem Doubkem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx
(dále „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
II. Předmět díla
1. Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro zadání stavby, výkazu výměr a položkového rozpočtu na dílo označené názvem „Kiosek a úprava herního plácku u žáby“. Vše v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami. Součástí předmětu díla, je též inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebního povolení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:
a) vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro zadání stavby (SPS + DZS) v podrobnostech pro realizaci stavby a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění,
b) vypracování výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby. Součástí položkového rozpočtu bude celková rekapitulace všech dílčích částí. Součástí výkazu výměr bude celková rekapitulace všech dílčích částí.
c) Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby stavebního řízení. 
d) Zajištění podkladů pro stavební povolení – připravení veškerých podkladů pro stavební řízení včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu společného řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání stavebního povolení. 
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby a dokumentaci pro zadání stavby (SPS + DZS) v podrobnostech pro realizaci stavby a v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:


- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,
- textové části ve formátu .doc a .pdf,
- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli výkaz výměr a rozpočet v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf, přičemž soubor ve formátu .xls bude uzamčený a bude přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

III.   Doba zhotovení díla
1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:
a) Vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby a projektové dokumentace pro zadání stavby (SPS + DZS) v podrobnostech pro realizaci stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:
30. 09. 2021
b) Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:
30. 09. 2021
c) Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy a zajištění podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1 písm. D) této smlouvy:
30. 09. 2021
2. Lhůty uvedené v odstavci 1. tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány nebo účastníci řízení, jejichž závazná stanoviska nebo vyjádření je Zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 
3. Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.

4. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.  
IV.   CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

cena díla bez DPH
   264 200,00 Kč

DPH
     55 482,00 Kč

cena díla vč. DPH
   319 682,00 Kč
2. V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu. 
3. V ceně díla nejsou zahrnuty průzkumy stávajících stavů pozemků a sondy (geologie, hydrogeologie, radon, atd.), a případné poplatky spojené se správním řízením vedoucím k vydání stavebního povolení.
V. Platební podmínky
1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

1. platba 254 200,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. A), B),  C) a D),
2. platba 10 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení.
2. Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem. Faktury musí být označeny názvem díla: „Kiosek a úprava herního plácku u žáby“.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.

VI.   odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením. 

2. V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

3. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

4. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci 3., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

VII. Odstoupení od Smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 
2. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
3. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

IX.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.  
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

3. Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.  
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.
V Nové Pace dne 

 




V Nové Pace dne 

………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

Ing. arch. Martin Doubek


město Nová Paka




Mgr. Josef Cogan, starosta
