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Smlouva o dílo č. SML/2021/0487/OKS 
uzavřená vsouladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále 
jen občanský zákoník), vjeho platném znění 

I. Smluvnístrany. 
Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
'|'Č0: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou 
Dále jen: Objednatel 
na Stranějedné

8 

EKOZIS spol. s.r.o. 
se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 
IČO: 41031024 
DIČ: CZ41031024 
Zastoupené: 
Dále jen: Zhotovitel 
na straně druhé 

uzavřeli dnešnflwo dne, měsíce a roku vsouladu Svýše uvedenými ustanoveními občanského 
Zákoníku tuto smlouvu O dílo. 

ll. Předmět smlouvy. 

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dflo specifikované 
v článku Ill. této smlOu\/y. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dflo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. Cena za provedenídíla je uvedena V článku IV. této smlouvy. 

Ill. Předmět díla. 
,vv Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebou pecı provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dflo 

„Oprava chodníku na ul. Rooseveltova v Šumperku“ 

(dále jen dílo), 

a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
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Předmětem plnění dila je provedení opra\/y povrchu (souvislé udržovací práce) stávajícího 
chodnfl‹u o celkové délce 62,5 m a Šñce 1,8 m (betonová dlažba 1,7 m + 0,1 m kamenný 
obrubnfl‹). Oprava bude spočívat vodebrání vrchní a ložní vrstvy stávajícıho chodnfl‹u. Dojde 
k provedení krytové vrstvy pomocí betonové zámkové dlažby. Stávající kamenné obruby budou 
repasovány - budou vytrhány, očištěny a znova osazeny do nového bet. lože. Stávající přídlažba 
ze žul. kostek bude částečně repasována. 

Jedná se o místní komunikaci - chodnfl‹ na ul. Rooseveltova, povrch je ze živìce. Komunikace je 
vnevyhovujícím stavebně technickém stavu. Cflem opravy je zlepšení proměnných - (kryt) a 
neproměnných parametrů (příčný sklon, homogenizace šıřkového uspořádánñ. V tělese chodníku 
je stávající veřejné osvětlení. 

Dojde k výměně ložnía vrchnívrstvy komunikace ve stávajícíšířce místní komunikace - chodnfl‹u. 
Stávající kamenné obruby budou vytrhány a nově osazeny. 

Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Dojde k minimální změně nivelety 
komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15. Odvodnění bude zabezpečeno 
pomocí příčného sklonu, který odvede dešťovou vodu do stávajících uličních vpusti, které jsou 
osazeny v části vozovky. Povrch bude Z betonové dlažby 20/10 cm. 

Dflo bude realizována výhradně v souladu S výkazem výměr zpracovaným lng. Zdeňkem Vitáskem, 
 787 oı Šumperk, ıčo 03938760. 

IV. Cena díla 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v předchozí cenové 
vn nabídce zhotovitele, tvorıcí přílohu a nedflnou součást této smlouvy, takto: 

Cena bez DPH: 221.879,17 ,- Kč 
DPH 21%: 46.594,63 ,- Kč 
Cena celkem včetně DPH: 268.473,8O ,- Kč 

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše 
přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením dfla včetně veškerých rizik a 
vlivů během provádénídfla. 

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
- pokud vprůběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. Vtomto případě bude 

celková nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné vdobě vzniku 
zdanitelného plnění 

- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
předmětem nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce či dodávky Z předmětu plnění; 

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele; 

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlou\/y 
známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

vyskytnou-li se při prováděnídíla Vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provéstjejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 
Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel 
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jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud 
v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplníjednotkové ceny 
podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány. 

Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, Odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, do kterého doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů. 

V. Platební podmínky 

Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních nebo montážních prací, které jsou předmětem 
této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) Zákona 
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije. 

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného 
předání dfla objednateli. Objednatel neposkytuje zálohu. 

Cena dfla je splatná do 21 dnů ode dne doručenífaktury objednateli. 

Faktura za provedené a protokolárně předané práce bude doručena přímö' objednateli: 
Město Šumperk, Odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám.Míru 1, 787 O1 
Šumperk 
Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data jejísplatnosti, jestliže 
obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacenítakto nesprávné vystavené a doručené 
faktuıy není Objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a 
doručitji objednateli S novou lhůtou splatnosti. 

VI. Doba Zhotovení díla 

Doba plnění díla je v období od 19.07.2021 nejpozději do 31.08.2021. 

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení díla nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení 
prací. 

Pokud Zhotovitel připraví dflo nebo jeho dohodnutou část kodevzdání objednateli před 
dohodnutým termínem, je Objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít vdřívějším 
termínu. 

VII. Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda Zhotovitel provádí 
dflo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dflo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej Objednatel na porušení povinnosti 
upozornil, může Objednatel bez dalšího odstoupit od smlou\/y. Objednatel je oprávněn poskytnout 
zhotoviteli delší lhůtu k nápravě. 
Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany 
stanovené příslušnými normami a předpisy, Zejména: 

- vyhı. Č. 48/1982 Sb., vyhı. Č. 246/2oo1 sb., zákonem č. 133/1985 sb., ve znènn' jejich 
platných změn a doplňků 

- Dále dle BOZP 
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Vlll. Předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen předat dokončené dflo objednateli bez vad a nedodělků vmístě jeho 
provedení. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude 
dflo připraveno k předání. 

0 předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Dnem podpisu zápisu O předání a převzetí dfla objednatelem je dílo považované 
za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem. 

Drobné vady a nedodělky, které samy O sobě ani ve Spojenís jinými drobnými vadami a nedodělky 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, 
nebudou překážkou převzetí dfla objednatelem. Vtomto případě bude zápis o předání a převzetí 
dfla obsahovat i soupis případných drobných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, 

přičemž tyto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 
reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného 
nedodělku. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky podstatným způsobem 
bránící užívání dílaDflo bude předáno protokolárně na základě předávacflwo protokolu. 

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provedení 
díla/pracovištěm a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení 
bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárnılıo nebezpečí. 

IX. Smluvní pokuty. 
V případě porušenísmluvních povinností se smluvnístrany dohodly na následujících sankcích: 
- Povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením 

a předáním díla v dohodnutém termínu dle čl. VI této smlouvy ve výši 0,05% Z celkové 
ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

- Povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
uvedené v čl.Vll. této smlou\/y, a to ve výši 0,05% Z celkové ceny díla bez DPH za každý 
případ porušení povinnosti (každý ks) 

- Pokud Objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, Zaplatí 
zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,05% Z dlužné částky za každý den prodlení 

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Tímto ujednáním o smluvních pokutách nenídotčeno právo na náhradu škody. 

X. Záručnídoba - odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a vsouladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad a 
bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. 

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu. 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost vdélce 60 měsíců. Záruční doba začíná bezet 
předáváním bezvadného dfla objednateli. Pokud je dílo převzato objednatelem svadami a 
nedodělky nebránícími obvyklému užívání dfla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění 
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poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného vzápise O předání a 
převzetí dila. 

Případné zjištěné reklamace je Objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a Zhotovitel je 
povinen dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. Veškeré 
oprávněně reklamované vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 14 dnů, 
pokud se strany nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
počínající dnem oznámení vad a nedodělků a končící dnem protokolárního převzetí opraveného 
dfla objednatelem. 

XI. Další ujednání. 

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní 
činnostív minimálnívýši 500.000Kč. 
Smluvnístrany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodnítajemství dle. Ust. § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném Znění, případně důvěrné informace a souhlasí 
sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O 
registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední 
desce apod. '- 

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dflo. 

Xll. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení se zahájením 
dfla po dobu delší než 5 pracovních dnů. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
prováděnídíla na dobu delší než 7 kalendářních dnů. 

Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení sdokončením dfla dle 
termínu uvedeného v této smlouvě. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou řádné 
faktury po dobu delším jak 30 dnů po termínu splatnosti. 

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně 
oznámit druhé smluvnístraně s uvedením důvodu odstoupení. 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran 
následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení O odstoupení od 
této smlouvy 

- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje konečný daňový 
doklad rozpracovaného dfla 

- zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a 
Objednatel do 15 kalendářních dnů od obdrženítéto výzvy rozpracované dílo převezme, 
S tím, že může uplatnit své výhrady 

5|6



- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy Zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé vsouvislosti sodstoupením od této 
smIou\/y 

XIII. Závěrečné ujednání. 

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a 
občanským zákoníkem, prıpadně dalsımi právními předpisy. 

~ 

~ 

vv_v-..._.__.., 

ø ˇ v Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky Z teto smlouvy tretı 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 
smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

Objednatel je oprávněn jednostranně Započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dılo. 

v ø ø ø Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnenı teto._smlouvy, tato smluvnı 
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednánı 
oprávněných zástupců smluvních stran. 

Smluvnístrany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodnítajemství dle. Ust. § 504 zákona ˇ ø v ø ø 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění, připadne duverne informace a souhlası 
sjejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O 
registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřednı 
desce apod. 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 

Smlouva je vyhotovena ve 3 Stejnopisech a obsahuje 1 přflohu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, 
zhotovitel jedno vyhotovenísmlouvy. 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní Strany a účinnosti dle zákona 
č.340/2015 Sb., O registru smluv, dnem uveřejněnív registru smluv. 

v ˇ ø v"' v v ø Tato smlouva byla uzavrena vsouladu se smernicı MeU Sumperk c. F1 - „O postupu a rozdelenı 
kompetencí při zadávání veřejných zakázek“. 

Nedílnou soucastí této smlouvyje: 

Příloha: 1 Cenová nabídka zhotovitele 
. ˇ 0 ' 

VŠumperku dne: 'Ť U7* Hm VSumperku dne: 402

Objednatel Zhotovitel 
Město Šumperk  T0 
Mgr. Tomáš Spurný, starosta _1 “ 

KS* 
' 
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KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

REKAPITU LACE STAVBY 
Kód: 016 _ 
Stavba: Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Sumperk 

Šumperk 

EKOZIS spol. S r. O. 

CC-CZC 
Datum: 25.6.2021 

IC: 

DIČ: 

IC: 41031024 
DIČ: CZ41031024 

Cena bez DPH 221 879,17 

Sazba daně Základ daně 
DPH Základní 21,00% 221 879,17 

snížená 15,00% 0,00 

Výše dané 
46 594,63 

0,00 

:Cena s DPH v CZK 268 473,801 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

016 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 

Šumperk 

EKOZIS spol. S r. O. 

Ĺ 

Kód Popis

4 

Datum: 25.06.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]
1 

Náklady Z rozpočtů 
000 
SO 001 

100 
SO 101 
SO 192 

1000 
1020 

DemoIice,příprava území 
Příprava území, demolice 

Pozemní komunikace 
Chodník 
Dopravní značení dočasné - DIO 20 400,00 

Ostatní náklady 21 000,00 
VRN 7 500,00 

221 879,17 
80 293,56 
80 293,56 

113 085,61 
92 685,61 

268 473,80 
97 155,21 
97 155,21 

136 833,59 
112 149,59 
24 684,00 
25 410,00 
9 075,00 

SDOI. S 
" 

ˇ I 789 012,45 '›°- ZABŘ 
. ŘEH .EH 4 ICO. 41031024 Dıöfva Kfťøıfè 
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Obiekt: 

000 - Demolice,příprava území 
Soupis: 

SO 001 - Příprava území, demolice 

KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Cena bez DPH 
Základ daně Sazba daně 

80 293,56 21,00% 
0,00 15,00% DPH Základní 

snížená 

Cena S DPH v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

lC: 

DIČ: 

4. 

25.06.2021 

41031024 
CZ41031024 

80 293,56 

Výše daně 
16 861,65 

0,00 

97 155,21 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Obiekt: 

000 - Demo|ice,příprava území 
Soupis: 

S0 001 - Příprava území, demolice 

Misto: Šumperk Datum: 

Zadavatel: 
Projektant: 

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

25.06.2021 

Cena celkem [CZK] 

80 293,56 
80 293,56 
29 042,20 
30 084,50 
19 560,35 

1 606,51



Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

PRACÍ 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 

000 - Demolice,připrava území 

SO 001 - Příprava území, demolice 
Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Šumperk 

EKOZIS spol. s r. O. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 1 

1 K 113106186 
VV 
VV 
VV 

2 K 113107162 

VV 
VV 
VV 

3 K 
VV 
VV 

113107181 

Ěžžxž 

4 113202111 

D 9_ 
5 K 916111123 

VV 
VV 
VV 

6 K 916241213 
VV 
VV 
VV 

7 K 916991121 
VV 
VV 
VV 

8 K 979024442 
VV 
VV 
VV 

9 K 979071122 
VV 
VV 
VV 

D 997 
10 997221551 

Žžžžžx 

11 K 997221559 
VV 
VV 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

_ _ _ 

Rozebrání dlažeb vozovek Z drobných kostek S ložem 
.. . . . m2 ze Zıvıce Strolng pl_d3 50 m2 

" původní jednořádek do betonu" 
20'0,1 
Součet __ _ _ 

Odstranění podkladu Z kameniva drceněho tl 200 mm m2 
strojně pl přes 50 do Ä)0_m2_ 
" odstranění podkladních vrstev pod pùvodním živičným 
chodnikem" 
107'1,05 
.5°ř1Č.eľ . _ . 

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes m2 50 do 200 m2 
" odstranění původního živičného povrchu" 
107 
Součet 
Vytrhání obrub krajníkú obrubníkú stojatých m 
" chodníkový obrubník"

7 

63 
Součet 

Ostatní konst_Qkce_a práce-bourání ____ __ 
Osazení obruby Z drobných kostek S boční opërou do 

777 7' ' 

lože Z beton@rostého___ 
_ _ ___ 

" přídlažba- jednořádek Z púvodních kostek" 
20*1 

Datum: 25.06.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

2,000 77,00 

2,000 
2,o0o_ 

_ __ 

112,350 92,00
4 

112,350 
112,350

_ 

107.000 141,00 

107,000 
_ „ _7____ _107nQ09_ 

83,000 
_ 

55,00 

63,000 
63.000 

20,000 271,00 

20,000 
sønčęı ___ _ __ ___ _2Q,goo__ 
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční m 
opërou do lože Z betonu prostého 
" původní vytrhané žulové obrubníky" 
63 
Součet 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebních 3 
kostek Z betonu prostého _______ ___

m 
"obrubnik chodníkový" 
63'0,01 
Součet _ _ __ _ 
Očištëní vybouraných Obrubníků a krajníkú 
øhødnıˇKøvýøh 

_ _ _ _ _ _

m 
"původní žulové obrubníky“ 
63 
$ouČet_ __ __ _ 

Očištění dlažebních kostek drobných S původním 2 spárováním živičn_ou směsí nebo MQ __ m 
" pùvodnı' jednořádek do betonu" 
20'0,1 
Součet 

Přesun sutě 

63,000 274,00 

63,000 
63,000 

0,630 3 250,00 

0,630 
_, 0v§3ı0_ 

63,000 81,00 

63,000 
63,000 

2,000 126,00 

2,000 
2.000 

Vodorovná doprava suti Ze sypkých materiálů do 1 km t 

" boufarıă živice' 
10 486 
" kamenivo" 
32 ,582 
Součet 

43,068 98,00 

10,486 

32.582 
43,068 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
_ sypkých mate_riá_lC3 _____ _____ _ _ _ __ _ 

" bouraná živice“ 
10,486*3 

129,204 22,00 

31,458 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

80 293,56 

80 293,56 
29 042,20 

154.00 

10 336,20 

15 087,00 

_ 3 465,00 

_ _ 
084.50 

5 420,00 

17 262,00 

2 047,50 

5103,00 

252,00 

19 569-325 
4 220,68 

2 842,49

1

l

v 

,_-_ 

,___,



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis 

Místo: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 

000 - Demolice,příprava území 

SO 001 - Příprava území, demolice 
Šumperk 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

VV 
VV 
VV 

12K 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

13K 
VV 
VV 
VV 

14K 
vv WW 
Í? 

15K 

* `^ 5 f pr“ ---~ ˇ- I -“ "`,“ ˇ ˇ;`““_ż_fl=.ž'fi 

EKOZIS spol. S r. O. 

Popis 

" kamenivo" 
32.582'3 
Součet __ _ __ _ _ 

997221611 dogavu __ __ 
" bourané živice" 
10,486 
" kamenívo" 
32,582 

Datum: 25.06.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 

_$ouče_t_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ 

997221846 asfaltovébo _ _ _ _ _ 
" bouraný asfalt" 
1 0,486 
Součet _ __ _ _ 

997221855 kamęnívąkód odpadu 170 504_ 
" kamenivo" 
32,582 
Součet 

998 
99822301 1 

PĹQSUHLWOĹ _ _ __ 

Poplatek za uložení na skládce (skladkovné) odpadu t 

Poplatek za uložení na skládce (Skládkovné) zeminy a t 

Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem t 

d|á_žděnýrn __ _ _ __ __ 

97,748 
129.2o_4_ _ _ _ __ 

43,068 78.00 3 359,30 

10,486 

82,582 
Éhoes __ _ __ _ _ 

10,486 250,00 2 621.50 

10,486 
10i§§,_ _ _ _ _ _ 

32,582 200.00 6 516,40 

32.582 
32.582 

__ _ _ _ _ _ _ _1 60§§1 
12,079 133,00 1 606.51



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Objekt: 

100 - Pozemní komunikace 
Soupis: 

S0 101 - Chodník 

KSO:
_ 

Místo: Sumperk 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. s r. O. 

Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně 
DPH základní 92 685,61 21,00% 

Snížená 0,00 15,00% 

Cena s DPH v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

'v 

25.06.2021 

41031024 
CZ41031024 

92 685,61 

Výše daně 
19 463,98 

0,00 

112149,59 

REKAPITULACE ćLENÉNí souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova. Šumperk 
Obiekt: 

100 - Pozemní komunikace 
Soupis: 

S0 101 - Chodník 
Místo: Šumperk 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakládání 

5 - Komunikace 
7 2 W 

Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

25.06.2021 

Cena celkem [CZK] 

92 685,61 
92 685,61 

3 258,15 

55 856,90 
8 - Trubni vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouràni 

998 - Přesun hmot 

4 400,00 
24 303,58 
5 086,98



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: Šumperk 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 

100 - Pozemní komunikace 

S0 101 - Chodník 

Zadavatel: 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem

D

D 
1 K 

žšžšž

D 
2 K 

VV 
VV 
VV 

3 M 
VV 
VV 
VV 

4 K 
VV 
VV 
VV 

5 M 
vv 
vv 
vv 

_D 

6 K 
VV 
VV 
VV 

7 K 
VV 
VV 
VV 

__D 
8 K 

VV 
VV 
VV 

9 K 
VV 
VV 
VV 

10M 
VV 
VV 

11K 
VV 
VV 
VV 

HSV
2 

215901101

5 
596211110 

BE T. K 06N02 

596211112 

59245018 

_8 _ 

899331111 

899431111 

9 _ 

113451240 

916231213 

59217017 

916991121 

Datum: 25.06.2021 
Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

92 685,61 

92 685,61 
Práce a dodávky HSV 
Z_akládání_ 

_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ 32®,15 , . ., . . . 0 

Š2äěĹì?è§$”ŽÁ°ŠíŠ1$ŽL"n'E`øí`“ă`à°‹šŤz?ˇ°“°°9Ť”'ŤÍ“ 
"e'°° 

““2_ _"i-“°__ 29~°°_ 325815 " plocha chodníku“ 
105*1,05 

110,250 " plocha varovného pásu 
2'1,05 

2,100 Součet 
112.350 

Komunikace _ _ __ _ _ _ _ _ __ Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm m2 2 0007 skupiny A plgo 5_0_m2_ _ _ _ _ _' _ _ __ 
" skladba pro plochu varovného a Signálního pásu 'ˇ

2 

_ 55 638,90 
245,00 490,00 

2.000 Součet 
2,000 

dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm čen/ená m2 2,040 " skladbaìšo plochu varovného Š signálnihš pásu " 
7 

V A 

2'1,02 
2.040 

â°U<ˇ=°_É __ _ __ ___ _ _ __ ___ _ _ _ __ _ 23053 _ Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A_pı ‹1‹_›_30o__r_n2 _ _ _ _ _ 

_m2 
__ 

_'_°5`(Í°°_ " plocha chodníku" 
105 

105,000 595“ˇ=°ľ_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 125090, _ dlažba sk/adebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 107, 100 L7' p|0C_h3 CMIÍW Í Ý 7 ý _ Í 7 _ 7 7 -_ 7 U Ý 
105"1,02 

107,100 Součet 
107,100 

510,00 
Z 

1”0‹10,4_0 

245,00 25 725,00 

265,00“
” 

28 381,50 

T_rubní__vedení _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ 4510030 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
kus 1 000 1 200 00 1 200 00 mmšvýšęním M109“ _ _ __ _ _ _ '_ ___ _ _ '_ 

_ '_ "poklopy" 

1,000 
_1@0 _ _ _ _ _ _ _ ___ 

us 4,000 800,00 3 200,00

1 

__$_°“Čei _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
k _mn3_zvýš_ením±rycí_ho hrnce, _šouQ_ëte__nebo_hydr§ntu__ 

_ _ _ "šoupě" 
4 

4,000 Součet 
4,000 

Qsta 'konstrukce a p 
' e bour' ' 

2±3o;58 
1 330,00 

tnı 
__ _ __ rac - 

_ an 
_ _ __ _ _ __ _ Příplatek za řezání betonových obrubníkù ks 14,000 95,00 "chodnílÍový7&rubĚík" 

7 A 7' 7 7 _ 7 7 7 1 7 

14 
14,000 Sgučet _ _ __ __ _ __ __ _ _ _ _ __ 14,0%) __ _ _ _ Osazení chodnikového obrubníku betonového 

St0jatého_§ boční opěrOu_do lgže Z_bet_Qnu grostęho _ _m __ __63`í)00_ 
_ _ 

Š15'00 
'ˇ obrubník chodníkový" 
63 

13 545,00 

63,000 Součeł 
63.000 

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 63, 630 116,00 6371.017 _ 7 7 7 7 77 ˇ 7 7 7 7 7 
š3.8š)í 

ˇ 7 7 ` Z 

Součet_ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ ___ §3.6§0_ _ _ Loze pod obrubnıky, k_raJnıky nebo obruby Z dlazebnıch ms o_630 3 25o_0o kosteLz b_e3Dnu_ _prosteho 
_ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ "obrubník chodníkový" 

63'0.01 
0,630 Soućet 
0,630 

7 381,08 

2 047,50

P 

..ıq._v~a- 

v-

il



PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Objekt: 

100 - Pozemní komunikace 
Soupis: 

SO 101 - Chodník 
Místo: Šumperk Datum: 25.06.2021 
Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 998 Přesun hmot 5 086 98 
12 K 998223011 PřfŽ$“f` 'Í'"°t p'° p°z°m"Í k°m“""““°° S '“Y*°"' 

1 38.248 133,00 5 088,98 
__ _ dlazdenym _ ___ MA _

. 

n`-fäíıì I-I



KRYcí LIST souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Objekt: 

100 - Pozemní komunikace 
Soupis: 

S0 192 - Dopravní značení dočasné - DIO 

KSO2 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. o. 

Cena bez DPH 
Základ daně 

DPH základní 20 400,00 
snížená 0,00 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

25.06.2021 

41031024 
CZ41031024 

20 400,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 4 284,00 

vCZK _ 

15,00% 0,00 

24 684,00 

REKAPITULACE ČLENÉNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova. Šumperk 
Obiekt: 

100 - Pozemní komunikace 
Soupis: 

S0 192 - Dopravní značení dočasné - DIO 
Místo: Šumperk 
Zadavatel: 
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. O. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel 

25.06.2021 

Cena celkem [CZK] 

20 400,00 
20 400,00 
20 400,00 

l.

l

i 

_"`ˇ



PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova. Šumperk 
Objekt: 

100 - Pozemní komunikace 
Soupis: 

S0 192 - Dopravní značení dočasné - DIO 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

Datum: 25.06.2021 

Projektant: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 20 400,00 

1 K 

„__ 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bour'

' 

913 gıýqnú _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
VV " B20a+A15 komplet" 
VV 2 W "Z4a" 
VV 15 W Součet 

anı 

91 1 1 1 ôh 
Montaz a demontaz docasneho dopravnıho znacenı na Kus 17900 

2,000 

15.000 
17,000 

20 400,00 

_ _ __ _ _ 
20 400,00 

1 200,00 20 400,00

4

F

l

l 

l

š

ı 

l

I 

_.l



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova. Šumperk 
Objekt: 

1000 - Ostatní náklady 

KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Cena bez DPH 
Základ daně 

DPH základní 21 000,00 
snížená 0,00 

Cena S DPH V CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 41031024 
DIČ: CZ41031024 

25.06.2021 

21 000,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 4 410,00 
15,00% 0,00 

25 410,00 

REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova. Šumperk 
Objekt: 

1000 - Ostatní náklady 
Místo: Šumperk 
Zadavatel: 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Kód dílu - Popis

4 

Datum: 25.06.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 21 000,00 

OST - Ostatní 21 000,00 
061 -Ostatní 

O zz "Ý Ý O A A 

ż1Í›6bÍ›o” 

v- ““~ zz 
ze

z _



Stavba: 

Objekt: 

PRACÍ 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 

1000 - Ostatní náklady 
Misto: Šumperk Datum: 25.06.2021 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

ıı_ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 21 000,00 

D OST 
D __O01 

1 K 221500000 
VV 
VV 

2 K 900000000 
_VV 

3 K 900000006 
\Ív 

I _í.ì..__vìv.-_ż_ 

jvyíýčeni stávajících siti 
ˇ' výłýìšęnn' sıávajìøiøh pødzęmniøh inženýrských Sm çířed 
zahájením zemních prací a přeiožek'
1 

Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní 
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KRYcí LIST SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Objekt: 

1020 - VRN 

KSOI 
Místo: Sumperk 
Zadavatel: 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. s r. o. 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 7 500,00 

snížená 0,00 

Cena S DPH v CZK 

cc-oz; 
Datum: 

IČ: 

Dıćz 

IC: 41031024 
DIČ: CZ41031024 

25.06.2021 

7 500,00 

Sazba dané Výše daně 
21,00% 1 575,00 
15,00% 0,00 

9 075,00 

REKAPITULACE ČLENÉNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Objekt: 

1020 - VRN 
Místo: Sumperk 
Zadavatel: 
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

25.06.2021 

Cena celkem [CZK] 

7 500,00 
7 500,00 

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk 
Objekt: . 

1020 - VRN 
Místo: Sumperk Datum: 25.06.2021 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. O. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
, Naklady soupisu celkem 7 500,00 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00 

AD 00 _ Vedlejší rozpočtové náklady __ 0 _ _ V _ _ 
7500,00 

1 K 030001000 Zařízenístaveniště Kč 
, 

2,000 2500,00 5000,00 
2 

' 

K lQ706‹Í10É Prøvøznfvıivy iw Ý W _' Kč 
' 

1,O0o‹Wý ýüžřšıtgogl 2500.00'

4


