
SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: ._ . ..

„MOST EV.C. 36635 - 5,CECHY POD KOSIREM - STAVEBNI
ÚDRŽBA“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

a

Zhotovitel

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltynkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing.Radomír Zapletal- vedoucí TSÚ SU (
Jiří Vlček - mostní technik SÚ
IČO z 70960399
DIČ: CZ70960399
Banlčovní Spojení: Komerční banka a.s, pobočka Prostějov
číslo účtu: 11338701/0100
Tel: 585 170 311
DS: ur4k8nn
E-mail: ssok@ssok.cz

REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
kontaktní adresa: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zápis V OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
Zastoupenz Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem
IČO; 26863057 DIČ; CZ26863057
Telefon: 571 116 161 e-mail: info@repont.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Čisıø účınz 2653232/0800
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. David Baroš, MBA, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Jiří Jadrníček
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
Jiří Jadrníček

1 Předmět smlouvy
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1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:
IV„MOST Bv.Č. 36635 _ 5,ČEOHY POD KOSIREM - STAVEBNÍ

UDRZBA“
vrozsahu stanoveném přílohou této Smlouvy ~ nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen ,,dí1o").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené
dokumentace ve standardu, vcenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v Ceské republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní Odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno V souladu S podmínkami Soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a V souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., O
územním plánování a stavebním řádu, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební
Zákon“).

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činnosti souvisejících sdodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. Zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy O dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu Smlouvy azhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a V případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit. Toto ujednání Se týká i případných víceprací, které vyplynou
Z kolaudačního řízení.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle Zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu O předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
- Rozpočet vypracovaný Ing.Michal Pospíšil 2021
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem Z roku 2021, která je přílohou této smlouvy O dílo (dále jen „položkový
rOZpočet“)

2.2 Uvedené Smluvní podklady platí V případě rozporů V uvedeném pořadí a jejich
dostatečná Znalost je podpisem této Smlouvy potvrzena.
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3 Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení dila cenu dohodnutou V této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, S pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v Závislosti na technické Specifikaci a výměrách uvedených
V projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 87 802,84 Kč
DPH 21% 18 438,60 Kč

Celková cena díla vč. DPH 106 241,44 Kč

V případě, že vprůběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo
zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude Zhotovitelem použito jednotkových cen
uvedených V položkových rozpočtech V nabídce zhotovitele. V případě ocenění
víceprací, které V položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle
ceníku OTSKP V cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Případné změny objemu prací u položek uvedených V příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

Celkovou cenu díla je možno překročit či Změnit pouze V případě, že:
a) dojde V průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b) Objednatel bude písemně požadovat provedeni prací nebo dodávek, které nebyly

Součástí zadávacích podmínek a V době zpracování cenové nabídky O nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat Skutečně provedené práce a Spotřebovaný materiál.

4 Termín plnění

Lhůta k provedení díla: 14 kalendářních dnů od převzetí staveniště

Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
O dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
V ujednané lhůtě a neposkytne-li Zhotovitel veškerou součimıost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, Vzniká objednateli oprávnění požadovat po
zhotoviteli zaplacení Smluvní pokuty ve výši 0,02 % Z ceny díla za každý den prodlení
S převzetím staveniště.

Objednatel má právo jednostranně určit jiný tennín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

V případě, že V rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
Stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v. nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
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podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat vdíle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele O této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele O těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení sınlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele

mostní technik (Jiří Vlček. a zaměstnanci spravující centrální
elektronickou adresu objednatele ssokça/Lssok.cz.

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních demiích zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel V jiných kalendářních dnech lhůty k provedeni díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a
měly.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé Stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno V souladu S projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel
převezme dokončené dílo S výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán
Zápis O předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od
předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke
kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou
předloženy Zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
S uvedením případných vad a nedodělků.

Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka vkvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci. není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

Bude-li dílo převzato S drobnými vadami a nedodělky, které Samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být vzápisu O předání a
převzetí popsány S uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
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Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu O předání a převzetí díla posledním
Z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6 Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost V trvání 24 měsíců na celé dílo . V záruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí
dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel V rozsahu této Záruky.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví V průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během Záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

Pokud Se V průběhu Záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým nonnám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou Slevu Z ceny krytu komunikace a zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH.
Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších
12 měsíců.

7 Platební podmínky

Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě konečné ( jedné )
faktury. Zhotovitel doloží k faktuře zjišťovací protokol a Soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

Strana S (celkem IO)



Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží k
faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který
bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% cel-
kové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy. DPH bude uhrazeno V plné výši. Zbýva-
jících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po od-
stranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. O dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno. sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené vtéto smlouvě, je Objednatel oprávněn Vrátit ji zhotoviteli kdoplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-
měr), soupisů provedených prací (zjišťovacíprotokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce V průběhu realizace díla také V elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách vvvvw.xc4.cz.

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy. při níž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona O DPH plyne,
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

Strana 6 (celkem I 0)



A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-
těných při jeho předání a převzetí a uvedených V zápise o předání a převzetí, je zhotovi-
tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

Objeví-li se V průběhu záruční doby Skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-
by reklamace do doby zápisu O odstranění vad se Staví.

Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení Vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené Zhotovitelem V celém rozsahu.

9 Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně V rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
V platném znění.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

Objednatel bude Zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
Zhotovitelem a následně je povinen se ktomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace O zápisu, jinak se má za to, že S uvedeným
zápisem souhlasí.

Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a Způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše V pravidelných intervalech alespoň lx V ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za Změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že Stavební deník není přístupný V době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sarıkee 500,- Kč za každý zjıštěný případ.
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Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

Zhotovitel Spolu S originálcm stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu O kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001x2001.

10 Ostatní ujednání

Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté Všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
Vyjádření O všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích V prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese Odpovědnost Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požámí ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

Dodací podmínky:
stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení
dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky V řádném technickém stavu;
zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých V Souvislosti S prováděním díla;
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje Objednatel
provádět dle TKP a ČSN Z nich vyplývajících;
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a
měření V souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně
požadavků objednatele (náklady jsou zahmuty v celkové ceně díla);
zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele;
od Všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení O shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, V opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve Veřejné správě V platném znění;
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
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závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu Staveniště Z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

I osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách V „Závěrečné zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (Viz. TKP),

" doklad o nakládání S odpady,
I fotodokumentace Z průběhu provádění díla V digitální podobě na CD;

odbomý dozor nad stavbou zajistí Objednatel;
Objednatel si Vyhrazuje právo na provádění kontroly V průběhu provádění díla;
Zhotovitel V pıůběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu V minimální výši odpovídající Sj ednané celkové ceně
díla;
pokud zhotovitel V zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen S písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11 Závěrečná ujednání

Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit V Registru smluv
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv) V
aktuálním znění uveřejněno V registru smluv.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv V souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) V aktuálním znění.

Obě Strany se zavazují svým podpisem, že se seznáınily S celým obsahem této smlouvy
a souhlasí S ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

Tato smlouva O dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží Objednatel a
1 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli V důsledku činnosti V
rozporu S touto smlouvou nebo V důsledku neplnění smluvních podmínek.
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11.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená V této Smlouvě, platí příslusna
ustanovení občanského Zákoníku.

Přílohy:
č. 1 - Nabídkový rozpočet
č. 2 - Casový a finanční harmonogram prací

VO10mouci dne , 7 U7 2021
Za 0b

\}

V Hrachovci dne 15. U5. ŽÚŽÍ
Za zhotovitele:

Správa silni 010 ouckého kraje, p.O REPONT S.r.O.
Ing. Petr FO 'ne Ing. David Baroš, MBA
ředitel jednatel
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