

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 05583951

OBJEDNATEL:

název: Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.
IČ: 05583951
DIČ: CZ05583951
Se sídlem: Hráského 1913, 256 01 Benešov
zastoupené: Mgr. Petr Jandač, jednatel a Tomáš Holub, DiS, jednatel
bankovní spojení: 241601886/0300

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: SYVEL PLUS s.r.o.
Sídlo: Nelsonská 8, 417 05 Osek u Duchcova
IČ: 28738306
DIČ: CZ28738306
zastoupený: Filipem Lerchem, jednatelem
bankovní spojení: 241601886/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce osvětlení zimního stadionu v Benešově“

I.

Předmět smlouvy

- I.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo.
- I.2. Dílem se rozumí modernizace osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Benešově. Stávající výbojková svítidla budou demontována a ekologicky zlikvidována včetně kabeláže a nahrazena novými LED svítidly s nižším příkonem a vyšším světelným komfortem. Výměnou bude dosaženo zvýšení intenzity, komfortu osvětlení, splnění normových požadavků na osvětlení a finanční úspory provozních nákladů na údržbu i energii. Dílo bude realizováno podle Popisu předmětu zakázky, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Parametry a požadavky na Dílo a jeho realizaci uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou pro zhotovitele závazné.
- I.3. Předmětem díla je popsán v Příloze č. 1 – Popis předmětu zakázky; Součástí Díla jsou rovněž činnosti v Příloze č. 1 výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci

a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou touto Smlouvou.

(dále jen společně „Dílo“)

- I.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV této Smlouvy.

II.

Doba plnění

- II.1. Předpokládaný termín zahájení realizace Díla: 20. ledna 2021

Kompletní dokončení Díla do: 20 pracovních dnů od předání místa plnění

- II.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel;
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí;

- II.3. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace Díla na stadionu bude probíhat během zimní sezóny stadionu. Ke dni uzavření této smlouvy není objednatel schopen stanovit, v jakém rozsahu bude zimní stadion v provozu, neboť tato skutečnost je závislá na epidemiologické situaci a vládních nařízeních. Od zhotovitele se proto očekává vysoká míra flexibility a schopnost dílo řádně a včas dokončit v požadovaném termínu i v případě, že denní dobu provádění prací bude muset přizpůsobovat aktuální situaci.

III.

Předání místa plnění

- III.1. Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k převzetí místa plnění alespoň 2 pracovní dny před požadovaným datem převzetí. Plnění díla je zahájeno protokolárním předáním místa plnění. Od tohoto dne běží lhůta k dokončení díla a jeho uvedení do provozu v délce maximálně 20 pracovních dnů.“
- III.2. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze v době k tomu výslovně určené objednatelem.

IV.

Cena Díla

- IV.1. Základem ceny za provedení Díla:

Cena za provedení Díla bez DPH činí 984 409,- Kč

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavebně montážní práce, bude dílo fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zákona o DPH.

Cena za provedení díla činí celkem 984 409,-- Kč.

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení činností a vynaložení nákladů nad sjednanou cenu díla v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou touto Smlouvou.

- IV.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění Díla nové skutečnosti ovlivňující cenu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- IV.3. Zvýšení ceny za provedení díla dle nabídky podle bodu IV.1 této Smlouvy může být provedeno jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- IV.4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadání díla, případně jednostranně vypustit provedení některých prací. Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny zadání díla odlišné provedení díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek (např. vícepráce), musí být před jejich prováděním písemně dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení díla, bude pak formou dodatku k této Smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná v této smlouvě. Odlišným provedením díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek je též myšleno požadování prací objednatelem, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.
- IV.5. Změna ceny, resp. její snížení či zvýšení bude dohodnuto písemně formou dodatku k této smlouvě.
- IV.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této Smlouvy, bez souhlasu objednatele, hradí v plné výši zhotovitel.
- IV.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace Díla.

V.

Platební podmínky

V.1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

- zálohová faktura ve výši 10 % ceny po uzavření této smlouvy; tj. ve výši 98.441 Kč
- zálohová faktura ve výši 80 % ceny po dodání osvětlení na místo a zahájení instalace; tj. ve výši 787 527,-- Kč
- zúčtovací faktura a doplatek ceny ve výši 98 441 Kč po protokolárním předání díla, dílo musí být funkční a nesmí vykazovat chyby, vady a nedodělky nebránící provozu a užívání díla budou zapsány v předávacím protokolu s dobou odstranění.

Každá faktura musí následující text: „Předmět plnění je poskytován v rámci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020890 - Energetická optimalizace provozu zimního stadionu Benešov.“

Splatnost faktur 14 dnů.

- V.2. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře objednatel uplatní pokud možno do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
- V.3. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Díla bude proveden v souladu s touto Smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že

- technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
- VI.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- VI.3. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené Dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.
- VI.4. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- VI.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
- VI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad Díla takto:
- v případě vady bránící provozu: nástup k servisnímu zásahu v pracovní dny nejpozději do 8 hod. od nahlášení závady (v pracovní dny) a její odstranění do 24 hodin.
 - V případě ostatních vad (nebránící provozu): nástup k servisnímu zásahu v pracovní dny nejpozději do 2 dnů od nahlášení závady a její odstranění do 3 dnů.
- VI.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám, včetně škod finančních, způsobeným třetím osobám jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč.
- VI.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání přeložit objednateli pojistnou smlouvu dle odst. VI.7 této Smlouvy a prokázat objednateli její platnost.

VII.

Povinnosti smluvních stran, podmínky zhotovování díla

- VII.1. Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy.
- VII.2. Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení a vyjádření je na straně zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- VII.3. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a za zachování pořádku na staveništi.
- VII.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz Díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem Díla podle této Smlouvy.
- VII.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- VII.6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

- VII.7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- VII.8. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem.
- VII.9. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, podklady předanými objednatelem a požadavky objednatele tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace Díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou nese zhotovitel.
- VII.10. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli odběr elektrické energie nutnou k provedení Díla.
- VII.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo vlastními kapacitami nebo prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl v seznamu poddodavatelů ve své nabídce, vždy však i v takovém případě po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Bez písemného souhlasu objednatele není Zhotovitel oprávněn provádět Dílo jinými poddodavateli. Zhotovitel v každém případě odpovídá tak, jako by Dílo prováděl sám.
- VII.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této smlouvy na třetí osoby. Smluvní strany sjednaly výslovně, že takové smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi zhotovitelem a třetími osobami, jsou neplatné.

VIII.

Vedení stavebního deníku

- VIII.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě stavební deník, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Stavební deník bude uložen u objednatele. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet jím pověřené osoby. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
- VIII.2. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

IX.

Kontrola provádění Díla

- IX.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob.
- IX.2. Objednatel předem oznámí zhotoviteli jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného Díla.
- IX.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 3 dny před zakrytím těchto prací prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Výzva může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- IX.4. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu dle odst. IX.3 této Smlouvy k provedení kontroly, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady na odkrytí zhotovitel.
- IX.5. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

X. Předání Díla

- X.1. Dílo může být předáno, pokud bude řádně dokončeno zcela bez vad a nedodělků podle platných právních předpisů, technických norem a v souladu s touto Smlouvou. Objednatel tak není povinen převzít dílo s jakýmkoliv drobnými vadami a ust. § 2628 NOZ se pro smluvní vztah založený touto smlouvou vylučuje.
- X.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převezme. Nedokončené Dílo nebo Dílo s vadami a nedodělků není objednatel povinen převzít.
- X.3. Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo včetně příslušných dokladů předáno objednateli. K předání Díla bude realizováno předávací řízení. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo bude osvědčeno Protokolem o předání a převzetí Díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny před plánovaným dnem předávacího řízení.
- X.4. Zhotovitel je povinen k předávacímu řízení dokončit a předat celé Dílo ve smyslu odst. 1.3 Smlouvy, tedy zejména i:
- dokumentaci skutečného vyhotovení
 - protokol o měření osvětlení skutečného stavu
 - proškolení obsluhu na provoz systému řízení osvětlení
- X.5. Nedojde-li k předání a převzetí Díla z důvodů na straně zhotovitele a přijímací řízení bude nutné z tohoto důvodu opakovat, nese náklady na opakování přijímacího řízení zhotovitel.

XI. Vyklizení staveniště

- XI.1. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději ke dni předání Díla.

XII. Vlastnické právo

- XII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.

XIII. Smluvní pokuty

- XIII.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla bez vad a nedodělků v termínu dle odst. 11.1 této Smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.
- XIII.2. V případě prodlení s reakční dobou na požadavek servisního zásahu na místě a v případě prodlení při odstraňování závady, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- v případě vady bránící provozu 100,- Kč za každou hodinu prodlení.
 - v případě ostatních vad (nebránící provozu) 300,- Kč za každý pracovní den prodlení.

- XIII.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části dle čl. IV. této Smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- XIII.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

XIV. Vyšší moc

- XIV.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této Smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávkou nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
- XIV.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy pro každou ze smluvních stran.

XV. Odstoupení od smlouvy

- XV.1. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění Díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně Dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této Smlouvy odstoupit.
- XV.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- XV.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitně a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k nápravě byl objednatelem vyzván.
- XV.4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá uzavřeno pojištění dle odst. VI.7 této Smlouvy nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

XVI. Zvláštní ujednání

- XVI.1. Zhotovitel prohlašuje, že pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů, bude provádění díla řízeno autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- XVI.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této Smlouvy.
- XVI.3. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení Díla.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XVII. Závěrečná ustanovení

- XVII.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- XVII.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
- XVII.3. Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- XVII.4. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- XVII.5. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.

Přílohy SOD:



1. Popis předmětu zakázky

V Benešově, dne 15.1.2021

V Oseku u Duchcova, dne 15.1.2021

Objednatel :

Zhotovitel : F. LEBEN



STVEI plus, s.r.o. ⊕
Nádražní 118
117 00 Osek u Duchcova
IČ: 2536
DIČ: CZ2873816

 **Městská sportovní zařízení
Benešov, s.r.o.**
Hráského 1913
256 01 Benešov
IČ: 05583951
DIČ: CZ05583951

③

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami:

SYVEL PLUS s.r.o.
Sídlo: Nelsonská 8, 417 05 Osek u Duchcova
IČ: 28738306
DIČ: CZ28738306
zastoupený: Filipem Lerchem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.
IČ: 05583951
DIČ: CZ05583951
Se sídlem: Hráského 1913, 256 01 Benešov
zastoupené: Mgr. Petr Jandač, jednatel a Tomáš Holub, DiS, jednatel

dále jen „Objednatel“ na straně druhé,

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Benešově. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy.
2. V průběhu plnění díla se objevily nepředvídané potřeby na úpravu díla. Jedná se o provedení výměny hlavního jističe, který je pro řádné fungování díla nezbytný, přičemž skutečný stav jističe a nutnost jeho výměny vyšla najevo až v průběhu plnění díla. Soupis víceprací (cenová kalkulace) je přílohou tohoto dodatku. Tímto dodatkem se tedy cena díla uvedená ve Smlouvě navyšuje o částku 117 597,80 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle čl. IV Smlouvy tak, že v důsledku provedení víceprací nová cena díla činí 1 102 006,80 Kč bez DPH.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.



II.

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem pozorně přečetly, porozuměly všem jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obrátům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Cenová kalkulace

V Benešově, dne 11.2.2021


Zhotovitel


Objednatel

Objednatel

