

## SMLOUVA O DÍLO

### „STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V SZZ KRNOV - DVĚ ZUBNÍ ORDINACE“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: |

34

osobní údaje

L

39

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

<https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

#### 2. NORD STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem Kaštanová 1055/14 ,779 00 Olomouc

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 78292

IČO: 08085901

DIČ: CZ08085901

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: ; osobní údaje

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: |

na straně zhotovitele

I.

#### Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.



Městský úřad Krnov  
 Doručeno: 07.07.2021 09:22:43  
**KRNOOISM-56324/2021**  
 listy: 14 přílohy: 3 druh pdf: 56  
 doporučené:

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 5.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V SZZ KRNOV - DVĚ ZUBNÍ ORDINACE**“ (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem pro stavbu „Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací Pavilonu G“ vypracoval I. ...., IČ: 01202553, který tvoří Přílohu č.1 a je nedílnou součástí této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplývají z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsáním v odstavci 7. této části smlouvy.
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejně podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejbližší uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:
  - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
  - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
  - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
  - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
  - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
  - h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
  - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
  - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
  - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
  - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
  - p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

### III.

#### Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V SZZ KRNOV – DVĚ ZUBNÍ ORDINACE“.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

**Termín zahájení díla:** **ihned po předání staveniště** (předpoklad 07/2021)

**Termín ukončení díla:** **do 90 dnů od předání staveniště**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přerušit zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušování prací se posunou termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušování prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	2.716.525,33,- Kč
21% DPH	570.470,32,- Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH</b>	<b>3.286.995,65,- Kč</b>

slovy: třimiliónydvěstěosmdesátšesttisícdevětsetdevadesát pět korun českých šedesát pět haléřů včetně DPH

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.



4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
  - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
  - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
    - Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
    - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
    - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
    - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
  - c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

## V.

### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty zhotovitel na faktuře uvede text „Daň odvede zákazník“. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
  - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
  - e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) přesný název projektu,
  - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedená v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
10. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

**VI.****Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
  - a) označení díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
  - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá s odůvodněním,
  - g) datum a místo sepsání zápisu,
  - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - i) seznam převzaté dokumentace,
  - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
  - k) termín vyklizení staveniště,
  - l) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.



## VII.

### Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.



16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

### osobní údaj

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel.

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.

## VIII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.

## IX.

### Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### X.

##### Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.



**XI.****Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně třídní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

**XII.****Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.



3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova ([www.krnov.cz](http://www.krnov.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
19. K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. ~~256/1/6.2/191~~ ze dne ~~14.1.2021~~.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace – předána při převzetí staveniště
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele
3. Přehled poddodavatelů
4. Oceněný položkový rozpočet

V Krnově dne - 8 -07- 2021

Za objednatele:

Podepsáno elektronicky

*osobní údaj*

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města



V Olomouci dne 27.2021

Za zhotovitele:

Podepsáno elektronicky

*osobní údaj*

Roman Vychodil  
jednatel NORD STAVEBNÍ s.r.o.

**NORD STAVEBNÍ s.r.o.**  
IČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901  
Kaštanová 1055/14  
779 00 OLOMOUC -1-



## Pojistná smlouva

**č. 8603425516**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

### **NORD STAVEBNÍ s.r.o.**

Zastoupená:

Roman Vychodil, jednatel

IČO: 08085901

se sídlem / bydlištěm: Kaštanová 1055, č. or. 14, 779 00 Olomouc, Česká republika

Korespondenční adresa:

mobílní telefon: **osobní údaje**

e-mail:

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1.** **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**  
živnostenském listu ze dne 7.6.2019
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

**ZSU - 500/17** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek pojištění: 10.6.2019**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 9.6.2022** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,



- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **do 10 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad částku **12 000 000 Kč**

## **1.2 Územní platnost**

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

## **1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu**

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností (-mi): provádění staveb, jejich změn a odstraňování

### **ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

#### ČLÁNEK 4. Údaje o pojistném

##### 1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní	
Roční pojistné .....	13 743 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>	<b>13 743 Kč</b>
<b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.</b>	
Jiná sleva / přírážka .....	-25 %
<b>Celkem sleva / přírážka .....</b>	<b>-25 %</b>
<b>Celkové roční pojistné po úpravě .....</b>	<b>10 307 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období .....</b>	<b>10 307 Kč</b>

##### 2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 10.06.  
každého roku na účet pojistitele.  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2226222  
Kód banky: 0800  
Konstantní symbol **osobní údaj**  
Variabilní symbol:

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu prvního pojistného:



#### ČLÁNEK 5. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hláší pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634  
664 42 Modřice  
Tel: 957 105 105  
www.koop.cz

#### ČLÁNEK 6. Prohlášení pojistníka

- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta a informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603425516**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

## ČLÁNEK 7.

### Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce [www.koop.cz](http://www.koop.cz) v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

#### 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zaslány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

SOUHLASÍM       NESOUHLASÍM

#### 3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

##### 3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na **oprávněných zájmech** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

### 3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojišťitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

### 3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojišťitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojišťitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojišťitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojištník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojišťitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole:

### 4. Povinnost pojištníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojištníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

### 5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojištníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojištníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojišťitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojišťitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

#### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojištníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojišťitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

## ČLÁNEK 8. Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojišťitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojištníkem přijat ve lhůtě stanovené pojišťitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojištníkoví. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojišťitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba porušovaly mezinárodní sankce, obchodní nebo ekonomické sankce či finanční embargo vyhlášené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, jimiž je pojišťitel povinen se řídit. Těmito použitelnými sankcemi jsou zejména sankce Organizace spojených národů, Evropské unie, Spojených států amerických, České republiky a jakékoliv jiné sankce závazné pro pojišťitele.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojištník obdrží 1 stejnopis, pojišťitel si ponechá 1 stejnopis.

## ČLÁNEK 9. UPOZORNĚNÍ POJIŠTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojišťitel upozorní pojištníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.



Pojistná smlouva uzavřena dne: 7.6.2019  
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (ziskatele):  
Zaměstnanec pojistitele  
Ziskatelské číslo: 23880  
Telefonní číslo: **osobní údaje**  
Email:

**osobní údaj**

.....  
Podpis zástupce pojistitele (ziskatele)

**NORD STAVEBNÍ**  
IČ: 08008801 • DIČ: CZ08008801  
Kaštanová 1055/14  
779 00 OLOMOUC -1-

**osobní údaj**

.....  
Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

## Článek 1

### Další vyluky z pojištění

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **circusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato vyluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činnosti **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato vyluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob** a službami **soukromých detektivů**,
- j) činností **agentury práce**,
- k) **směnářenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

## Článek 2

### Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) **zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**, poskytováním **kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** a podobně (tato vyluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

- k) obchodem s **erotickým zbožím**.

### Článek 3

#### Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmů způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
  - a) v případě újmů způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech uvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

### Článek 4

#### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
  - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkvapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,**
  - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí,**
  - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
  - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,**
  - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot,**
  - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,**
  - d) poskytováním **technických služeb,**
  - e) provozováním **útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojišťitel pojištění plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojištných událostí nastalých v průběhu jednoho pojištného roku v rámci limitu pojištění plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 5

##### Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojištnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
  - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
  - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze** těch **nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě (i jinou pojištnou smlouvou) **proti živelním pojištným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojištnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
  - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojištnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojištnou smlouvou proti **živelním pojištným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojištnou smlouvou majetkově pojištěná u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě proti živelním pojištným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojištnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu. a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojištnou smlouvou majetkově pojištěná u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě proti živelním pojištným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojišťitel ze všech pojištných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojištného roku pojištění plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojištných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojištného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojištné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojištným nebezpečím u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě.



POTVRZENÍ

0 ZA PLACENI

WORD STAVEBNÍ  
IČ: 0898901 • DIČ: CZ0898901  
Kaštanová 4055/14  
779 00 OLOMOUC -1-

-----  
Kooperativa pojišťovna  
Agentura:  
Severní Morava  
Zámecká 19  
70200, Ostrava  
-----

07.06.2019 11:22:20  
001397 / 220 / 24  
STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA  
-----

Terminál: 422945  
(157180341/422945/CA1)  
Karta: EC/MC  
xxxx xxxx xxxx 5705  
AID: A0000000041010  
Debit MasterCard

Prodej

Částka CZK: 10307.00

--- PIN OK ---

Autorizační kód: 324364  
Var. symbol: 8603425516  
-----

Uschovejte pro kontrolu  
Děkujeme Vám  
-----

GPS: 49.988512, 17.465140

## Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

### „STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V SZZ KRNOV - DVĚ ZUBNÍ ORDINACE“

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>LASTO</b>
IČ:	68185782
DIČ:	CZ
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	osobní údaje
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	766 Konstrukce truhláské

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Miroslav Jakobovič</b>
IČ:	73246131
DIČ:	CZ
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	osobní údaje
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	Zdravotechnika+ Vytápění++VZT

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Elektrosdružení Karlovice</b>
IČ:	10658505
DIČ:	CZ
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	osobní údaje
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	I
Přehled věcného rozsahu plnění:	Elektroinstalace

V Olomouci dne 4.6.2021..

osobní údaj

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za uchazeče (razítko)

osobní údaj

**NORD STAVEBNÍ s.r.o.**  
IČ: 25089901 • DIČ: CZ08089901  
Křivanova 1055/14  
780 01 OLOMOUC -1-

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2520  
Stavba: Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

KSO:  
Místo: Areál SZZ Krnov

CC-CZ:  
Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:  
SZZ Krnov, p.o.

IČ: 00844641  
DIČ: CZ00844641

Zhotovitel: NORD STAVEBNÍ s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc

IČ: 8085901  
DIČ: CZ08085901

Projektant: **osobní údaj**

IČ: 01202553  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
včetně dodatku č.1 k PD  
Revize č.3 ze dne 11.5.2021

Cena bez DPH 2 716 525,33

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 716 525,33	570 470,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 286 995,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2520

Stavba: Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 716 525,33</b>	<b>3 286 995,65</b>
2520	Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G	89 480,00	108 270,80
SO 01	Bourací práce	343 140,68	415 200,22
SO 02	Nové konstrukce	1 339 917,32	1 621 299,96
01	Zdravotechnika	365 249,75	441 952,20
02	Vzduchotechnika	74 676,96	90 359,12
03	Vytápění	142 237,06	172 106,84
05	Elektro silnoproud	158 650,00	191 966,50
07	Oprava balkonu	176 046,00	213 015,66
dodatek č.1	Příprava pro zavěšení mikroskopu	27 127,56	32 824,35



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G**

KSO:

Místo: Areál SZZ Krnov

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

Zhotovitel:

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

Projektant:

IČ:

01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

včetně dodatku č.1 k PD Revize č.3 ze dne 11.5.2021

Cena bez DPH

**89 480,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 480,00	21,00%	18 790,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**108 270,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G**

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**89 480,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**89 480,00**

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

---

VRN3 - Zařízení staveniště

---

VRN4 - Inženýrská činnost

---

obchodní  
tajemství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G**

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>89 480,00</b>
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							89 480,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							)
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby DILENSKA A REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	...	1,000		)
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		)
D VRN3 Zařízení staveniště							)
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000		)
4	K	033103000	Připojení energií	...	1,000		)
5	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000		)
6	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000		)
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000		)
D VRN4 Inženýrská činnost							)
8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - náklady na vzorkování, pořízení a předání fotodokumentace průběhu stavby	...	1,000		)
9	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - předání technických listů na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna použitá zařízení a další doklady související s provedením díla	...	1,000		)

obchodní  
tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**SO 01 - Bourací práce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

Zhotovitel:

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

Projektant:

IČ:

01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**343 140,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 140,68	21,00%	72 059,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**415 200,22**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**SO 01 - Bourací práce**

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**343 140,68**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

obchodní  
tajemství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**SO 01 - Bourací práce**

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**343 140,68**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000		
	W		"stávající ordinace, vstupní chodba" 50			50,000	
2	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	20,000		
	W		"stávající dveře, prostor schodiště" 20			20,000	
3	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	69,230		
	W		"ordinace, vstupní chodba" 33,88+20,35+15			69,230	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ka/m2	m2	119,530		
	W		"viz.podlahová plocha" 28,89+13,81+18,21+31,32+11,19+3,41+2,76+6,74+1,6+1,6			119,530	
5	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	119,530		
	W		"po bourání" 119,53			119,530	
6	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	119,530		
	W		"dtto" 119,53			119,530	
7	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,616		
	W		1,55*3,37			5,224	
	W		1,6*3,37			5,392	
	W		Součet			10,616	
8	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	15,671		
	W		2,55*3,37			8,594	
	W		2,1*3,37			7,077	
	W		Součet			15,671	
9	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,032		
	W		"práh mezi 102 a 103" 0,8*0,2*0,2			0,032	
10	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,182		
	W		"sonda do podlahy pod ocelové rámy" 2*0,5*0,5*0,1			0,050	
	W		"bourání pro patky" 1,1*0,3*0,14			0,132	
	W		Součet			0,182	
11	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,933		
	W		(3,41+2,76+6,74+1,6+1,6)*0,12			1,933	
12	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,611		
	W		(3,41+2,76+6,74+1,6+1,6)*0,1			1,611	
13	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,288		
	W		(1,6+1,6)*0,09			0,288	
14	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	10,470		
	W		(28,89+13,81+18,21+31,32+11,19+3,41+2,76+6,74)*0,09			10,470	
15	K	965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,198		
	W		"patky pod ocelové rámy" 0,15*1,1*0,3*4			0,198	
16	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	26,960		
	W		"po hrubém vybourání otvorů" 3,37* 8			26,960	
17	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	9,536		
	W		"101" 2*0,66*0,92			1,214	
	W		"103" 1,2*1,8			2,160	
	W		"107" 2,08*1,8			3,744	
	W		"109" 0,92*0,66			0,607	

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"112" 0,68*1,56		1,061		
	W		"113" 0,5*1,5		0,750		
	W		Součet		9,536		
18	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl přes 4 m2	m2	9,921		
	W		"101" 1,87*1,84		3,441		
	W		"102" 1,2*1,8*3		6,480		
	W		Součet		9,921		
19	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,308		
	W		0,65*2,2*2		2,860		
	W		0,8*2,2		1,760		
	W		0,9*2,2*2		3,960		
	W		0,8*2,16		1,728		
	W		Součet		10,308		
20	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,090		
	W		0,95*2,2		2,090		
21	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	1,100		
	W		1,1		1,100		
22	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	66,000		
	W		"Odhad, bude čerpáno dle skutečnosti" 66		66,000		
23	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	73,000		
	W		"Odhad, bude čerpáno dle skutečnosti" 73		73,000		
24	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	72,000		
	W		"Kotvení nového zdiva" 8*9		72,000		
25	K	974042547	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 300 mm	m	12,850		
	W		"vysekání zdiva z podlah" 0,9+4,97+4,97+0,9+1,11		12,850		
26	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	200,000		
	W		"Odhad, bude čerpáno dle skutečnosti" 200		200,000		
27	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,600		
	W		"pro zubní soupravy a kompresor" 3*0,2		0,600		
28	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	103,420		
	W		28,89+13,81+18,21+31,32+11,19		103,420		
29	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,040		
	W		"vrstva hrubé m pod obkladem" 2,47+2,69+2,43+3,13+8,47+2,09+5,76		27,040		
	D	997	Přesun sutě				
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	56,122		
31	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000		
32	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	480,000		
	W		12*40		480,000		
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,122		
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	841,830		
	W		56,122*15 "Přepočtené koeficientem množství"		841,830		
35	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	10,000		
36	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	10,000		
37	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	36,074		
	D	998	Přesun hmot				
38	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,695		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
39	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		
	W		3		3,000		
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000		
	W		4		4,000		
41	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		
	W		1		1,000		
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000		
	W		5		5,000		

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	5,000		
	W		5		5,000		
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
44	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	26,000		
	W		26		26,000		
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
45	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	8,000		
	W		"101" 2*0,6		1,200		
	W		"102" 1*0,6*3		1,800		
	W		"103" 1*0,6		0,600		
	W		"105" 2*1*1,6		3,200		
	W		"107" 2*0,6		1,200		
	W		Součet		8,000		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
46	K	741 R02	Odpojení a úprava stávající elektroinstalace	soubor	1,000		
47	K	741211821	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,2 m2	kus	2,000		
	W		"103" 1		1,000		
	W		"101" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
48	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	18,000		
	W		18		18,000		
49	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	28,000		
	W		28		28,000		
50	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	12,000		
	W		12		12,000		
51	K	741371861	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči zavěšeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	15,000		
	W		15		15,000		
	D	762	Konstrukce tesařské				
52	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	103,420		
	W		28,89+13,81+18,21+31,32+11,19		103,420		
53	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou	m2	103,420		
	W		28,89+13,81+18,21+31,32+11,19		103,420		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
54	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	4,400		
	W		2*3-2*0,8		4,400		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
55	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,000		
	W		9		9,000		
56	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	10,000		
	W		10		10,000		
57	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000		
	W		"102" 1		1,000		
58	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000		
	W		"101" 1		1,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
59	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	3,000		
	W		3		3,000		
60	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	4,000		
	W		4		4,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				
61	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	15,200		
	W		"102" 15,2		15,200		
62	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,810		
	W		"102" 13,81		13,810		
	D	775	Podlahy skládané				
63	K	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m2	89,610		

obchodní  
tajemství



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		28,89+18,21+31,32+11,19		89,610		
	D	776	Podlahy povlakové				
64	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	193,740		
	W		"1vrstva" 28,89+13,81+18,21+31,32+11,9		104,130		
	W		"2vrstva" 28,89+18,21+31,32+11,19		89,610		
	W		Součet		193,740		
65	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	91,900		
	W		"101" 21,6		21,600		
	W		"102" 16,0		16,000		
	W		"103" 17,4		17,400		
	W		"105" 22,4		22,400		
	W		"107" 14,5		14,500		
	W		Součet		91,900		
66	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	104,130		
	W		104,13		104,130		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
67	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	27,040		
	W		2,47+2,69+2,43+3,13+8,47+2,09+5,76		27,040		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
68	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	407,040		
	W		70,09+51,74+56,20+72,35+45,87+22,29+22,93+33,27+16,15+16,15		407,040		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
69	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
70	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000		€

obchodní  
tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**SO 02 - Nové konstrukce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

Zhotovitel:

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

Projektant:

IČ:

01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 339 917,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 339 917,32	21,00%	281 382,64
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 621 299,96**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**SO 02 - Nové konstrukce**

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 339 917,32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

obchodní  
tajemství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

SO 02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 339 917,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	2		Zakládání				
1	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,330		
	W		"patky pod ocelové rámy" 1,1*0,3*0,25*4			0,330	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000		
	W		3			3,000	
3	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,454		
	W		1*2,20*0,25+0,88*3,23*0,34+1,62*3,23*0,16+1*2,2*0,2+1*2,2*0,3			3,454	
4	K	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,000		
	W		2			2,000	
5	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm	kus	1,000		
	W		1			1,000	
6	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,597		
	W		1,55*3,23			5,007	
	W		(1,8+2,1)*3,23+1,4-1,4			12,597	
7	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,037		
	W		2,55*3,23-1,6-1,6			5,037	
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	20,400		
	W		6*3,4			20,400	
D	4		Vodorovné konstrukce				
9	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	15,000		
	W		"po demontáži stupaček, dobetonávka nových prostupů" 15			15,000	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
10	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	78,010		
	W		3,46+2,49+3,44+12,48+14,70+10,72+10,72+20			78,010	
11	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	327,830		
	W		327,830			327,830	
12	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	327,830		
	W		327,830			327,830	
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	327,830		
	W		68,86+51,74+56,20+73,42+35,41+7,68+9,04+6,59+6,59+12,30			327,830	
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	327,830		
	W		327,83			327,830	
15	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	78,010		
	W		"hrubá m"3,46+2,49+3,44+12,48+14,70+10,72+10,72+20			78,010	
16	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	156,020		
	W		"hrubá m*2" 78,01*2			156,020	
17	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	18,000		
	W		"předpoklad" 120*0,15			18,000	
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	42,000		
	W		42			42,000	

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	49,800		
	W		"stěny" 3,3*6			19,800	
	W		"špalety" 30			30,000	
	W		Součet			49,800	
20	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	52,290		
	W		49,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			52,290	
21	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	26,305		
22	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2.4 m	m	27,620		
	W		1,84*2+1,87+0,6*2+0,92*2+1,2+1,8*2+2,06+1,78*2+0,675+1,56*2+0,5+1,5*2			26,305	
	W		26,305*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			27,620	
23	K	622332121	Skrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	5,261		
	W		"oprava fasády po výměně oken" (1,84*2+1,87+0,6*2+0,92*2+1,2+1,8*2+2,06+1,78*2+0,675+1,56*2+0,5+1,5*2)*0,2			5,261	
24	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	119,040		
	W		28,89+13,81+18,21+31,32+11,19+2,57+3,20+6,09+1,88+1,88			119,040	
25	K	632459175	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2	m2	9,530		
	W		2,57+3,2+1,88+1,88			9,530	
26	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	119,040		
	W		28,89+13,81+18,21+31,32+11,19+2,57+3,20+6,09+1,88+1,88			119,040	
27	K	641951721	Osazování kovových zárubní	kus	4,000		
	W		4			4,000	
28	M	553R01	Zárubeň ocelová jednokřídlá, typ DZD-T, ustrí 150, pro bezfalcové dveře, čela 40/55, RAL 7035 komaxit, š. 700-800	kus	4,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	119,040		
	W		"viz. podlahová plocha" 28,89+13,81+18,21+31,32+11,19+2,57+3,20+6,09+1,88+1,88			119,040	
30	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	119,040		
	W		"viz. podlahová plocha" 119,040			119,040	
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti přitavením vodorovné NAIP	m2	1,560		
	W		"separace pod založení příčky" (1,6+2,1+2,55+1,55)*0,2			1,560	
32	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posvoem	m2	1,794		
	W		1,56*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			1,794	
D 713			Izolace tepelné				
33	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	119,040		
	W		28,89+13,81+18,21+31,32+11,19+2,57+3,20+6,09+1,88+1,88			119,040	
34	M	28372305	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm	m2	118,933		
	W		(119,040-2,57-3,2-6,09-1,88-1,88)*1,15			118,933	
35	M	28372303	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm	m2	154,859		
	W		(119,040+2,57+3,2+6,09+1,88+1,88)*1,15			154,859	
36	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
37	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5	m2	7,760		
	W		"105" 4*1,94			7,760	
38	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52	m2	16,379		
	W		"109" 1,07*3,37			3,606	
	W		"108" 0,75*3,37			2,528	
	W		"112" 1*3,37			3,370	
	W		"113" 1*3,37			3,370	
	W		"101" 0,25*3,37			0,843	
	W		"102" 0,79*3,37			2,662	
	W		Součet			16,379	

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	47,100		
	W		28,89+18,21		47,100		
40	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,620		
	W		"108" 2,57		2,570		
	W		"109" 3,2		3,200		
	W		"111" 6,09		6,090		
	W		"112" 1,88		1,880		
	W		"113" 1,88		1,880		
	W		Součet		15,620		
41	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	71,910		
	W		13,81+31,32+11,19+2,54+3,20+6,09+1,88+1,88		71,910		
42	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 600x600mm	m2	75,506		
	W		71,91*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		75,506		
43	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	5,000		
	W		5		5,000		
44	M	59030710	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm	kus	5,000		
45	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000		
D 764			Konstrukce klempířské				
46	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	7,990		
	W		"O/1" 1,87		1,870		
	W		"O/2" 0,66*2		1,320		
	W		"O/3" 1,2* 4		4,800		
	W		Součet		7,990		
47	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,079		
48	K	764206107	Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm	m	11,305		
	W		"O/1" 1,87		1,870		
	W		"O/2" 0,66*2		1,320		
	W		"O/3" 1,2* 4		4,800		
	W		"O/4" 2,06		2,060		
	W		"O/5" 0,675		0,675		
	W		"O/6" 0,58		0,580		
	W		Součet		11,305		
49	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,100		
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				
51	K	766621012	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	17,674		
	W		"O/1" 1,87*1,84		3,441		
	W		"O/3" (1,2*1,8)*4		8,640		
	W		"O/4" 2,06*1,78		3,667		
	W		"O/5" 0,675*1,565		1,056		
	W		"O/6" 0,58*1,5		0,870		
	W		Součet		17,674		
52	M	611M01	O/1 okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š. 80mm, bílá barva RAL 9010, kování bronz. vč. doplňku. rozměr 1865x1840mm	kus	1,000		
53	M	611M02	O/3 okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š. 80mm, bílá barva RAL 9010, kování bronz. vč. doplňku. rozměr 1200x1800mm	kus	1,000		
54	M	611M03	O/4 okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š. 80mm, bílá barva RAL 9010, kování bronz. vč. doplňku. rozměr 2060x1775mm	kus	1,000		
55	M	611M04	O/5 okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š. 80mm, bílá barva RAL 9010, kování bronz. vč. doplňku. rozměr 675x1565mm	kus	1,000		
56	M	611M05	O/6 okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š. 80mm, bílá barva RAL 9010, kování bronz. vč. doplňku. rozměr 500x1500mm	kus	1,000		
57	K	766621435	Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	0,552		
	W		"O/2" 0,6*0,92		0,552		
58	M	611M06	O/2 okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š. 80mm, bílá barva RAL 9010, kování bronz. vč. doplňku. rozměr 660x920mm	kus	1,000		
59	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
	W		"D/1" 2		2,000		
	W		"D/2" 2		2,000		
	W		Součet		4,000		
60	M	766M03	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle 700x1970mm, včetně kování, RAL 7035, bez podrážky	kus	2,000		
	W		2		2,000		

obchodní  
tajemství



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	766M05	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle 800x1970mm, včetně kování, RAL7035, bez	kus	2,000		
	W		2		2,000		
62	K	766660192	Montáž dveřních křídel otvirovacích jednokřídlových š nad 0.8 m masivní dřevo polodrážka obložková	kus	2,000		
	W		"D/3" 2		2,000		
63	M	766M02	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídle 900x2200mm	kus	2,000		
	W		2		2,000		
64	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000		
	W		4		4,000		
65	M	M02	Větrací mřížka do dveří	kus	4,000		
66	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000		
	W		"O/3" 3		3,000		
	W		"O/5" 1		1,000		
	W		"O/6" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
67	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	5,600		
	W		1,2*3+1+1		5,600		
68	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000		
	W		"O/1" 1		1,000		
	W		"O/4" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
69	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	4,000		
	W		2*1+2*1		4,000		
70	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	8,000		
	W		8		8,000		
71	K	766R01	Renovace interiérových dveří	kus	5,000		
	W		5		5,000		
72	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
73	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,240		
	W		2,62*2		5,240		
74	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	5,240		
75	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	85,844		
	W		"S/1" 39,25*2		78,500		
	W		"překlad mezi 102 a 103" 2*1,2*3,06		7,344		
	W		Součet		85,844		
76	M	767M02	Sloupky S/1	kg	85,844		
77	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	858,000		
	W		858		858,000		
78	M	767M01	Ocelové rámy	kg	858,000		
79	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 550,000		
80	K	R03	D+M ochrany rohů nerez 2m lepením	kus	15,000		
	W		"1NP" 15		15,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				
81	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,620		
82	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	15,620		
	W		2,57+3,20+6,09+1,88+1,88		15,620		
83	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	17,963		
	W		15,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		17,963		
84	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,588		
	W		"podlaha" 15,62		15,620		
	W		"sokl" (6,24+7,3+5,6+5,6+10,1)*0,2		6,968		
	W		Součet		22,588		
85	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	34,310		
	W		6,24+7,35+5,36+5,36+10		34,310		
86	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	354,320		
	D	776	Podlahy povlakové				
87	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	103,420		
	W		28,89+13,81+18,21+31,32+11,19		103,420		
88	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	103,420		
	W		103,420		103,420		

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	103,420		
	w		103,42		103,420		
90	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	62,379		
	w		"podlaha" 13,81+31,32+11,19		56,320		
	w		"sokl" 16,02*0,1+30,4*0,1+14,17*0,1		6,059		
	w		Součet		62,379		
91	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl.2mm, náslapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0.03mm R10, hořlavost Bfl S1	m2	68,617		
	w		62,379*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		68,617		
92	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC vodivým lepidlem	m2	50,972		
	w		"podlaha" 28,89+18,21		47,100		
	w		"sokl" 21,32*0,1+17,4*0,1		3,872		
	w		Součet		50,972		
93	M	28411026	PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	56,069		
	w		50,972*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		56,069		
94	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením, fabionová lišta	m	94,010		
	w		16,02+30,4+14,17+21,32+12,1		94,010		
95	M	28411005	lišta fabionová PVC samolepící	m	95,890		
	w		94,01*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		95,890		
96	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,000		
	w		1*7		7,000		
97	M	55343114	profil přechodový Al narážecí 30mm bronz	m	7,140		
	w		7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		7,140		
98	K	776991111	Spárování silikonem	m	30,000		
	w		"opracování detailů prostupů stávajícího vedení rozvodů" 30		30,000		
99	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	103,420		
	w		103,42		103,420		
100	K	776 R01	Lepení Cu zemnicích pásků, včetně vývodu do krabic	m2	47,100		
	w		28,89+18,21		47,100		
101	K	776 R02	D+M čistící zony	soubor	1,000		
102	K	776 R03	D+M obložení stěny čekárny stěnovou krytinou z heterogenního PVC, vrchní probarvená vrstva opatřená PUR ochrannou	m2	7,400		
	w		37*0,2		7,400		
103	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 823,910		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
104	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	72,720		
	w		"101" 4,32*0,5		2,160		
	w		"102" 3,11*0,5		1,555		
	w		"103" 3,21*0,5		1,605		
	w		"108" 5*2,2		11,000		
	w		"109" 6,8*2,2		14,960		
	w		"111" 20		20,000		
	w		"112" 10,72		10,720		
	w		"113" 10,72		10,720		
	w		Součet		72,720		
105	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,862		
	w		"výška 0,2" (6,24+7,35+5,36+5,36+10,0)*0,2		6,862		
106	K	781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	38,600		
	w		"podlaha x stěna" 9,76+5,32*2+7,5+6,5		34,400		
	w		"stěny" 0,2*21		4,200		
	w		Součet		38,600		
107	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační s 185mm	m	40,530		
	w		38,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		40,530		
108	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	72,720		
	w		"viz.výměra penetrace" 72,72		72,720		
109	M	59761060	dekor keramický pro interiér i exteriér do 6 ks/m2	m2	83,628		
	w		72,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		83,628		
110	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	72,720		
	w		72,72		72,720		
111	K	781494511	Nerez profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,000		
	w		15		15,000		
112	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	115,000		
113	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000		

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
114	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,480		
	w		"rozvaděč č.m.105" 0,6*0,8			0,480	
115	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480		
	w		0,48			0,480	
116	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480		
	w		0,48			0,480	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
117	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	374,930		
	w		"po oškrabání původní malby" 327,83+28,89+18,21			374,930	
118	K	784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	374,930		
	w		374,93			374,930	
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
119	K	786625211	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných křivných nebo otočných	m2	18,300		
	w		17,7+0,6			18,300	
120	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	18,300		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
121	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000		

obchodní  
tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**01 - Zdravotechnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2021

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

IČ:

01202553

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**365 249,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 249,75	21,00%	76 702,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**441 952,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**01 - Zdravotechnika**

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**365 249,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

### PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

767 - Konstrukce zámečnické

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

obchodní  
tajemství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

01 - Zdravotecnika

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krmov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

365 249,75

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ka/m2	m2	119,530		
w			"viz.podlahová plocha"		119,530		
w			28,89+13,81+18,21+31,32+11,19+3,41+2,76+6,74+1,6+1,6				
2	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	5,000		
w			"15x15cm" 5		5,000		
3	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	15,000		
w			15		15,000		
4	K	972054141	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	10,000		
w			"prostupy kanalizace" 6		6,000		
w			"prostupy vody" 4		4,000		
w			Součet		10,000		
5	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	80,000		
w			"Odhad, bude čerpáno dle skutečnosti" 80		80,000		
6	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,600		
w			"pro zubní soupravy a kompresor" 3*0,2		0,600		
D		997	Přesun sutě				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,653		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,653		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,795		
w			"skladka do 15km" 4,653*15		69,795		
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,653		
w			4,653		4,653		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
11	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	22,000		
w			"akustická izolace stoupaček" 4*4+3*2		22,000		
12	M	631M01	Termoakustická izolace sanitárních svodů	m	22,000		
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
13	K	721140918	Potrubí litinové propojení potrubí DN 200	kus	5,000		
w			"napojení na stávající potrubí" 5		5,000		
14	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	33,000		
w			3+4+5+19+2		33,000		
15	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	32,000		
w			4,5+4,5+5+1+4+13		32,000		
16	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	30,000		
w			30		30,000		
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	31,000		
w			3+1,5+2+1,5+2,5+1,5+1		13,000		
w			"sání" 18		18,000		
w			Součet		31,000		
18	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000		
w			2+3		5,000		
19	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000		
20	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000		

obchodní  
tajemství



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	120,000		
22	K	721R01	Napojení na stávající rozvody kanalizace	soubor	1,000		
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	700,200		
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
24	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	3,000		
	W		"napojení na stávající potrubí" 3		3,000		
25	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	105,000		
	W		"voda" 12+8+6+3+3+12+3+3+3+24+5+7		89,000		
	W		"vzduch" 12+4		16,000		
	W		Součet		105,000		
26	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	114,500		
	W		3+45+22+12+13,5+7+12		114,500		
27	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	105,000		
	W		105		105,000		
28	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	114,500		
	W		114,5		114,500		
29	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	72,000		
	W		"voda"12+12+6+24+6		60,000		
	W		"vzduch" 12		12,000		
	W		Součet		72,000		
30	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	97,500		
	W		3+45+15+13,5+21		97,500		
31	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8,000		
	W		8		8,000		
32	K	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000		
	W		2		2,000		
33	K	722220222	T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4 x D 25 s kovovým vnitřním závitem	kus	9,000		
	W		9		9,000		
34	K	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	4,000		
	W		"ukončení rozvodu vzduchu" 4		4,000		
35	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	9,000		
	W		9		9,000		
36	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000		
	W		2		2,000		
37	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	8,000		
	W		8		8,000		
38	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	9,000		
	W		9		9,000		
39	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	188,000		
40	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 220,200		
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
41	K	725 R01	D+M vybavení WC kabiny invalid	soubor	1,000		
	W		"zrcadlo 40x60cm sklopné" 1		1,000		
	W		"dva háčky na oděv, odpadkový koš, odkládací polička u umyvadla, svíslé madlo u umyvadla, dvě sklopná madla u záchodové mísy" 1		1,000		
42	K	725 R02	D+M vybavení sociálního zázemí a WC kabin	soubor	4,000		
	W		"zásobník toaletního papíru" 4		4,000		
	W		"zásobníky tekutého mýdla, zásobníky na papírové ručníky, zrcadlo 40x60cm, dvojháček na oděv, odpadkový koš s poklopem nerez 10l, wc štětka nerez" 4		4,000		
43	K	725 R03	D+M oddálené ovládání pneumatické podomítkové	soubor	1,000		
44	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000		
	W		3		3,000		
45	K	725112022.1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, provedení INVALID	soubor	1,000		
	W		1		1,000		
46	K	725211618	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000		
	W		3		3,000		
47	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	16,000		
	W		16		16,000		

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000		
	W		3		3,000		
49	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000		
	W		3		3,000		
50	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	635,200		
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
51	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	4,000		
	W		4		4,000		
52	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,000		
	W		4		4,000		
53	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000		
	W		4		4,000		
54	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	449,760		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
55	K	767 R01	D+M Kovová objímka pro upevnění potrubního rozvodu vodovodu a kanalizace	kus	100,000		
	W		"odhad" 100		100,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
56	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,000		

obchodní  
tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**02 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2021

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

IČ:

01202553

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**74 676,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 676,96	21,00%	15 682,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**90 359,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**02 - Vzduchotechnika**

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**74 676,96**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

### PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

obchodní  
tajemství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

74 676,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	VZT R01	Provedení prostupů přes obvodovou zeď	kus	2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,110		
	W		"viz.podlahová plocha vnitřní" 3,41+2,76+6,74+1,6+1,6		16,110		
	W		"venkovní" 20		20,000		
	W		Součet		36,110		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
3	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	5,652		
	W		0,314*18		5,652		
4	M	63154580	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií	m	18,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
5	K	EL 01	D+M elektroinstalace včetně dopojení v rozvaděči	kpl	1,000		
D	751		Vzduchotechnika				
6	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000		
	W		2		2,000		
7	M	751M03	Potrubní ventilátor	kus	2,000		
8	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	3,000		
	W		3		3,000		
9	M	751M04	Talířový ventil 100	kus	3,000		
10	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	2,000		
	W		2		2,000		
11	M	751M05	Talířový ventil 125	kus	2,000		
12	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000		
13	M	751M02	Mřížka venková	kus	2,000		
14	K	751511182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	18,000		
	W		18		18,000		
15	M	751M01	Potrubí spiro	m	18,000		
16	K	751514679	Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	2,000		
17	M	751M06	Zpětná klapka	kus	2,000		
18	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	18,000		
19	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	565,850		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
20	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,000		

obchodní  
tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**03 - Vytápění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

Zhotovitel:

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

Projektant:

IČ:

01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**142 237,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 237,06	21,00%	29 869,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**172 106,84**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**03 - Vytápění**

Místo:

Datum:

11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**142 237,06**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry

### M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

obchodní  
tajemství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

142 237,06

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,700		
			"přeložka 109" 7*0,1			0,700	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	16,000		
			"přeložka 109" 16			16,000	

#### D 998 Přesun hmot

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,028		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 713 Izolace tepelné

4	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úprav uchycenými sponami 1x	m	12,000		
			"přeložka" 12			12,000	

5	M	28377051	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm	m	12,000		
---	---	----------	--	---	--------	--	--

#### D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6	K	733191906	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 32	m	19,000		
			"přeložka potrubí č.m.109" 2*6			12,000	
			"přeložka potrubí č.m.112" 2*3,5			7,000	
			Součet			19,000	

7	M	14031010	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 16x1,5mm	m	19,000		
---	---	----------	--	---	--------	--	--

8	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	14,000		
			2*1*7			14,000	

9	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1	m	12,000		
			2*6			12,000	

10	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí	m	45,000		
			19+14+12			45,000	

11	K	733291902.1	Propojení potrubí měděného pomocí mosaz tvarovky	kus	14,000		
			7*2			14,000	

12	K	733293906	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm	kus	14,000		
			7*2			14,000	

13	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	262,530		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

#### D 734 Ústřední vytápění - armatury

14	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	15,000		
			5+5+5			15,000	

15	M	55121196.1	regulační šroubení přímé	kus	7,000		
			7			7,000	

16	M	55121196.2	termostatický radiátorový ventil	kus	7,000		
			7			7,000	

17	M	55121196.3	termostatická hlavice	kus	7,000		
			7			7,000	

#### D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

18	K	735 R01	Vypuštění a znovunapuštění systému	soubor	1,000		
----	---	---------	------------------------------------	--------	-------	--	--

19	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	7,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

obchodní  
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV "nová tělesa" 7			7,000	
20	K	735151663.1	Otopné těleso panelové třideskové výška/délka 700/2000 mm. provedení HYGIENE	kus	1,000		
			WV "101" 1			1,000	
21	K	735151663.2	Otopné těleso panelové třideskové výška/délka 700/1100 mm. provedení HYGIENE	kus	1,000		
			WV "103" 1			1,000	
22	K	735151663.3	Otopné těleso panelové dvojeskové výška/délka 600/900 mm. typ 21 R	kus	3,000		
			WV "102" 3			3,000	
23	K	735151663.4	Otopné těleso panelové dvojeskové výška/délka 600/2000 mm. typ 22 R	kus	1,000		
			WV "107" 1			1,000	
24	K	735151663.5	Otopné těleso panelové dvojeskové výška/délka 1800/884 mm, typ K20V, KORATHERM VERTIKAL, boční připojení	kus	2,000		
			WV "105" 2			2,000	
25	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000		
			WV "celý objekt odhad" 30			30,000	
26	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	892,850		
			D 783 Dokončovací práce - nátěry				
27	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	60,000		
			WV 60			60,000	
28	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	63,000		
			WV 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			63,000	
29	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	55,000		
			WV 55			55,000	
30	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	57,750		
			WV 55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			57,750	
31	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	51,680		
			WV 2*3,23*8			51,680	
32	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	51,680		
			WV 2*3,23*8			51,680	
33	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	51,680		
			WV 51,68			51,680	
			D M Práce a dodávky M				
			D 23-M Montáže potrubí				
34	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	45,000		
			D HZS Hodinové zúčtovací sazby				
35	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,000		

obchodní  
tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**05 - Elektro silnoproud**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

Zhotovitel:

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

Projektant:

IČ:

01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**158 650,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 650,00	21,00%	33 316,50
snižená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**191 966,50**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**05 - Elektro silnoproud**

Místo:

Datum:

11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**158 650,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

158 650,00

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

158 650,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**05 - Elektro silnoproud**

Místo:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 650,00</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				158 650,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				158 650,00
1	K	EL R01	Kompletní dodávka silnoproudu viz.samostatný rozpočet	soubor	1,000	158 650,00	158 650,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**07 - Oprava balkonu**

KSO:

Místo: Areál SZZ Krnov

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

Zhotovitel:

IČ:

8085901

DIČ:

CZ08085901

Projektant:

IČ:

01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>176 046,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 046,00	21,00%	36 969,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>213 015,66</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**07 - Oprava balkonu**

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**176 046,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

176 046,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**07 - Oprava balkonu**

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**176 046,00**

D HSV			Práce a dodávky HSV					176 046,00
1	K	R01	Oprava balkonu viz.samostatný rozpočet	kpl	1,000	176 046,00	176 046,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**dodatek č.1 - Příprava pro zavěšení mikroskopu**

KSO:

Místo: Areál SZZ Krnov

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ: 00844641

DIČ: CZ00844641

Zhotovitel:

IČ: 8085901

DIČ: CZ08085901

Projektant:

IČ: 01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 127,56</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 127,56	21,00%	5 696,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>32 824,35</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**dodatek č.1 - Příprava pro zavěšení mikroskopu**

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**27 127,56**

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

obchodní  
tajemství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt:

**dodatek č.1 - Příprava pro zavěšení mikroskopu**

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: 11. 5. 2021

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**27 127,56**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,800		
	w		5,4*2		10,800		
2	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 do zdva z plyných cihel s vuvrtáním otvoru	kus	8,000		
	w		8		8,000		
3	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	8,000		
	w		8		8,000		
4	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	3,000		
	w		"chránička pro HDMI kabel" 3		3,000		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 741 Elektroinstalace - silnoproud

5	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	10,000		
	w		10		10,000		
6	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	10,000		
7	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na ořístroji	kus	3,000		
8	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	3,000		

#### D 742 Elektroinstalace - slaboproud

9	K	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	3,000		
	w		"chránička pro HDMI kabel" 3		3,000		
10	M	34571052	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 28,4 /34,5 mm	m	3,000		

#### D 763 Konstrukce suché výstavby

11	K	763164635	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	5,400		
	w		5,4		5,400		

#### D 767 Konstrukce zámečnické

12	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	91,000		
	w		"výkres D 1.1 - 10" 91		91,000		
13	M	767M01	Ocelový nosník mikroskopu	kg	91,000		
14	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000		

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

15	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,992		
	w		(0,14*2+0,6*2)*5,4+1		8,992		
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,992		
	w		8,992		8,992		
17	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,984		
	w		2*8,992		17,984		

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

18	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3.80m	m2	6,318		
	w		0,45*5,4*2+0,27*5,4		6,318		
19	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	6,318		
	w		6,318		6,318		

obchodní  
tajemství



---

---

Zakázka číslo: 04.12.2020

název: El. instalace v zubních ordinacích v nemocnici, pavilon  
G v Krnově, ul. I. P. Pavlova

Vypracoval:

E-mail:

Dne:

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu			
5 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)			
6 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)			
7 Podružný materiál			
8 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu			
9 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)			
10 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)			
11 Podružný materiál			
12 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)			
13 Přesun dodávek			
<b>CELKEM URN</b>			
<b>B. HZS</b>			
14 Hodinová zúčtovací sazba			
<b>CELKEM HZS</b>			
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
15 Dodávka zařízení (specifikace)			
16 Doprava dodávek			
<b>CELKEM DODÁVKA</b>			
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>CELKEM VRN</b>			
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>			<b>158650,00</b>

obchodní  
tajemství

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	158650
Upravené náklady (*):	0
hodnoty DPH:	33316
náklady včetně DPH:	191966

(\*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

## C21M - Elektromontáže

poř.č. popis položky	jedm.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 trubka oheb.el.inst. typ 2316 (PO)		20,00 m	
2 trubka oheb.el.inst. typ 2323 (PO)		40,00 m	
3 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení		100,00 ks	
4 krab.odb. KT 250 bez zapoj.		1,00 ks	
5 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap.		15,00 ks	
6 kab.žlab 62/50mm bez víka vč.podpěrek		40,00 m	
7 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2		6,00 ks	
8 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2		28,00 ks	
9 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2		26,00 ks	
10 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	obchodní tajemství	2,00 ks	obchodní tajemství
11 spín.TANGO včet.zap. č.1		6,00 ks	
12 spín.TANGO včet. zap. č. 5 sériový		3,00 ks	
13 spínač osvětlení,vlhkosti,stmívač,infraspínač, apod.)		5,00 ks	
14 sporák.přípojka 16A,20A , zápusť.vč.doutn.		2,00 ks	
15 sporák.přípojka 25A, zápusť.vč.doutn.		1,00 ks	
16 zás.5518-.. jednoduchá včet.zapoj.(svorka potenciál.)		3,00 ks	
17 zás.5518(98,99) .. jednoduchá+přepět'.ochr.,opt.signal.		8,00 ks	
18 zás.5518(19) ..... jednoduchá průběž.montáž		56,00 ks	
19 jistič 3-pólový bez krytu		1,00 ks	
20 transformátor pro signalizač.syst. do krabice(FLM1000)		1,00 ks	
21 spínač tahový se šňůrkou signální FAP3002		2,00 ks	
22 spínač tlačítko reset. modul FAP2001		1,00 ks	
23 alarm modul do krabice FEH 2001		1,00 ks	
24 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg		1,00 ks	
25 svorkovnice ochranná(potenciál.)		2,00 ks	
26 svorkovnice ochranná(potenciál.)		1,00 ks	
27 svit.zářiv.LED 14(27)W stropní , IP20, Modus		6,00 ks	
28 svit.nouzové LED do 3W stropní , IP41,		7,00 ks	
29 svit.zářivk.LED 27-55W podhl., MODUS,apod.		19,00 Ks	
30 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.		15,00 m	

31 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03		6,00	ks	
32 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK		7,00	ks	
33 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (nebo ZS4)		10,00	ks	
34 zemnicí desky (ZD 01) 2000x250mm vč.přísluř.		2,00	ks	
35 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)		230,00	m	
36 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25mm2 (pu)	obchodní tajemství	75,00	m	obchodní tajemství
37 CY 6 mm2 černý (DR)		2,00	m	
38 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (VU)		20,00	m	
39 CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PU)		50,00	m	
40 CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PU)		250,00	m	
41 CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PU)		300,00	m	
42 CYKY-J 5x10mm2 750V (PU)		10,00	m	
43 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg		20,00	m	
44 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8		20,00	ks	

**Celkem za ceník:**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

### C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	SYK(F)Y 1x2x0,5 až 15x2x0,5mm (PO)		25,00 m	
2	SYKFY (JE-Y(S)Y ) 2x2x0,5-0,8 až 5x2x0,5-0,8mm , UTP,FTP, (TR)		100,00 m	
3	zapojení 10 drátů vč. vyformování	obchodní tajemství	25,00 ks	obchodní tajemství
4	zásuvka PC 2xRJ45 pod nebo na omítku		7,00 ks	

**Celkem za ceník:**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

### C46M - Zemní práce

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3		10,00 m	
2	fólie výstražná z PVC šířky 33cm		10,00 m	
3	ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	obchodní tajemství	10,00 m	obchodní tajemství
4	provizorní úprava terénu zem.tř.3		5,00 m2	

**Celkem za ceník:**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

**C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm		8,00 ks	
2	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm		3,00 ks	
3	vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm		1,00 ks	
4	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm		115,00 ks	
5	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	obchodní tajemství	15,00 m	obchodní tajemství
6	vysek.rýh bet.dlažba do hl.50mm š.do 70mm		25,00 m	
7	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km		0,50 t	
8	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km		20,00 km	
9	Poplatek na skladce		0,50 t	

**Celkem za ceník:**

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

**Materiály**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	CY 16 ZEL. ZLUTY		75,00 M	
2	CY 4 ZEL.ZLUTY H07V-U		230,00 M	
3	CY 6 CERNY H07V-U		2,00 M	
4	CYKY-O 3X1,5 (A)		50,00 M	
5	CYKY-J 3X1,5 (C)		250,00 M	
6	CYKY-J 3X2,5 (C)		300,00 M	
7	CYKY-J 5x 1,5 (C)		20,00 M	
8	CYKY-J 5x10 (C)		10,00 M	
9	SYKFY 3X2X0,5		25,00 M	
10	FTP CAT6 4X2X0,5 BELDEN		100,00 M	
11	zemní deska ZD01-2000x250mm		2,00 ks	
12	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m)	obchodní tajemství	9,00 Kg	obchodní tajemství
13	ZEM.SVORKA SK		7,00 Ks	
14	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.		6,00 Ks	
15	FOLIE PLNA-BLESK 33cm		10,00 M	
16	INFRASPINAC ELNAS IS 3360 BILY STR		5,00 KS	
17	K.OKO 7580-07 16/6 SROUBOVACI		8,00 Ks	
18	273-104 3X1-2,5		45,00 Ks	
19	273-112 2X1-2,5		15,00 KS	
20	273-102 4X1-2,5		15,00 KS	
21	SVORKA EPS 2 S KRYTEM		1,00 KS	
22	DOUTNAVKA 3916-62220 SIGNALIZACNI		2,00 KS	
23	SP.35363N-C03252 25A		1,00 Ks	

24 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	6,00 KS
25 SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ.	3,00 KS
26 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	83,00 KS
27 SP.TLAČ.TAHOVÝ SIGNÁLNÍ FAP 3002	2,00 KS
28 Spínač FAP 2001 tlačítko reset.	1,00 KS
29 A-2495-0-0059 ZAS.POTENCIAL.	3,00 KS
30 ZAS.TG.5014A-B01018 NOSNA MASKA	7,00 KS
31 ZAS.TG.5014A-100B KRYT DAT.ZAS.	7,00 Ks
32 A-1208.00 KON.RJ45-8 CAT5	14,00 KS
33 A-FEH 2001 70 607 17-1 ALARM	1,00 KS
34 A-FLM 1000 TRAFD	1,00 KS
35 ZAS.TG.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	56,00 KS
36 SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	6,00 KS
37 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	3,00 KS
38 A-1011-0-0816CZ SP.TROJPOLOVY	2,00 KS
39 SP.TG.3558-933B CZ KRYT+PRUZOR	2,00 KS
40 ZAS.TG.5599A-A02357 B ZAS.S P.O.	8,00 KS
41 KR.KP 68 KA	100,00 Ks
42 KR.KT 250	1,00 Ks
43 KR.KU 68-1902	15,00 Ks
44 PASKA CU 50CM	5,00 Ks
45 ZEM.SVORKA ZSA16 /BERNARD/	10,00 Ks
46 TR.OHEBNA PVC 2316	20,00 M
47 TR.OHEBNA PVC 2323	40,00 M
48 SMRST.TRUBICE TLS 19/6	1,00 M
49 ZLAB 50/50 2m	20,00 KS
50 SPOJKA SZM 1	135,00 KS
51 NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK	60,00 KS
52 SV.LED MODUS 1x17 VESTAVNÉ, IP20 , SPMS2000KN4/300/ND	6,00 KS
53 SV.LED 1x35W, 600X600, IP40,FIT,4400lm	19,00 KS
54 SV.LED NOUZ., 3W/1,5H IP20, PŘISAZ.,	7,00 KS

obchodní  
tajemství

obchodní  
tajemství

**Celkem za materiály:**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

### Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	KRABICE OCHR.POSPOJ. VIZ PROJEKT		2,00 KS	----
2	ROZV.R1 2U-16 S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU Ik=10kA	obchodní tajemství	1,00 KS	obchodní tajemství
3	JISTIC B25/3 Ik=10kA		1,00 KS	

**Celkem za dodávky:**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%



## Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Vyhledání původ.obvodů		8,00 hod.	
2	Revize elektro		30,00 hod.	
3	Koordinace s jinými profesemi	obchodní tajemství	4,00 hod.	obchodní tajemství
4	Demontáž el.zařízení		16,00 hod.	
5	Dokončovací práce		4,00 hod.	
6	Odborné závazné stanovisko TIČR)		15,00 hod.	

**Celkem za práci v HZS:**

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	X01/2021	Stavební úpravy nové dispozice zubní ordinace pavilonu G
O:	01	Oprava balonu
R:	A	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 62 Úprava povrchů vnější</b>							<b>90 781,68</b>	
1	622461152R00	Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, složitost 3	m2	35,76000				RTS 21/ I
2	621461152R00	Omítka podhledů břizolit., škrábaná, složitost 3	m2	13,86000				RTS 21/ I
3	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	49,62000				RTS 21/ I
4	622904001R	Oprava balkonové římsy do původního tvaru	m	11,40000				Vlastní
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
5	632922951R00	Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm, včetně dodávky Terasová dlažba dle výběru investora.	m2	13,86000				RTS 21/ I
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>								
6	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	13,86000				RTS 21/ I
7	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	13,86000				RTS 21/ I
8	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	7,36000				RTS 21/ I
9	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá PZ plech poplastovaný RŠ 70 mm	m	18,40000				RTS 21/ I
10	283220022R	Fólie izolační z PVC-P tl. 1,5 mm š. 2100 mm	m2	23,34200			SPCM	RTS 21/ I
11	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	88,82300				RTS 21/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>								
12	721231141R00	Vtok terasový TW pod dlažbou na terčích průměr 75-125 mm	kus	1,00000				RTS 21/ I
13	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	22,25000				RTS 21/ I
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>								
14	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	11,40000				RTS 21/ I
15	764521650R00	Oplechování říms TiZn , rš. 330 mm	m	11,40000				RTS 21/ I
16	764530410RA0	Oplechování zdí z TiZn plechu rš 500 mm	m	11,40000				RTS 21/ I

obchodní  
tajemství

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	X01/2021	Stavební úpravy nové dispozice zubní ordinace pavilonu G
O:	01	Oprava balonu
R:	A	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
17	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	248,98970				RTS 21/ I
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>						
18	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	13,86000				RTS 21/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
19	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	51,30000				RTS 21/ I
20	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	51,30000				RTS 21/ I
21	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	51,30000				RTS 21/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
22	965042131RT1	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,69300				RTS 21/ I
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						
23	978300030RA0	Otlučení vnějších omítek stěn břizolitových 100 %	m2	49,62000				RTS 21/ I
<b>Díl: H01</b>		<b>Budovy občanské výstavby</b>						
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,85730				RTS 21/ I
<b>Díl: S</b>		<b>Přesuny sutí</b>						
25	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,21140				RTS 21/ I
26	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	5,21140				RTS 21/ I
27	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	5,21140				Vlastní
28	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	5,21140				RTS 21/ I
29	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	83,38240				RTS 21/ I
30	979999998R00	Poplatek za skládku sutí	t	5,21140				RTS 21/ I

obchodní  
tajemství

<b>Celkem</b>	<b>176 045,63</b>
---------------	-------------------