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Smlouva na zpracováni projektové dokumentace
KRPU-99009-9/CJ-2021-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
KŘP-U
Vlastimil Brůha, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
727917236
vlastimil.bruha@pcr.cz; krpulk.e.osnm@pcr.cz

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID OS:

G DESIGN, spol. S r.o.
Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústi nad Labem
25466810
CZ25466810
Komerční banka a.s.
27-5889570237/0100

. ,

.
Veles|avjnova 3108/14, 400 11 Ústi nad Labem

gdesign@gdesign-cz.eu
U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19501
wzz7gg3

dále jen ,,zhotovitel"

,,KŘP Úsk - ÚO Teplice, OOP Trnovany, Maršovská 1537/20 -
zpracování PD na statiku, PD na rekonstrukci objektu včetně

rozpočtu, výkazu výměr"
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,l" l. Účel závazku

,:'; l. Sm|uvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem:

' a) vypracování projektové dokumentace na odstranění statických závad objektu objednatele na
Č' adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Maršovská 1537/20, 415 01 Teplice -

Trnovany (dále jen ,,areál objednatele") a s tím souvisejících oprav objektu objednatele
k odstranění poruch objektu objednatele vzniklých v důsledku statických závad objektu
v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS), a to včetně
rozpočtu a výkazu výměr,

," b) použití projektové dokumentace v rámci všech souvisejících veřejnoprávních řízeni a
" spolupráce zhotovitele k zajištěni jejich řádného průběhu,

'"' C) použiti projektové dokumentace při případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých
závazků (především v rámci zadávacích řízení pro odstranění statických závad objektu
objednatele a oprav k odstranění poruch objektu objednatele vzniklých v důsledku statických
závad (dále jen ,,rekonstrukce") a v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu
objednatele),

d) co nejefektivnějšího provedení rekonstrukce objektu objednatele včetně všech s tím
souvisejících prací.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že projektová dokumentace bude použita jako obligatorní,
základni a stěžejní podkladový materiál pro:
a) stavební řízení pro provedení rekonstrukce objektu objednatele a s tím souvisejÍcÍch oprav a

úprav objektu objednatele,
b) zadávací řízení pro provedení realizace rekonstrukce objektu objednatele,
C) samotné provedení realizace rekonstrukce objektu objednatele,
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedeni rekonstrukce objektu objednatele, na
průběh všech příslušných povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich
vzešlých závazků.

3. Zhotovitel je srozuměn s možnosti, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést změny,
úpravy, či zásahy do zhotovené projektové dokumentace, a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že
tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomi skutečnosti, že v rozsahu v jakém projektová dokumentace naplní
či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se
jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení příslušných právních
předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny autorského díla a
zásahy do něj za předpokladu zachování hodnoty autorského díla, a to výlučně v důsledku
oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z
objektivních či zákonných potřeb souvisejících s naplňováním výše uvedeného účelu závazku
nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočívající
v technických parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem zajištění
bezpečnosti objektu objednatele, a zajištění nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených
Policii ČR právními předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného
pořádku a předcházení trestné činnosti.
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II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a jako

profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na odstranění statických závad objektu
objednatele a jeho oprav k odstranění poruch objektu objednatele vzniklých v důsledku statických
závad včetně s tím souvisejících oprav a úprav objektu objednatele pro stavební povoleni (DSP)
a pro provedení stavby (DPS) a výkazu výměr (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová
dokumentace"), jak je specifikováno v ČI. Ill. této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle
zákonných požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech
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objednatelem požadovaných změn díla a jeho součásti a tuto projektovou dokumentaci převést do
vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a předané
dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou
sjednaných.

T
ŕ:

Ill. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plněni dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností potřebných

pro řádné, úplné a bezchybné provedeni díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu. Tím
je vypracování stavebně technického a stavebně geologického průzkumu (penetrační zkouška),
objektu objednatele, vybourání stávajícího oplocenI v délce 12m, provedení kamerových
zkoušek na průzkum těsnosti splaškové a dešt'ové kanalizace ve správě SČVK, inženýrské práce
(zejména: pro penetrační zkoušku vytyčeni sítí a zjištění záboru na Magistrátu města Teplice pro
vjezd na pozemky města, stanovisko Českého inspektorátu lázni a zřídel) a podrobné zaměření
objektu objednatele.

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
b) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
c) výkazu výměr obsahujícM soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, souvisejícími
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

d) rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné

předpisy, ujednáni smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádřeni a požadavky dotčených orgánů a
postupovat v souladu s pokyny objednatele, zejména však v souladu s následujIckni závaznými
právními předpisy a technickými normami:
a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
b) vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
C) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a to včetně přílohy č. 13

této vyhlášky,
d) vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr,

e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

f) zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu,

g) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu,

h) zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

i) vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
j) zákon č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
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k) další aktuální právni a technické předpisy, vztahující se k předmětu plnění.
4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě porušení

této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset
procent z ceny díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, materiály
a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu. Zhotovitel bude
dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že
navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů a prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu.

6. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použití
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použiti i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.

7. projektová dokumentace zahrnuje zejména odstranění statických závad objektu objednatele a
opravy veškerých části objektu objednatele, jež byly poškozeny v důsledku statických závad na
objektu (dále jen ,,oprava objektu objednatele"). Plánovanými stavebními úpravami v objektu
objednatele, jejichž podkladem bude projektová dokumentace, jsou zejména tyto stavební úpravy
objektu objednatele:
a) řešení statických závad objektu objednatele,
b) výměna nefunkčních stávajících oken v 1.NP a 2. NP,
C) úprava stávajIcI rampy,
d) provedeni výměny popraskaných dlažeb a obkladů,
e) řešení případné netěsností splaškové a dešt'ové kanalizace.

8. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 3 pracovních dnů od
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání podkladů k provedení
díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění díla.

lV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je areál objednatele na adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Maršovská 1537/20, 415 01 Teplice - Trnovany. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělenI správy nemovitého majetku, Petrovická 174,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci předat
osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění nejpozději
do 15. prosince 2021. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové
dokumentace objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD
(formát *.pdf, *.xls a *.dwg); částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě) nebude
objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. Projektová dokumentace včetně
výkazu výměr a rozpočtu bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně zdrojových
kódů umožňujících jejich případné doplněni či úpravy. Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel
předá ve formátu *.xls s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k
možnosti otevřeni buněk. Dokumentace bude zpracována rozsahem v souladu s ustanovením
zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 230/2012 Sb. a dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb.

'-N
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4. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných
pracovišť' objednatele - technik PO a BOZP, vodohospodář, energetik, zástupce koncového
uživatele apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální
verzi rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací
obeznámit.

5. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 4 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na
místě přímo v průběhu schůzky a v případě s|ožjtějších dotazů je povinen je objednateli
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz
objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele
vzešlé z konzultaci dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. V případě nevhodných požadavků
objednatele na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednatele na jejich
nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat. V případě,
že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho
zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným
požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn,
zhotovitel neodpovídá.

7. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a nedodělků.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady (vady zjevné).

8. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 4 tohoto článku
smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství.

9. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále
jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou
(2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

10. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) kva|itatjvní
a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu poskytuje lhůta 10
pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola provedena. O výsledku
kontroly objednatel v písemné podobě zhotovitele vyrozumí v písemné podobě.

11. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí, že dílo
bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných vad a
nedodělků.

12. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

13. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel
v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných vad
a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla odmítl. Zhotovitel je
v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a opravenou projektovou
dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné předáni díla se použiji
ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat objednateli
dílo ve stanovené lhůtě.
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Lhůta předání dokončeného díla dle odst"j 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prováděni
kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení informace o existenci
zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

14. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění z'evných vad), případně marným uplynutím lhůty dle
odst. 12 tohoto článku smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré požadavky a podmínky dle
závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se pro účely této smlouvy
považuje též odbor metodického řízení technických činností Ministerstva vnitra a jemu podňzení
organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího provedení existujících ke dni předání díla
včetně připomínek vzešlých do 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude
objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven
přiměřený termín pro jej ich zapracováni dohodou smluvních stran v písemné podobě - takovouto
dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje).

16. V případě nesplněni termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle
odst. 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.
V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle
odst. 15 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování požadavků či
připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy nejvýše
za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 15 tohoto článku
smlouvy až do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování požadavků či
připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace nezapracoval.

17. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele tak,
aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel zhotoví dílo
toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem formulovaných požadavků do podoby,
jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a náležitostem na provádění stavby a
oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto
jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele.

18. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předáni díla nezbytnou míru
součinnosti
a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro provedení oprav objektu objednatele dle

zpracované projektové dokumentace
i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky výkazu

výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci, případně odstranit
rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz výměr, rozpočet,
technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy ke splnění této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace oprav objektu objednatele dle zpracované projektové
dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do areálu
objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro provádění stavby
(dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu provádění prací dle
projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy
ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak; bude-li zhotovitel
schopen spornou část projektové dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné
podobě, postačí takovýto způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a
osobní schůzka není zapotřebí.
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r" Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,

přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou
součástí ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dilem související úkony je stanovena

s odkazem na rozpočet, který tvoří přiiohu č. 1 této smlouvy, takto:
Cena celkem bez DPH: 442.159,- KČ
DPH 21 %: 92.853,- Kč
Cena celkem vC. DPH: 535.012,- KČ

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše
přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením
předmětu díla včetně všech jeho součástí, případných úprav dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy či
dodatečných vysvětleni dle ČI. lV. odst. 17 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika,
dodávky, materiál a souvÍsejÍcÍ výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně
veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě dílčích faktur, jež budou vystaveny zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední dňči fakturu na úhradu ceny díla (ceny za vypracování
projektové dokumentace (OSP, DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr) nejdříve v den doručení
kladného výsledku kontroly díla dle ČI. lV. odst. 11 této smlouvy, případně v den marného uplynutí
lhůty dle ČI. lV. odst. 12 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

5. Dílčí faktury budou předloženy ve dvou vyhotoveních. Faktury (daňový doklad) vystavené
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona
č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí mimo
jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, dič, údaj o zapsání
v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této
smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k poslední dílčí faktuře (na zaplacení ceny za vypracování projektové
dokumentace (DSP, DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr) kopii protokolu.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti dílčích faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury.
Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18. prosince 2021 do 28.
února 2022 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla být
faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé a neprodleně po jejím
vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto článku smlouvy, a to
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním
faktury je zhotovitel v prodleni ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku.
Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění
práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení)
objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury na

úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do okamžiku
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odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazení ceny díla
byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvoinění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její
části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným
způsobem ze strany objednatele.

i

VI. Smluvní pokuty a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplaceni ceny díla či její části

pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i
započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou povinnost

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštni sankcí dle některého
z ustanoveni této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny
procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost
zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

VIl. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva změněna

pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě,
a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření
pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
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této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. podstatným porušením je zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vÍce než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 14

kalendářních dnů,
C) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy o vÍce jak 14

kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 17 této smlouvy o vÍce jak 3

pracovní dny,
e) prodlenI zhotovitele s odstraněním vad díla o více jak 14 kalendářních dnů,
f) porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. VIII. této smlouvy ze strany zhotovitele,
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
h) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušeni povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plněni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména

dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH,
a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmařeni naplnění účelu této smlouvy,
pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

5. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění,
smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnÍcĹch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se

budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

9

l

!
l
i
l

l

ii
5

lj
F

íl
Éii

I)f!
,l

i



4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši pěti procent z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé !
porušení povinnosti. l

IX. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu a úplnost díla dle této smlouvy a za to, že si dílo požadovanou kvalitu

podrží minimálně po dobu nás|edujících 36 měsíců.
2. V případě, že v době do 36 měsíců po předání díla dle ČI. lV. odst. 9 této smlouvy dojde ke změně

právního řádu České republiky či technických norem používaných v České republice, v jejichž
důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit záruční vadu),
je objednatel oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej k odstranění této
záruční vady, a to v písemné podobě.
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídatelnou
změnou po předání díla či jejich změnou po uplynutí 36 měsíců od předání díla dle ČI. lV. odst. 9
této smlouvy. Platí, že nepředvídatelnou změnou právního řádu České republiky či technických
norem používaných v České republice není zejména případ, kdy v době do okamžiku předání
díla byla tato změna již platná a k tomuto okamžiku nebyla pouze účinná.

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu s právním
řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice nejpozději však
do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemného upozornění na záruční vadu zhotoviteli,
pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro
odstranění záruční vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn
uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude
sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstraněni vad jinému
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za
období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3 tohoto článku smlouvy do
okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění záručních vad díla).

X. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými právními a
technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je
povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství.

ÉV opačném případě se jedná o vadné plnění. i
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá l

právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje '
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená. )
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užit v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu,
b) neúplnost projektové dokumentace, výkazu výměr či rozpočtu, ,

t
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Y C) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle ČI. lV. odst. 9 této

smlouvy,
d) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla dle

ČI. lV. odst. 9 této smlouvy,
e) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů,
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací projektu

dle ČI. lV. odst. 4 této smlouvy,
g) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě

a způsobu jejího provedeni vzešlých do 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla,
h) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. lV. odst. 16 této smlouvy,
i) nesoulad díla s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými
normami používanými v České republice ke dni předání díla dle ČI. lV. odst. 10 této smlouvy.
Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost,
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, či
k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

g. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předáni objednateli je 15 kalendářních
dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční vady) nedohodnou jinak;
takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O
přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele
nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

10. V případě nesplněni termínu sjednaného v ČI. lX. odst. 3 této smlouvy pro odstranění záručních
vad díla či v případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro
odstraněni skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tři
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady v rámci
realizace oprav objektu objednatele včetně s tím spojených prací v areálu objednatele, jež mají
povahu víceprací v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady
ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či
materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně
měly být uvedeny (realizaci oprav objektu objednatele včetně s tím spojených prací v areálu
objednatele bez nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto
prací či použití těchto materiálů k řádnému dokončení oprav objektu objednatele včetně s tím
spojených prací v areálu objednatele včas dozvědět (např. v rámci přípravných prací dle ČI. Ill.
odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získáváni podkladů k provedení díla a samotného
provádění díla), jestliže tyto náklady přesahuji 5 % z celkových nákladů na realizaci stavebního
díla.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plněni nese zhotovitel.

""V
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Ť 13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za
období od uplynutí doby pro odstraněni záruční vady dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do
okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad díla).

XI. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za náhradu škody, či nemajetkové
újmy vzniklé objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušení
řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu vady, nedostatku,
či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20 kalendářních dní) je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

C) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předáni projektové
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním
stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci jakožto
autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však v takovém případě
nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení oprav objektu objednatele odchylující se od zhotovitelem zpracované projektové
dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani v případě
případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy.

XII. Ostatní ujednáni
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenčni řízení a není v
úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši
smluvní pokuty uhradí prodávající kupujícímu také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst.
2 tohoto článku smlouvy či ČI. VIl. odst. 6 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), kontaktních osob,
popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání díla objednateli byly
jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto
následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovídá.
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T6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.
7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").

8. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 1. července 2021, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou

přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha - krycí list.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel

obdrží 1 vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni této smlouvy rozhodujIcí, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

I
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Přílohy: - příloha č. 1 - krycí list

V Ústínad Labem dne 8 V Ústí nad Labem dne Lt 2oq/
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Příloha Č. 5 k č.j.:KRpU-99009-3/čj-2021-0400vz

Krycí list
k veřejné zakázce malého rozsahu: "KŘP Úsk - ÚO Teplice, OOP Trnovany, Maršovská 1537/20 - zpracování PD na statiku,

PD na rekonstrukci objektu včetně rozpočtu, výkazu výměr"

Položka celkem bez DPH celkem s DPH

1 stavebně geologický průzkum (penetrační zkouška) 91000 110 110

2 vybouráni stávajícího oplocení v délce 12bm 40 497 49 001

3 p'ovedeni kamerových zkoušek na průzkum těsnosti splaškové 7 581 9 173kanalizace ve správě SČVak

4 provedení kamerových zkoušek na průzkum těsnosti děšťové 7 581 9 173kanalizace ve správě SČVaK

5 vlastni činnosti (přímé práce) podle ČI. Ill. odst 1 smlouvy + 295 500 357 555zpracování PO (OSP, DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr

CENA CELKEM 442 159 535 012
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