

Smlouva č. 175210002
„System pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME“

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování
a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba objednatele:

zástupce objednatele

zástupce uživatele:

zástupce uživatele pro technický dozor
stavebníka:

zástupce organizační slavnou;

zástupce organizační

zástupce organizační

zástupce organizační

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk
datová schránka pro elektronické faktury:
ukbwexd

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. LPP s.r.o.

zapsán/a (ý) v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. Zn. C16309

se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 48112062

DIČ: CZ48112062

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 6895366026/2700

zastoupena: Ing. Miroslav Žižka, jednatel

Ing. Petr Brychta, jednatel

zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

vedoucí projektu:

adresa pro doručování korespondence:

Pod Hájkem 406/1a
180 00 Praha 8, Libeň

datová schránka: f7vq3vt

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu č. 175210002 (dále jen „smlouva“).

Čl. 1

Zkratky a definice

AD	Autorský dozor
AHNM	Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
ALog	Agentura logistiky
AMS	Automatizovaný monitorovací systém
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BŘ MO	Bezpečnostní ředitel MO – ředitel odboru bezpečnosti
DME	Měřič vzdálenosti/Distance-Measuring Equipment

EI	Energetická inspekce
EZS	Elektronické zabezpečovací zařízení
EPS	Elektronické protipožární zařízení
FAT	Podnikové zkoušky/ Factory Acceptance Test
ILS	System pro přesné přiblížení a přistání/ Instrument Landing System
KMT	Kontrolní a měřicí technika
LPZ	Letecké pozemní zařízení
MO	Ministerstvo obrany České republiky
MTWR	Věž/ Military Tower
Nařízení NGŠ AČR	Nařízení náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
NKDV	Návrh katalogizačních dat výrobku
ODVL SSŘO MO	Odbor dohledu nad vojenským letectvím Sekce správy a řízení organizací MO, Generála Píky 1, 161 05 Praha 6 Dejvice
OPZ	Osvědčení provozní způsobilosti dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů
OOÚZ a SOD SNM MO	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce nakládání s majetkem MO
OTZ	Osvědčení typové způsobilosti dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů
OuZT	Osvědčení o uznání způsobilosti typu dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů
Projektová dokumentace	Projektová dokumentace: - pro stavební povolení (dále jen „DSP“), - pro provádění stavby (dále jen „DPS“), - skutečného provedení stavby (dále jen „DPS“) zpracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a rovněž zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Položkový rozpočet	Soupis všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

	veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel servisních služeb AMS	TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o., Ohradské náměstí 1621/5, 150 00 Praha 5
Prvotní příjemce	Náčelník VZ 5512 Štěpánov, tel: 973 408 001, fax: 973 408 010 nebo jím písemně pověřená osoba
Přejímající	Přejímajícím u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n. Oslavou je velitel, nebo zástupce organizačního celku za VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n. Oslavou; Přejímajícím u VÚ 8407 Praha – Kbely je velitel, nebo zástupce organizačního celku za VÚ 8407 Praha Kbely; Přejímajícím u VÚ 2436 Pardubice je velitel, nebo zástupce organizačního celku za VÚ 2436 Pardubice; Přejímajícím u VÚ 7214 Čáslav je velitel, nebo zástupce organizačního celku za VÚ 7214 Čáslav;
ŘLP	Řízení letového provozu
SAT	Kontrolní zkoušky/ Site Acceptance Test
Sazebník UNIKA	Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2010
SLPS	Stanoviště letových provozních služeb
SOJ	Státní ověřování jakosti
SPÚK	Soubor povinných údajů ke katalogizaci
SRS MO	Sekce rozvoje sil MO
Stavebník	Náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Stavba	Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání v souladu s ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona
Letecká stavba	Stavba sloužící k zajištění leteckého provozu dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) a rovněž ust. § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb.
Stavební zákon	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
System ILS	System přesných přibližovacích majáků v kurzové rovině (LOC) a v sestupové rovině (GP)
System DME	UKV měřiče vzdálenosti (typ a název uvedeny v čl. 3 odst. 1 písm. g) smlouvy)
TDS	Technický dozor stavebníka
TP	Technické podmínky
Úř OSK SOJ/Úřad	Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
ÚRS Praha, a. s.	Ústav racionalizace ve stavebnictví Praha, a. s., Pražská 18,

	102 00 Praha 10
VeV-VA	Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov
VeVzS	Velitelství vzdušných sil
VSÚ MO	Vojenský stavební úřad MO
Výkaz výměr	Výkaz výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
VÚ 2427 Sedlec Vícenice u Náměště nad Oslavou/ LKNA	Vojenské letiště Náměšť – 22. základna vrtulníkového letectva
VÚ 2436 Pardubice/ LKPD	Správa letiště Pardubice
VÚ 3255 Praha	Agentura komunikačních a informačních systémů
VÚ 7214 Čáslav/ LKCV	Vojenské letiště Čáslav – 21. základna taktického letectva
VÚ 8407 Praha – Kbely/ LKKB	Vojenské letiště Praha – Kbely – 24. základna dopravního letectva
VÚ 6950 Olomouc/OLRNS	26.pVŘPz (Opravná leteckých radionavigačních systémů)
Zákon č. 412/2005 Sb.	Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 49/1997 Sb.	Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zástupce AHNM	Ředitel AHNM nebo jím písemně pověřená osoba, zástupce pověřeného provozního střediska Praha, Pardubice, Brno
VZ	Vojskové zkoušky

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění spolehlivého a bezpečného přístrojového přiblížení letadel na přistání v hlavním směru na vojenských letištích AČR, tzn.: VÚ 8407 Praha – Kbely, VÚ 2436 Pardubice, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a VÚ 7214 Čáslav.

Čl. 3

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy, který je dále specifikován ve *Specifikaci plnění*, která je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „specifikace“), a dále v *Rozkladu ceny v letech a harmonogramu dílčích plnění*, který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „harmonogram“), je závazek zhotovitele:
 - a) provést předprojektovou přípravu za účelem zpracování a dodání příslušných projektových dokumentací, včetně analýz a měření, pro jednotlivá místa dílčích

plnění – LKNA, LKCV, LKKB a LKPD;

- b) zpracovat a dodat příslušné DSP, včetně stavebního povolení pro každou stavbu umístěnou v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 smlouvy, a to v souladu se stavebním zákonem. Objednatel se zavazuje okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to za účelem získání součinnostních stanovisek od místně příslušných úřadů k získání stavebních povolení na jednotlivé stavby;
- c) zpracovat a dodat příslušné DPS a DSPS, a to v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb.;
- d) zpracovat soupis všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a stanovení nákladů stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní rozpočet“). Pro zpracování oceněného výkazu výměr (včetně jeho ocenění) použít „Cenovou soustavu ÚRS“, vydávanou ÚRS Praha, a.s. Výkaz výměr musí být po zpracování bez zbytečného odkladu odsouhlasen ze strany zástupce uživatele pro stavební část za MO AHNM OŘS OdBI NATO a technický dozor stavebníka, který je uveden v záhlaví smlouvy (dále jen „zástupce uživatele pro stavební část“);
- e) zajistit provedení AD v souladu s čl. 6 odst. 12 smlouvy (plán AD bude detailně rozpracován ve výkazu výměr dle čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy v hodinové sazbě);
- f) zajistit osobu koordinátora BOZP v souladu s čl. 6 odst. 20 smlouvy (plán BOZP bude detailně rozpracován ve výkazu výměr podle čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy v hodinové sazbě);
- g) dodat 4 soupravy systémů ILS/DME typu *MOPIENS série 500 CAT I*;
- h) zrealizovat demontáž starých technologií ILS/DME a demolice betonových základů anténních systémů LOC, GP (DME) a technologických kontejnerů, jejich odvoz a rovněž odvoz stavební sutě z případných demoličních prací stavebních konstrukcí. Náklady na odstranění vzniklého odpadu budou zahrnuty do ceny za plnění dle čl. 5 smlouvy. Zhotovitel se, jakožto původce odpadu, zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými během plnění předmětu smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Objednatel zajistí na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 60 kalendářních dnů od zahájení demoličních prací mezideponii v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 smlouvy (letišťě) mimo letištní obrazec tak, aby bylo zajištěno oddělené uložení stavební sutě a technologických částí. V případě nálezu nebezpečných látek je zhotovitel tyto látky povinen obratem přepravit na příslušná úložiště nebezpečných látek podle dohovoru s objednatel.

Demontovaný majetek (SYSTÉM ILS/DME), KČM 0030970003307, inventární číslo: A420H000IZR1, A427H0015D11, A438H004PFD5 a A438H0064QG8, je zhotovitel povinen předat vždy příslušnému zástupci organizačního celku na místě k tomu určeném (na příslušném letišti). O předání a převzetí demontovaného majetku sepíší

příslušný zástupce organizačního celku a zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních, který je uveden v záhlaví smlouvy, předávací protokol.

- i) provést montáž a instalaci systémů ILS/DME a jejich součástí, včetně provedení všech s tím souvisejících stavebních prací, které budou zahrnuty do projektové dokumentace, zejména stavební přípravy k výstavbě a instalaci součástí systémů ILS/DME, výstavbu betonových základů, pořízení a osazení technologických buněk, pokládku kabelů silového napájení, pokládku anténních a datových komunikačních kabelů, včetně chrániček těchto anténních a datových komunikačních kabelů, připojení ke zdroji elektrické energie, zapuštění kabeláže do země včetně finální úpravy terénu a dále zatravnění, zřízení ovládání na stanovišti technického dohledu SLPS a monitorování provozního stavu LOC, GP a DME na vzdáleném pracovišti MTWR (SLPS) s monitoringem všech míst plnění s možností přístupu pro čtení a vyhodnocování dat (včetně provozních parametrů) a v systému AMS. Zhotovitel je dále povinen provést úpravy terénu ochranného pásma včetně označení ochranných pásem (v případě, že bude ochranné pásmo stanoveno zhotovitelem, odlišovat od ochranného pásma stanoveného předpisem Let-1-6/L14 Vojenská letiště) a další související práce, výstavbu obslužných účelových komunikací k instalovaným zařízením v rozsahu projektové dokumentace s napojením na stávající obslužné komunikace letiště a s tím spojený přesun stavebních hmot na místo k tomu určené. Zhotovitel se dále zavazuje provést v každém místě plnění podle čl. 4 odst. 1 smlouvy funkční propojení systémů (LOC, GP, DME, AMS, EZS + EPS, výstražného osvětlení stožárů zařízení) a jejich oživení, včetně instalace výstražného osvětlení stožárů (antén) dle leteckých předpisů;
- j) provést funkční integraci monitoringu do systému AMS letišť a funkční připojení systému ILS/DME na stávající systém zálohového síťového napájení. Provést funkční implementaci do systémů aktuálních zobrazovacích systémů ŘLP. Dodat konzole pro monitoring systémů ILS/DME a instalovat je na stanovišti VÚ 6950 Olomouc (OLRNS);
- k) provést FAT/SAT;
- l) provést školení provozního, technického a školícího personálu v rozsahu a způsobem dle čl. 9 smlouvy (dále jen „školení“);
- m) dodat technickou dokumentaci podle čl. 7 odst. 8 a 11 smlouvy;
- n) dodat sady náhradních dílů a základní KMT systému ILS/DME a komunikačních technologií pro provádění letového ověření v rozsahu údržby prováděné AČR pro každé jednotlivé letiště a rozšířenou KMT pro VÚ 6950 Olomouc (OLRNS) v rozsahu zajištění předepsaných servisních prací po dobu 24 měsíců od převzetí systému na každém jednotlivém letišti. Při dodání sady náhradních dílů a KMT bude postupováno obdobně dle čl. 7 odst. 17 smlouvy;
- o) poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při provádění VZ dle čl. 10 smlouvy;

- p) před zahájením praktické části VZ provést seznámení určených pracovníků MO pro VZ s obsluhou systému ILS/DME dle čl. 10 odst. 5 smlouvy (dále jen „seznámení“). Cena za seznámení bude zahrnuta do ceny za plnění dle čl. 5 odst. 1 smlouvy;
 - q) provést v součinnosti se zástupcem uživatele letové ověření na každém jednotlivém letišti;
 - r) poskytnout objednateli součinnost při kolaudačním řízení;
- (dohromady dále jen „plnění“).
2. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy prostřednictvím dílčích plnění v termínech dle čl. 4 odst. 3 smlouvy (dále jen „dílčí plnění“). V případě dílčích plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) této smlouvy se za dílčí plnění považuje dodání 1 soupravy typově a provozně způsobilého systému ILS/DME do místa plnění podle čl. 4 odst. 1 smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Podmínkou převzetí vyjmenovaných dílčích plnění objednatelem je vydání OPZ ze strany ODVL SSŘO MO.
 3. Závazek objednatele řádně provedené plnění převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu za plnění uvedenou v čl. 5 odst. 1 smlouvy.

Čl. 4

Místa a doby plnění

1. Místa plnění závazků zhotovitele dle čl. 3 odst. 1 smlouvy (pokud není níže uvedeno jinak) jsou následující místa plnění/letišť:
 - a) VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;
 - b) VÚ 8407 Praha – Kbely;
 - c) VÚ 7214 Čáslav;
 - d) VÚ 2436 Pardubice.
2. Zhotovitel je povinen dodat projektové dokumentace (včetně stavebního povolení) podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy ke všem místům plnění podle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy v souladu s čl. 4 odst. 3 smlouvy na adresu kanceláří objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy. O řádném převzetí projektové dokumentace ze strany objednatele bude vždy sepsán a podepsán předávací protokol, a to zástupcem objednatele ve věcech technických a organizačních, který je uveden v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předat jednotlivá dílčí plnění objednateli (za současného splnění všech povinností dle smlouvy) v souladu s harmonogramem, a to v následujících závazných termínech:
 - a) 1. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy v souladu s čl. 4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. prosince 2021;

- b) 2. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. července 2022;
 - c) 3. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. c) smlouvy v souladu s čl. 4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. prosince 2021;
 - d) 4. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. c) smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. prosince 2022;
 - e) 5. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. b) smlouvy v souladu s čl. 4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. července 2022;
 - f) 6. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. b) smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. prosince 2023;
 - g) 7. dílčí plnění - dodání kompletní DSP a DPS (včetně stavebního povolení) dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy k místu plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. d) smlouvy v souladu s čl. 4 odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. července 2022;
 - h) 8. dílčí plnění - dodání systému ILS/DME do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. d) smlouvy za současného splnění veškerých souvisejících povinností zhotovitele dle čl. 3 odst. 1 smlouvy a dodání DSPS, nejpozději do 31. prosince 2023;
4. Místem pro dodání sad náhradních dílů a sad KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy, jsou příslušná místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy a u rozšířené sady KMT pro VÚ 6950 Olomouc (OLRNS), je místem dodání VÚ 6950 Olomouc.
5. Místem pro splnění závazku zhotovitele provést seznámení dle čl. 3 odst. 1 písm. p) smlouvy je místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy.
6. Místem pro provedení VZ dle čl. 10 této smlouvy je místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy.
7. Místem pro provedení školení dle čl. 3 odst. 1 písm. l) smlouvy jsou místa plnění podle čl. 4 odst. 1 smlouvy.
8. Místem pro vzdálený monitoring je VÚ 6950 Olomouc.
9. Zhotovitel se zavazuje, že max. požadovaná dlouhodobá přípustná doba neprovozuschopnosti ILS/DME (dlouhodobé technické QGO), po kterou bude nutné uzavřít vzletovou přistávací dráhu:
- u LKNA činí 7 kalendářních dní;
 - u LKKB činí 168 hodin;
 - u LKCV činí 7 kalendářních dní;

- u LKPD činí 7 kalendářních dní.
10. Zhotovitel se dále zavazuje, že max. požadovaná krátkodobá opakovaná přípustná doba pro přípravné stavební práce (krátkodobé opakované technické QGO), po kterou bude po dohovoru s objednatelem uzavřena vzletová přistávací dráha:
- u LKNA činí 55 kalendářních dní;
 - u LKKB činí 55 kalendářních dní;
 - u LKCV činí 55 kalendářních dní;
 - u LKPD činí 55 kalendářních dní.

Čl. 5

Cena za plnění

1. Celková cena za plnění podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cena za plnění“) ve výši:

bez DPH 131 194 532,00 Kč

(slovy: stotřicetjedenmilionstodevadesátčtyřtisícpěstřicetdva korun českých)

DPH ve výši 21% činí 27 550 851,72 Kč

(slovy: dvacetsedmmiliónůpěstřicetpadesátisícosmsetpadesátjednakorun českých a sedmdesát dva haléřů)

včetně DPH činí **158 745 383,72 Kč**

(slovy: stopadesátosmmiliónůsedmsetčtyřicetpěttisíctristaosmdesát tři korun českých a sedmdesát dva haléřů)

2. Rozklad ceny za plnění je uveden v harmonogramu.
3. Cena za plnění bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazků dle smlouvy (např. náklady na související stavební práce, zpracování dokumentace, montáže a instalace systémů ILS/DME, demontáže staré technologie ILS/DME, na dopravu, clo, ostatní poplatky a sazby, náklady na podporu provedení VZ, státní ověřování jakosti, katalogizaci, seznámení členů komise VZ, školení, vydání stavebního povolení, náklady souvisejících s prováděním dalších zkoušek, AD, BOZP, letové ověření apod.) a je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.
4. K ceně za plnění bez DPH bude připočtena DPH ve výši podle účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

Čl. 6

Podmínky stavební části plnění a organizační opatření

1. Zhotovitel se v souvislosti s provedením plnění zavazuje provést pro každé místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy průzkum příslušného staveniště a na základě parametrů dodávaných systémů ILS/DME zpracovat pro každé místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a)

- až d) smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) smlouvy v souladu se stavebním zákonem v rozsahu a obsahu dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.
2. Zhotovitel a objednatel v rámci převzetí a předání staveniště na daném letišti absolvují součinnostní dohovor mezi zástupcem objednatele ve věcech technických a organizačních, který je uveden v záhlaví smlouvy, zhotovitelem a příslušným zástupcem organizačního celku, a to za účelem stanovení závazných pravidel pro organizaci prací, pohybu osob a techniky na letišti, včetně pohybových ploch letiště, seznámení s letištním řádem u všech pracovníků zhotovitele, kteří budou pracovat na staveništi. O průběhu daného součinnostního dohovoru bude sepsán (a všemi jeho účastníky podepsán) zápis. U osob, které budou zajišťovat přepravu nebo jednorázovou činnost v trvání maximálně jednoho dne zajistí doprovod po letištních pohybových plochách cestou příslušného zástupce organizačního celku.
 3. Zhotovitel zajistí trvalé spojení po celou dobu činnosti na staveništi, mezi vedoucím stanoviště TWR a osob pohybujeících se po staveništi samostatně. K tomu dodá vlastní radiostanice z majetku zhotovitele. Kmitočty a pravidla komunikace budou domluvena v rámci součinnostního dohovoru čl. 6 odst. 2 smlouvy.
 4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat kontrolní rozpočet v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) této smlouvy, jehož součástí bude i výkaz výměr a položkový rozpočet členěný dle příslušných míst plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy. Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS Praha, a.s. Výkaz výměr musí být dělen na stavební část, technologickou část a slaboproudé rozvody. Ve výkazu výměr musí být řešeny samostatně stavební části pro jednotlivá místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy. Kontrolní a položkový rozpočet musí být zpracován v členění specifikovaném v přílohách č. 2 a č. 3 Sazebníku UNIKA. Výkaz výměr bude součástí projektové dokumentace.
 5. V případě, že budou stavbou dotčeny pozemky jiného, resp. jiných vlastníků, sdělí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel v tomto případě zajistí doklad o právu provést stavbu na těchto pozemcích, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání k tomuto účelu potřebných podkladů od zhotovitele, případně navrhne jiné řešení.
 6. Zhotovitel se v souvislosti s provedením plnění zavazuje provést výškopisné a polohopisné zaměření dotčených inženýrských sítí a geodetické zaměření pozemku odpovědným geodetem, případně pak vyhotoví další podklady, sondy, průzkumy apod. potřebné k řádnému provedení stavebních prací a následně po výstavbě, které následně předá objednateli. Zaměření sítí ve správě a užívání AKIS podléhá stupni utajení VYHRAZENÉ dle zákona č. 412/2005 Sb.
 7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3 smlouvy, projektové dokumentace pro jednotlivá místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy, jejichž součástí bude u DSP a DPS 8 písemných výtisků dokumentace stavebních prací písemně odsouhlasených objednatelem, příslušná pravomocná oprávnění a 8 elektronických verzí projektové dokumentace zaznamenané na nosiči CD. Po dokončení prací je zhotovitel

povinen předložit 4 písemné výtisky DSPS a 4 elektronické verze zaznamenané na paměťovém médiu, včetně dokladové části. Zhotovitel se zavazuje projednat se všemi zainteresovanými složkami objednatele projektovou dokumentaci a po zapracování všech připomínek od zainteresovaných složek objednatele předat zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních, který je uveden v záhlaví této smlouvy, projektovou dokumentaci k závěrečnému schválení objednatelem. Objednatel je povinen posoudit projektovou dokumentaci nejpozději do 60 kalendářních dnů od data jejího předání. Písemný souhlas objednatele s projektovou dokumentací je podmínkou zahájení činností spojených se zpracováním realizační dokumentace a vlastní realizace předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace a rovněž proveditelnost a bezpečnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby a systému ILS/DME. Současně zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dílčích plnění a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení dílčích plnění. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je oprávněným držitelem *Osvědčení k činnosti v rozsahu dle ust. § 35n odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k předmětu plnění.*
9. Zhotovitel je v součinnosti s objednatelem povinen požádat o vydání stavebního povolení. Objednatel je povinen o vydání pravomocného stavebního povolení bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele následně mu zaslat příslušné rozhodnutí stavebního úřadu.
10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat digitální fotodokumentaci realizace stavby. Tištěné snímky 10x15 cm a digitální snímky předá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních vždy při předání příslušného dílčího plnění v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) této smlouvy, včetně 3x paměťového média. Digitální výstupy i fotografie budou zřetelně popsány a označeny časovým údajem a komentářem. Rozsah požadavku na tištěné snímky upřesní zástupce uživatele pro stavební část vždy po realizaci akce na daném letišti s tím, že rozsah nepřesáhne 40 tištěných snímků stanoveného formátu.
11. Zhotovitel je pro každé z míst plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy povinen zpracovat *Zásady organizace výstavby*, které budou obsahovat technickou zprávu (obsahující min. informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, mezideponie, sítě technické infrastruktury, jejich ochranu a případně vymístění, přeložení trasy nebo nové zakončení, podmínky pro ochranu životního prostředí) a výkresovou část (situace stavby se zakreslením hranice staveniště, vjezdy na staveniště a podobně).
12. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. e) smlouvy provádět AD v rozsahu přílohy č. 11 Sazebníku UNIKA, a to prostřednictvím kvalifikovaných osob s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, tj. až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby – kolaudačním souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona nebo kolaudačním rozhodnutím ve smyslu ust. § 122a stavebního zákona.

13. Požadovaná kvalita stavebních prací je vymezena platnými a účinnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů, které se vztahují k realizaci stavby. V případě, že v důsledku porušení uvedených norem, předpisů, stanovisek a/nebo rozhodnutí vznikne objednateli škoda, nese jí pouze zhotovitel, který je povinen tuto škodu nahradit.
14. Zhotovitel je povinen vyžádat si 10 kalendářních dní před zahájením jeho činnosti v místech plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy u příslušných přejímajících povolení k využívání letištních komunikací a povolení ke vstupu osob a vozidel. V žádosti je zhotovitel povinen uvést jmenný seznam jím pověřených osob s čísly jejich občanských průkazů, daty narození a čísla registračních značek autodopravy. V případě cizích státních příslušníků číslo pasu, datum narození a číslo registrační značky autodopravy. U cizích státních příslušníků, kteří mají místo trvalého pobytu mimo státy členských států NATO, může dojít k omezení, případně odmítnutí vstupu do prostor místa dílčího plnění. Zhotovitel je povinen zajistit pohyb svých zaměstnanců podílejících se na plnění zakázky a zaměstnanců poddodavatelů podle schváleného letištního řádu letiště a pohyb mimo staveniště omezit na co nejnižší míru. Ve všech místech plnění pak místně příslušný přejímající má právo omezit pohyb mimo vyhrazené trasy, případně si může vymínit doprovod zaměstnanců zhotovitele osobou z řad zaměstnanců letiště.
15. Staveniště bude zhotoviteli protokolárně předáno vždy v souladu s čl. 6 odst. 16 smlouvy za účasti příslušného přejímajícího, zástupce AHNM a zástupce AKIS, a to na základě písemné výzvy zhotovitele zaslané zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních, který je uveden v záhlaví smlouvy, a přejímajícímu nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem předání staveniště.
16. Objednatel zajistí po vydání pravomocného souhlasu (rozhodnutí) k provedení stavebních prací po vzájemné dohodě se zhotovitelem předání stavenišť v jednotlivých místech plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy zhotoviteli. Předáním staveniště přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škody na majetku objednatele a třetích osob v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Zhotovitel na své náklady odpovídá za bezpečnost staveniště. Podmínkou předání staveniště a zahájení stavebních prací je uvedené vydání pravomocného souhlasu (rozhodnutí) o povolení k provedení stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Zhotovitel je povinen do termínu předání staveniště zajistit vyklizení příslušného staveniště a jeho řádné předání objednateli. O předání staveniště bude sepsán smluvními stranami *Zápis o předání a převzetí staveniště*, jehož vzor tvoří přílohu č. 12 smlouvy, který bude obsahovat popis stavu staveniště.
17. O předání a převzetí stavebních prací bude v jednotlivých místech plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy pořízen akceptační protokol v 7 výtiscích (dále jen „dílčí akceptační protokol“), kdy 1 výtisk obdrží objednatel, 1 zhotovitel, 1 příslušný přejímající, 1 zástupce AHNM, 1 zástupce VSÚ MO, 1 zástupce AKIS a 1 bude zhotovitelem přiložen k daňovému dokladu dle čl. 11 smlouvy. Vzor dílčího akceptačního protokolu je přílohou č. 5 smlouvy. Na každém výtisku příslušného dílčího akceptačního protokolu je zhotovitel povinen uvést

číslo smlouvy. Pro platnost dílčího akceptačního protokolu se vyžaduje podpis příslušného přejímajícího a prvotního příjemce.

18. Zhotovitel je povinen uvést do původního stavu veškeré plochy a komunikace poškozené jeho činností v průběhu realizace stavby včetně průběžného zajištění úklidu a vyčištění všech prostor dotčených prováděním stavebních a montážních činností a odstranit všechny vady, nedodělky a splnění všech podmínek, které podmiňují ukončení kolaudace a uvedení stavby do trvalého provozu.
19. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy a samotné realizace stavby dle projektové dokumentace provést (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a účtovány. Uvedené změny budou upraveny písemným dodatkem k této smlouvě.
20. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Koordinátor BOZP zpracuje před zahájením vlastní realizace příslušné stavby „Plán BOZP“. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon činností koordinátora BOZP při realizaci stavby je součástí ceny za plnění dle čl. 5 odst. 1 smlouvy. Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat minimálně 1x za měsíc. Zápisy o provedených kontrolách s uvedením výsledků kontroly a přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům v BOZP na staveništi provádí koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Koordinátor BOZP je dále povinen oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště v souladu s ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Náležitosti oznámení jsou stanoveny v příloze č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
21. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, jejichž potřeba je objektivně doložitelná, jsou nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, vyvstaly až v průběhu plnění předmětu smlouvy a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). Vícepráce sjednány ve formě písemného dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.
22. Zhotovitel je povinen být v kontaktu s příslušným zástupcem organizačního celku na místě dílčího plnění po celou dobu prací. V případě, kdy je část stavebních prací a instalace technologií, případně demontáž prováděna za letového provozu je povinností zajistit trvalé spojení se stanovištěm TWR a den předem informovat příslušného zástupce organizačního celku o záměrech prací, s důrazem o pohybu na letištních pohybových plochách. Zhotovitel je nucen strpět omezení pohybu na staveništi v případě přiletu, odletu a pohybu letadla na VPD nebo ostatních pohybových plochách letiště.

23. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavebních prací osobu odpovědnou za stavební, instalační nebo demoliční práce a příjezd a odjezd autodopravy po letištních pohybových plochách.
24. Zhotovitel požádá o součinnost vždy příslušného zástupce organizačního celku na daném letišti při umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných stavebních prací. Zhotovitel nesmí umístit značení bez souhlasu příslušného zástupce organizačního celku odpovědné za dodržování stavebních prací podle schváleného letištního řádu letiště. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou v plné výši k tíži zhotovitele.
25. Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoliv odpadů.

Čl. 7

Podmínky pro dodání systémů ILS/DME

1. Zhotovitel je povinen dodat objednateli systémy ILS/DME v množství podle čl. 3 odst. 1 písm. g) této smlouvy ve lhůtách dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy a v kvalitě, provedení a jakosti odpovídající platné dokumentaci zpracované výrobcem uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodané systémy ILS/DME podle obecně platných právních předpisů.
2. Zhotovitel je povinen dodat technické podmínky (dále jen „TP“) na systém ILS/DME (včetně kontejnerů), zpracovaných v souladu s ČOS 051625, 3. vydání *Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu*, které budou schváleny objednatelem po provedení VZ dle čl. 10 smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit návrh TP pro systémy ILS/DME ve 2 výtiscích nejpozději 4 měsíce před zahájením VZ zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Objednatel se zavazuje nejpozději s oznámením výsledků VZ předložit zhotoviteli stanovisko objednatele k návrhu TP a projednat toto stanovisko se zhotovitelem. Požadavky na doplnění návrhu TP nesmí jít nad rámec stanovený touto smlouvou. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od projednání zapracovat připomínky objednatele současně s výsledky VZ do TP a předložit objednateli ke schválení TP. Objednatel se zavazuje schválit TP nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení TP ke schválení objednateli. Číslo (označení) schválených TP se po ukončení VZ doplní do smlouvy, o čemž bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán dodatek ke smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen dodat systémy ILS/DME pro které bylo vydáno OTZ, nebo obdobný doklad jiné autority uznaný ODVL SSŘO MO. OTZ vydává a podmínky pro jeho vydání stanoví ODVL SSŘO MO dle ust. § 35n zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je zhotovitel držitelem obdobného dokladu s použitím jiné autority, předloží i tento doklad. Zhotovitel předloží objednateli kopii výše uvedeného osvědčení před zahájením VZ.
4. Zhotovitel je povinen dodat systémy ILS/DME, ke kterým bylo vydáno OPZ v souladu s ust. § 35g odst. 1 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Před vydáním OPZ je zhotovitel povinen zajistit provedení

- letového ověření (dle ČOS 584101, 3. vydání) v souladu s ust. § 15 odst. 2 vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů. Získání OPZ je podmínkou převzetí dílčích plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy.
5. Podmínkou převzetí dílčích plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy je provedení VZ dle čl. 10 této smlouvy s výsledkem „vyhovuje“.
 6. Zhotovitel je povinen dodat objednateli systémy ILS/DME, včetně kontejnerů až po provedení SOJ dle čl. 13 smlouvy.
 7. Zhotovitel se zavazuje dodat systémy ILS/DME nově vyrobené, nepoužívané, ne staršího data výroby než 2 roky před jeho dodáním, nerenovované, homologované, typově osvědčené, funkční, po provedení VZ s výsledkem vyhovující, po instalaci (zástavbě) a provedeném letovém ověření provozně způsobilé, tj. provozně osvědčené ODVL SSŘO MO. Systémy ILS/DME musí odpovídat technickým normám a předpisům platným a účinným k datu výroby. Zhotovitel tyto skutečnosti doloží příslušnými doklady vždy při předání příslušného dílčího plnění. Letové ověření pro VZ je součástí ceny za plnění dle čl. 5 odst. 1 smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen dodat s každým systémem ILS/DME technickou dokumentaci dle odstavce 11 tohoto článku smlouvy nutnou k převzetí a užívání systémů ILS/DME dle ust. § 2087 a násl. OZ nejméně ve 3 tištěných kopiích a zároveň i v elektronické podobě na paměťovém médiu, přičemž tato technická dokumentace bude obsahovat zejména technický popis celku i jednotlivých součástí systému ILS/DME včetně obrázků a schémat, příručku pro obsluhu, provoz, balení, ošetřování, skladování, údržbu a opravy, seznam náhradních dílů a příslušenství systémů ILS/DME a plán logistického zabezpečení životního cyklu vše v českém jazyce a dále pomůcky (makety, obrazy apod.).
 9. Zhotovitel se dále zavazuje provést činnosti dle čl. 3 odst. 1 písm. i) smlouvy související s instalací a připojením systémů ILS/DME, a to:
 - a) realizovat systémovou integraci a zajistit odborný technický dozor;
 - b) implementovat vlastní bloky dálkového ovládání a také ovládání a signalizaci technického stavu systému ILS/DME do AMS včetně provedení úprav stávajícího AMS tak, aby úprava zahrnuje případné změny v připojení monitoringu. Na stávajícím monitorovacím AMS zhotovitel provede (v součinnosti s poskytovatelem servisních služeb AMS) HW a SW úpravy nutné pro zpracování výstupů z LOC, GP a DME do systému nezávislého monitoringu;
 - c) provést přípravu datové komunikační infrastruktury k instalaci a funkčnímu propojení součástí systému ILS/DME, a to včetně optických kabelů a aktivních prvků optické technologie.
 10. Zhotovitel je povinen 10 pracovních dnů předem informovat zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních, který je uveden v záhlaví této smlouvy, o termínu zahájení instalace systému ILS/DME v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit účast na instalaci systému ILS/DME osobám pověřeným objednatelem a příslušnému přejímajícímu.

11. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. m) smlouvy a dle odstavce 8 tohoto článku smlouvy v rámci dílčího plnění dodat následující technickou dokumentaci:
- a) výstupy a vyhodnocení bezpečnosti systému ILS/DME zpracované v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139;
 - b) výcvikový vojenský materiál pro vojenský letecký personál (ATSEP – Air Traffic Safety Electronics Personnel) pro systém ILS/DME v souladu s požadavky EUROCONTROL ESARR 5, resp. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139.
 - c) TP za účelem vydání OTZ pro systémy ILS/DME (ILS a DME samostatně);
 - d) CE Prohlášení o shodě dle harmonizované normy ČSN-EN-ISO/IEC-17050-1, 2, které bude vystaveno nejpozději na závěr finálního nastavení, tj. po SAT či průřezových testech, nebo EU Prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (příp. dle nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení používaných v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh nebo nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh);
 - e) kompletní průvodní a provozní dokumentaci podle ČOS 051632, 3. vydání, Změna 1 „Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál“ v českém jazyce v tištěné a elektronické podobě ve formátu *.pdf, která bude podléhat změnám (Provozní deníky zařízení, Předpis pro provoz, Předpis pro údržbu a ošetřování, Katalog náhradních dílů, Předpis - vyhledávání a odstraňování poruch), současně bude přiložena originální dokumentace (anglický/český jazyk);
 - f) dokumentaci určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů;
 - g) příslušná osvědčení vojenského leteckého pozemního zařízení dle vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů, tj. OTZ, případně OuZT, OPZ, včetně ostatní dokumentace nutné pro jejich vydání dle ust. § 11 a § 12 předmětné vyhlášky;
 - h) dokumentaci k firmware instalovaném v zařízení pro účely běžného užití, a to včetně příslušných sublicenčních oprávnění;
 - i) přehled nákladů na životní cyklus (LCC) dle předpokládaného způsobu provozu a údržby na dobu 15 let od doby převzetí zástupcem organizačního celku na každém jednotlivém letišti;
 - j) seznam kontrolně měřicí techniky, náradí a přípravků potřebných pro realizaci údržby a provozu pro každé jednotlivé letiště.

12. Výstupy z činností (výsledky uvedených testů a jednání z průběhu plnění smlouvy) je zhotovitel povinen dodat objednateli v průběhu dílčího plnění v písemné formě v listinné formátu A4 ve 2 výtiscích a v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word a PDF na 2 CD/DVD.
13. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. 3 odst. 1 smlouvy související s uvolněním systému ILS/DME do provozu, a to:
 - a) pro každé místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy provést letové ověření po instalaci jednotlivých systémů ILS/DME;
 - b) testovací provoz a přípravu ověření letové způsobilosti před zahájením VZ, požádat o ověření provozní způsobilosti před zahájením VZ a podílet se na zpracování veškeré dokumentace potřebné pro získání OPZ;
 - c) dodat sadu náhradních dílů dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy v rozsahu potřebném pro zajištění požadované provozní připravenosti systémů ILS/DME. Zhotovitel dodá každý náhradní díl samostatně ve viditelně označeném přepravním obalu;
 - d) obdržet *Protokol o uvolnění leteckého pozemního zařízení do provozu* pro každý systém ILS/DME v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje provést FAT/SAT a dále provést měření ověřující řádnou funkčnost systémů ILS/DME dle účinných právních předpisů a ČSN a prokazující bezpečný provoz a funkčnost systémů ILS/DME (tj. schopnost ILS/DME dosáhnout požadovaných parametrů).
15. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje odborností odpovídající plnění předmětu smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místy plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady, které by bránily splnění a dokončení plnění dle této smlouvy, bezvadnému provozu systému ILS/DME, nebo by byly v rozporu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení plnění dle této smlouvy.

Pokud smluvní strany v průběhu realizace smlouvy narazí na nové skutečnosti spojené nebo přímo vyplývající z nutnosti provést stavební část, které zhotovitel nemohl při vynaložení dostupných technických prostředků identifikovat ani předvídat, zahájí smluvní strany bez zbytečného odkladu společné jednání za účelem vyřešení problémů s uvedenými skutečnostmi.

16. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu životního cyklu, tj. min. 15 let od předání a převzetí posledního systému ILS/DME, garantovat zajištění servisní podpory systémů ILS/DME, přičemž nebude-li tak schopen učinit sám, poskytne objednateli nebo jím určené oprávněné osobě veškeré specifické prostředky, jež jsou nezbytné pro výrobu náhradních dílů, součástek, dílčích částí nebo zvláštního zkušebního zařízení, včetně technických výkresů, licencí a návodů k použití. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění této povinnosti a navrhnout řešení dané situace nejpozději do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy zhotovitel identifikuje výše uvedenou neschopnost. Objednatel je povinen se k tomuto oznámení do 30 kalendářních dnů vyjádřit. V případě, že se smluvní strany uvedeným způsobem nedohodnou, se zavazují věc projednat na společném jednání za účelem dosažení smírného řešení.
17. O předání a převzetí systémů ILS/DME bude v jednotlivých místech plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy spolu s dílčím akceptačním protokolem pořízen dodací list ve 4 výtiscích, který bude podepsán přejímajícím a prvotním příjemcem, kteří na dodacím listu uvedou číslo smlouvy a číslo IDED (dále jen „dodací list“). Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden příslušný přejímající, jeden prvotní příjemce a jeden výtisk bude přiložen k daňovému dokladu dle čl. 11 smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen při převzetí systému ILS/DME předat objednateli písemné prohlášení, že systém ILS/DME dodaný v rámci příslušného dílčího plnění je nový a nepoužívaný a odpovídá platné dokumentaci zpracované výrobcem, jakož i předpisům výrobce platným v době dodání.
19. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 50 000 000,00 Kč bez DPH bez spoluúčasti objednatele. Pojistná smlouva musí mít platnost po celé období plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv na písemné vyžádání objednatele pojistnou smlouvu předložit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyžádání.

Čl. 8

Podmínky převzetí dílčích plnění

1. Převzetí dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. a), c), e) a g) smlouvy bude provedeno v souladu s čl. 4 odst. 2 smlouvy. Převzetí dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy bude provedeno vždy v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy na základě písemné výzvy zhotovitele zaslané prvotnímu příjemci, přejímajícímu dle příslušného místa plnění a zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních uvedenému v záhlaví této smlouvy nejméně do 10 kalendářních dnů před navrhovaným termínem zahájení převzetí příslušného dílčího plnění. Současně s příslušným dílčím plněním budou objednateli předány i veškeré doklady, a to ve 3 vyhotoveních včetně jejich soupisu. Zejména se jedná o:
 - zprávu o provedených VZ dle čl. 10 smlouvy (pouze u dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy);

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech, s doklady o jejich hygienické nezávadnosti;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby;
 - digitální fotodokumentaci na paměťovém médiu a v tištěné podobě v rozsahu, který bude upřesněn zástupcem objednatele pro stavební část;
 - zápisy o zkoušce smontovaného zařízení a o provedených kontrolních zkouškách prostých vad;
 - protokoly o shodě (DoC/DSU, EU Prohlášení o shodě), certifikáty (OPZ, OTZ), atesty (protokoly o zkouškách – FAT/SAT, protokoly o ověření shody, protokoly o letovém měření) a revizní zprávy;
 - stavební a montážní deník v originále k trvalému archivnímu uložení u objednatele;
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 listinných vyhotoveních a elektronicky na nosiči CD, potvrzená zhotovitelem;
 - výrobní dokumentace k technologické části stavby ve 3 vyhotoveních včetně seznamu náradí a náhradních dílů včetně jejich pasportů (katalogové listy) a návodů k obsluze;
 - doklady o zaměření vybudovaných sítí, geodetickém vytyčení a zaměření nově vybudované stavby ve 4 výtiscích včetně digitální podoby (soubory v elektronické podobě budou předány - textová část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn, formát VYK);
 - doklady o likvidaci, příp. uložení odpadů vzniklých při realizaci stavby, včetně dokladů o předání demontované technologie uvedené v čl. 3. odst. 1 písm. h) a i) smlouvy a jejím předání;
 - předávací protokol dle čl. 3 odst. 1 písm. h) smlouvy;
 - stanoviska dotčených orgánů vojenské a státní správy včetně dokladů o vypořádání připomínek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení;
 - kolaudační souhlas, příp. kolaudační rozhodnutí;
 - geodetické zaměření pro zápis do katastru ve formátech *.pdf a *.vyk;
 - provozní knihy, servisní manuály, návody k obsluze a údržbě, seznamy materiálu v soupravě, příp. další doklady, které vyplynou z projektové dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen oznámit příslušnému přejímajícímu a rovněž prvotnímu příjemci připravenost k předání jednotlivého dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy nejméně 10 pracovních dní předem.
 3. Příslušný přejímající je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména pomoc při zajištění vydání povolení vstupu osob a vjezdu vozidel do příslušného místa plnění, místa provedení školení a zkoušek dle seznamu osob a vozidel předaného zhotovitelem. V případě požadavku zhotovitele na zajištění vstupu osob s cizí státní příslušností je zhotovitel povinen předložit objednateli žádost o povolení vstupu min. 10 pracovních dní předem.

4. Dílčí plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy může být předáno objednateli po provedených VZ s vyhovujícím výsledkem, a to po úplném odstranění všech zjištěných neshod, závad a připomínek (vyhovující výsledek VZ je podmínkou pro převzetí příslušného dílčího plnění objednatel). Objednatel je oprávněn předmětné dílčí plnění v případě nevyhovujících výsledků VZ nepřevzít a odstoupit od smlouvy dle čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy. V takovém případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním smlouvy vynaložil.
5. O předání a převzetí každého dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b), d), f) a h) smlouvy sepíše přejímající, prvotní příjemce a zástupce AHNM *Souhrnný akceptační protokol*, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 smlouvy (dále jen „protokol“). Přílohou protokolu je *Souhrnná zpráva o provedeném školení* dle čl. 9 odst. 6 smlouvy, dílčí akceptační protokol dle čl. 6 odst. 17 smlouvy a dodací list dle čl. 7 odst. 17 smlouvy. Originál protokolu bude přílohou daňového dokladu dle čl. 11 smlouvy. Den podepsání protokolu přejímajícím, prvotním příjemcem a zástupcem AHNM se považuje za den splnění povinnosti zhotovitele dodat příslušné dílčí plnění objednateli.
6. V případě nepřevzetí dílčího plnění se sepíše a podepíše *Zápis o odmítnutí převzetí* s uvedením důvodů jeho nepřevzetí a tato skutečnost se oznámí objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Přejímající je oprávněn nepřevzít dílčí plnění, které nesplňuje podmínky smlouvy. O odmítnutí převzetí dílčího plnění prvotním příjemcem a příslušným přejímajícím a o případném náhradním plnění je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat Úřad.

Čl. 9 **Školení**

1. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. l) smlouvy pro každé místo plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy provést školení max. 8 osob určených objednatel v rozsahu obsluhy a technické údržby systémů ILS/DME. Zhotovitel dále zajistí vyškolení a vydání oprávnění pro 4 osoby k provádění školení obsluhy, a dále školení pro max. 2 osoby z VÚ 6950 Olomouc a max. 2 osoby z VeV-VA.
2. Zhotovitel je povinen zajistit minimálně 2 termíny školení v rozsahu min. 5 kalendářních dní. Termín a další s tím spojené okolnosti je povinen zhotovitel dohodnout se zástupcem uživatele, který je uveden v záhlaví smlouvy, tak, aby nedošlo k ohrožení letového provozu a byl naplněn účel smlouvy. Zhotovitel je povinen navrhnout termín školení nejméně 14 kalendářních dní předem. Školení musí proběhnout nejpozději do data vydání OPZ pro zkušební provoz.
3. Objednatel na své vlastní náklady zajistí odpovídající místo a prostor ke školení vybavený audiovizuální technikou s možností barevného tisku. Školení bude probíhat v českém jazyce.
4. Zhotovitel je povinen dodat soubor dokumentace pro školení a výcvik vojenského leteckého personálu (ATSEP – Air Traffic Safety Electronic Personnel) pro systémy ILS/DME v souladu s požadavky EUROCONTROL ESARR 5 v tištěné a elektronické podobě ve formátu *.pdf v anglickém a v českém jazyce (1x sada tištěná, 4 x elektronický nosič).

5. Podrobný program teoretické a praktické části školení je uveden v *Programu školení*, který tvoří přílohu č. 7 smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vypracovat *Souhrnnou zprávu o provedeném školení*, která se stane přílohou protokolu dle čl. 8 odst. 5 smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen po úspěšně absolvovaném školení vydat jednotlivým účastníkům školení certifikát o absolvování školení v rozsahu obsluhy a technické údržby systému ILS/DME a/nebo k provádění školení obsluhy.

Čl. 10

Vojskové zkoušky

1. Zhotovitel je povinen protokolárně předat objednateli pro účely provedení VZ před předáním dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy do místa plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) této smlouvy první systém ILS/DME včetně technické dokumentace vedené jako MOPIENS ILS/DME 520/540/310 a typové výkresy pro anténní systém GP č. 713316B a 715630, a to nejpozději k datu zahájení VZ.
2. Zhotovitel je povinen oznámit e-mailem přejímajícímu a prvotnímu příjemci připravenost systému ILS/DME k provedení VZ minimálně 30 kalendářních dnů před jejich provedením.
3. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením VZ předložit OTZ nebo obdobný doklad vydaný jinou autoritou uznaný ODVL SSŘO MO dle čl. 7 odst. 3 smlouvy.
4. VZ budou provedeny v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) smlouvy na základě *Nářízení k provedení VZ* vydaného náčelníkem generálního štábu Armády České republiky, jehož součástí bude program a metodika VZ (dále jen „nářízení“). VZ budou provedeny v souladu s odst. 7 tohoto článku smlouvy v rozsahu do 10 pracovních dnů. VZ budou provedeny podle Normativního výnosu MO č. 100/2015 Věstníku, *Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu MO*, ve znění pozdějších novelizací.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením VZ provést v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. p) smlouvy seznámení určených pracovníků MO k VZ s obsluhou systému ILS/DME.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel navrhne seznam FAT/SAT k prokázání funkčnosti všech základních parametrů systémů ILS/DME dle technických podmínek, a předloží ke schválení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo změnit a doplnit předložený seznam FAT/SAT o další zkoušky.
7. Předmětem VZ bude zejména ověření, zda systém ILS/DME splňuje TP, požadavky a kritéria, uvedené ve specifikaci, především pak:
 - a) ověření vlastností zkoušeného systému ILS/DME z hlediska jeho technického použití;
 - b) prověření nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušeného systému ILS/DME obsluhami předpokládané kvalifikační úrovně a školenými navrhovaným postupem;
 - c) posouzení veškeré předložené průvodní, provozní a výcvikové dokumentace;
 - d) posouzení dokladů a osvědčení potvrzujících ověření shody vlastností zkoušeného

systému ILS/DME s požadavky stanovenými závaznými normami a technickými předpisy na jeho provozování a bezpečné používání.

8. Dále je zhotovitel povinen současně s poskytnutím systému ILS/DME k provedení VZ předat objednateli zprávy o výsledcích všech doposud provedených zkoušek (včetně závěrů zkoušek provedených zkušebnami/laboratořemi) jako doklad, že zkoušený systém ILS/DME svým konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňuje technické parametry, požadavky a kritéria, uvedené touto smlouvou.
9. V případě, že během provádění VZ budou zjištěny vady zkoušeného systému ILS/DME, je zhotovitel povinen tyto vady neprodleně na vlastní náklady odstranit.
10. Objednatel je povinen provést VZ na své náklady kromě letového ověření pro získání OTZ, a to včetně vyhodnocení a vyhotovení *Závěrečné zprávy o výsledcích VZ*.
11. VZ vyhodnocuje komise uvedená v nařízení dle čl. 10 odst. 4 smlouvy do 15 pracovních dnů od ukončení VZ.
12. Vyhovující výsledek VZ je podmínkou pro dodání dílčího plnění dle čl. 8 odst. 5 smlouvy. V případě nevyhovujícího výsledku VZ je objednatel oprávněn plnění nepřevzít a odstoupit od smlouvy dle čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy. V takovém případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy vynaložil.
13. Systém ILS/DME, který byl předmětem VZ, může být dodán objednateli po provedených VZ s vyhovujícím výsledkem jako dílčí plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy, a to po úplném odstranění všech zjištěných neshod, závad či poškození a provedení repase.
14. Po dobu od převzetí systému ILS/DME dle čl. 10 odst. 1 smlouvy objednatel k provedení VZ do doby jeho předání zpět zhotoviteli po provedení VZ, nese odpovědnost za škodu na systému ILS/DME objednatel. V případě poškození systému ILS/DME při provádění VZ, které vychází z požadavků na VZ a programu VZ, nese odpovědnost za škodu na systému ILS/ DME zhotovitel.

Čl. 11

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za dodání jednotlivých dílčích plnění v souladu s harmonogramem, a to po jeho řádném převzetí a podpisu protokolu prvotním příjemcem v souladu s čl. 8 odst. 5 smlouvy (popř. předávacího protokolu dle čl. 4 odst. 2 smlouvy zástupcem objednatele věcech technických a organizačních). Zhotovitel je povinen daňový doklad doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od výše uvedeného podpisu protokolu (popř. předávacího protokolu).
2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Daňový doklad musí zejména obsahovat tyto údaje a náležitosti:
 - označení dokladu jako daňový doklad – faktura a jeho číslo;

- číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
- datum vystavení a splatnost daňového dokladu;
- IČO a DIČ smluvních stran;
- číslo bankovního spojení zhotovitele a název banky;
- počet příloh, jejich názvy, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné podepisovat za zhotovitele daňové doklady;
- v příloze daňového dokladu zhotovitel přiloží (pokud je relevantní):
 - originál podepsaného protokolu dle čl. 8 odst. 5 smlouvy (včetně příslušného dílčího akceptačního protokolu, dodacího listu a souhrnné zprávy o provedeném školení), popř. originál podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy;
 - kladné stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky (u dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. b) smlouvy);
 - osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu v případě tuzemské výroby, nebo Certificate of Conformity (dále jen „CoC“) potvrzené zástupcem příslušného zahraničního úřadu v případě výroby v zahraničí;
 - OPZ;
 - případnou plnou moc prvotního příjemce, přejímajícího či zástupce AHNM.

Na daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následujícím znění:

Česká republika – Ministerstvo obrany
 Tychonova 1
 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
 náměstí Svobody 471/4
 160 01 Praha 6

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem připsání platby na účet zhotovitele.
4. Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 14 kalendářních dnů od jeho vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Opravný daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem připsání příslušné částky na účet objednatele.
5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální nebo věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady

nebo má jiné vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisků). Při vrácení daňového dokladu musí objednatel zhotoviteli sdělit důvod vrácení daňového dokladu. Zhotovitel vystaví a doručí opravený daňový doklad nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho vrácení s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě zhotoviteli odeslán. V případě neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní lhůta splatnosti.

6. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.
7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednateli na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Čl. 12

Katalogizace

1. Zhotovitel bere na vědomí, že systém ILS/DME bude předmětem katalogizace, pokud nebyl již katalogizován, dle zákona č. 309/2000 Sb. Zhotovitel se zavazuje, že na systém ILS/DME, který bude katalogizován jako další reference stávajícího KČM 0030970003307, NSN 5825160030545, JKM 5825, KMJ 600, TPS 1 dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Předání SPÚK je součástí plnění povinností zhotovitele podle smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro jejich zpracování jsou uvedeny v příloze č. 8 *Katalogizační doložka* smlouvy (dále jen „katalogizační doložka“).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytne před provedením katalogizace zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních uvedenému v záhlaví smlouvy seznam náhradních dílů a kontrolně měřící techniky k posouzení, zda budou předmětem katalogizace či nikoli.
3. V případě, že systém ILS/DME již byl katalogizován v zahraničí, a to v zemích, které katalogizují dle zásad NATO a má přiděleno NSN, zhotovitel dodá v rámci dodávky pouze SPÚK, přičemž zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje.

Čl. 13

Provedení SOJ





1. Smluvní strany se dohodly, že na systém ILS/DME, tak jak je uvedeno ve specifikaci, bude uplatněno SOJ dle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním

ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“), s tím, že:

- a) objednatel požádá o SOJ;
 - b) zhotovitel s provedením SOJ souhlasí.
2. SOJ bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek uvedených v „*Požadavcích na zabezpečení SOJ*“, které tvoří přílohu č. 9 smlouvy (zejména podle dokumentace, podle které je zboží vyrobeno a která je uvedena ve specifikaci). Provedení SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady plnění a za případnou škodu vzniklou objednateli.
 3. Zhotovitel zajistí výrobu systému ILS/DME na území ČR nebo cestou poddodavatelů sídlících pouze ve státech, kde je možné provést SOJ. Seznam těchto států je uveden v *Seznamu států, kde je možné zabezpečit SOJ*, který tvoří přílohu č. 10 smlouvy. Případné přesunutí výroby mimo stanovený okruh států bude považováno za zmaření provedení SOJ.
 4. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ nesplněním závazků uvedených ve smlouvě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy a požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu, přičemž zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

Čl. 14

Ochrana utajovaných informací

1. Zhotovitel při provádění dílčího plnění musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným informacím v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které budou provádět dílčí plnění v místech plnění dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až d) smlouvy, splňovaly podmínky přístupu k utajovaným informacím do/včetně stupně utajení Vyhrazené, a současně je povinen přijmout taková opatření, která zamezí seznamování se neoprávněných osob s utajovanými informacemi.
2. Zhotovitel bude mít přístup k utajovaným informacím dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a v souladu se *Specifikací utajovaných informací*, která tvoří přílohu č. 11 smlouvy.
3. Odpovědnou osobou objednatele za jednotlivé organizační celky, která bude plnit úkoly ochrany utajovaných informací ve vztahu k zhotoviteli je:
 - a) 
 - b) 
 - c) 
 - d) 
4. Po splnění předmětu smlouvy (před posledním vyúčtováním) zašlou zhotovitel a bezpečnostní manažeři všech míst plnění dle čl. 14 odst. 3 smlouvy zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních uvedenému v záhlaví smlouvy seznam zapůjčených, vrácených

- a vzniklých utajovaných informací, případně prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že žádné utajované informace nebyly zapůjčeny ani nevznikly.
5. Zhotovitel je dále ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. během provádění dílčího plnění povinen:
- a) zajistit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a v souladu s požadavky objednatele;
 - b) do 5 pracovních dnů písemně oznámit BŘ MO změny v zákonných podmínkách, jež by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability;
 - c) neprodleně písemně oznámit BŘ MO veškeré neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi, ztrátu nebo jakoukoliv kompromitaci utajovaných informací;
 - d) současně se splněním zákonem č. 412/2005 Sb. daných ustanovení neprodleně písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací resortu MO;
 - e) do 5 pracovních dnů ode dne vzniku změny oznamovat objednateli veškeré změny informací uvedených v dotazníku podnikatele;
 - f) vést samostatný seznam utajovaných informací MO, které mu byly poskytnuty nebo u něj vznikly (název dokumentu, čj. apod.);
 - g) vést samostatný seznam utajovaných informací MO, které poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných informací (utajovaných dokumentů), které u zhotovitele vznikly (název dokumentu, čj. apod.);
 - h) stanovit ve smlouvě s poddodavatelem (li) zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům;
 - i) v případě odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, vrátit všechny utajované informace související s prováděním plnění objednateli;
 - j) umožnit odborným bezpečnostním orgánům MO prověřovat dodržování zásad ochrany utajovaných informací souvisejících s plněním předmětu plnění zhotovitelem.
6. Zhotovitel je povinen na adresu datové schránky objednatele doručit jmenný seznam osob zhotovitele podílejících se na plnění smlouvy, a to v termínu nejpozději 5 pracovních dní před zahájením příslušného dílčího plnění.
7. Pokud zhotovitel nesplní výše uvedené podmínky přístupu k utajovaným informacím, jde o podstatné porušení smlouvy zhotovitelem podle čl. 19 odst. 1 písm. c) smlouvy.

Čl. 15

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílčímu plnění okamžikem jeho převzetí v souladu s čl. 8 odst. 5 smlouvy (popř. čl. 4 odst. 2 smlouvy v případě projektové dokumentace).
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k náhradním dílům a KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy v okamžiku podpisu dodacího listu obdobně podle čl. 7 odst. 17 smlouvy.

3. Nebezpečí škody k dílčímu plnění přechází ze zhotovitele na objednatele v souladu s čl. 8 odst. 5 smlouvy. Nebezpečí škody k náhradním dílům a KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele obdobně podle čl. 7 odst. 17 smlouvy.
4. Nebezpečí škody ke staveništi přechází z objednatele na zhotovitele v souladu s čl. 6 odst. 15 smlouvy a zpět ze zhotovitele na objednatele v souladu s čl. 8 odst. 5 smlouvy.

Čl. 16

Vady

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad dílčích plnění budou posuzovány dle ust. § 2099 a násl. OZ a dále pak ust. § 2615 OZ, čímž nejsou dotčena ustanovení čl. 17 této smlouvy.

Čl. 17

Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost

1. V souladu s ust. § 2113 a násl. OZ zhotovitel poskytuje na systémy ILS/DME záruku za jakost v délce 36 měsíců od okamžiku převzetí systémů ILS/DME v souladu s čl. 8 odst. 5 smlouvy a na náhradní díly a KMT dle čl. 3 odst. 1 písm. n) smlouvy záruku za jakost v délce 36 měsíců od okamžiku jejich převzetí dle čl. 7 odst. 17 smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat předmětné věci pro jejich vady v záruce za jakost.
2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce realizované dle této smlouvy včetně projektové dokumentace těchto stavebních prací v délce 72 měsíců od okamžiku jejich převzetí v souladu s čl. 6 odst. 17 smlouvy.
3. Příslušný přejímající bezprostředně po zjištění vad uplatňuje u zhotovitele práva ze záruky za jakost dle čl. 17 odst. 1 smlouvy oznámením prostřednictvím datové schránky uvedené v záhlaví smlouvy nebo na e-mail: reklamaceils@lp-praha.cz. Za účelem odstranění pochybností se oznámení zaslané prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu považuje za doručené v první pracovní den následující po dni jeho odeslání příslušným přejímajícím. V oznámení příslušný přejímající specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje. Dále je příslušný přejímající v oznámení povinen vést, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
4. Práva ze záruky za jakost podle čl. 17 odst. 2 smlouvy u zhotovitele uplatňuje přednostně přejímající, u stavebních prací zástupce AHNM, a to obdobně dle čl. 17 odst. 3 smlouvy. V případě, že zástupce AHNM u zhotovitele práva ze záruky za jakost neuplatní, je oprávněn tyto práva uplatnit příslušný přejímající.
5. Zhotovitel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky za jakost do 24 hodin od okamžiku doručení oznámení, a s využitím komunikačního prostředku, kterého bylo využito při odeslání oznámení dle čl. 17 odst. 3 této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že oznámenou vadu uznal v plném rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dní ode dne uznání této vady způsobem dle čl. 17 odst. 5 smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak v příslušném oznámení.

7. Po odstranění oznámené vady zhotovitel a příslušný přejímající či zástupce AHNM sepíše a podepíše *Protokol o odstranění vady* (dále jen „protokol o odstranění vady“). Zhotovitel jeden výtisk protokolu o odstranění vady zašle zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních uvedenému v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady je oznámená vada považována za odstraněnou.
8. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraněním oznámených a uznaných vad uplatněných v záruce za jakost.
9. Zhotovitel je povinen doručení oznámení oznámit bez zbytečného odkladu zástupci Úřadu na adresu nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 nebo na e-mail: ossoj@army.cz.

Čl. 18

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s provedením dílčího plnění v termínu dle čl. 4 odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dosud neprovedeného příslušného dílčího plnění v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínů dle čl. 4 odst. 9 anebo 10 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel nepředloží bezodkladně po výzvě objednatele pojistnou smlouvu dle čl. 7 odst. 19 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady dle čl. 17 odst. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu ve sjednaném termínu splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení stanovený podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky, za každý započatý den prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dle čl. 7 odst. 16 smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 000,00 Kč.
7. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ nesplněním závazků uvedených v čl. 13 smlouvy, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu v celkové výši 500 000,00 Kč.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností dle čl. 14 smlouvy ze strany

zhotovitele bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 000, 00 Kč.

9. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, kterou jsou vyúčtovány povinné straně.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti uvedené v této smlouvě ze strany zhotovitele, které bude mít za následek vznik incidentu nebo letecké nehody podle letištního řádu, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta u incidentu ve výši od 50 000,00 Kč do 200 000,00 Kč, a to podle stupně závažnosti, jež stanoví komise organizačního celku určená k vyšetření incidentu, a v případě letecké nehody 500 000,00 Kč.
11. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. Uhrazení smluvní pokuty nezabavuje povinnou stranu její povinnost závazek splnit.
12. Zhotovitel není v prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, je-li toto prodlení způsobeno z důvodu prodlení na straně objednatele, který zhotovitel nebyl schopen ovlivnit.
13. Výše smluvních pokut byla zvolena s ohledem na závazky ozbrojených sil ČR, které jsou jednak stanoveny v zákoně č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a které vyplývají z členství v NATO a EU. Jedná se zejména o přípravu k obraně ČR a jejímu vnějšímu napadení. Zhotovitel souhlasí s výší smluvních pokut uvedených v tomto článku.

Čl. 19

Zánik smluvního vztahu

1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, smluvní vztah zaniká:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem s tím, že podstatným porušením se rozumí zejména:
 - nedodání dílčího plnění řádně a/nebo včas s prodlením delším než 30 pracovních dnů;
 - zmaření provedení SOJ dle čl. 19 odst. 2 smlouvy;
 - nevyhovující výsledek VZ;
 - prodlení s odstraněním oznámené vady v souladu s čl. 17 odst. 6 smlouvy delší než 30 pracovních dnů;
 - nepředložení pojistné smlouvy dle čl. 7 odst. 19 smlouvy;
 - nesplnění podmínek dle čl. 14 smlouvy.

- d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případech uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za zmaření SOJ podle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy se považuje zejména:
- a) nepředložení smlouvy se zahraničním výrobcem zhotovitelem dle odst. 2 přílohy č. 9 smlouvy;
 - b) nesjednání podmínek SOJ s poddodavatelem dle odst. 7. přílohy č. 9 smlouvy;
 - c) nepředložení poddodavatelství smluv dle odst. 8. přílohy č. 9 smlouvy;
 - d) porušení odst. 9 přílohy č. 9 smlouvy;
 - e) přesunutí výroby zboží mimo stanovený okruh států uvedený v příloze č. 10 smlouvy.
3. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 19 odst. 1 písm. c) až e) smlouvy nemá zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů.

Čl. 20

Zvláštní ujednání

1. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvní strany za prodlení s plněním smluvních závazků podle této smlouvy (vyšší moc) je považována taková překážka, která nastane nezávisle na vůli dotčené smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dotčená smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.
2. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení), jakákoliv embarga, ekonomické sankce, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo pandemie. Za překážky podle odst. 1 tohoto článku se považuje také nevydání nebo průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, nicméně pouze v případě, že nebyly zaviněny ze strany zhotovitele.
3. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se výslovně nepovažují překážky, které vznikly teprve v době, kdy dotčená smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele. Za překážku dle odst. 1 tohoto článku se rovněž výslovně nepovažuje prodlení poddodavatele, a to vyjma případů, kdy na straně poddodavatele došlo ke vzniku okolnosti vylučující odpovědnost v době, kdy měl plnit zhotoviteli.

4. Nastanou-li okolnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 20 kalendářních dnů ode dne vzniku okolnosti vylučující odpovědnost, pro kterou dotčená smluvní strana není schopná plnit své závazky dle této smlouvy) o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat druhou smluvní stranu a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, se tato smluvní strana ocitá v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.
5. V případě, že nedojde k odlišné dohodě obou smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost prokazatelně trvala.
6. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, kdy objektivně trvala příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky (včetně kauzality) je dotčená smluvní strana povinna vždy objektivně prokázat (např. předložením dokumentů vydaných národní autoritou apod.).
7. Dotčená smluvní strana se sprostí povinnosti uhradit smluvní pokutu nebo škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinností z této smlouvy pokud se v souladu s čl. 20 odst. 6 smlouvy prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle čl. 20 odst. 1 smlouvy.

Čl. 21

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 34 stranách a 14 přílohách o 58 stranách. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce.
2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými ustanoveními OZ.
3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou v případě nutnosti řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
4. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není zatížen žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
5. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují informace uvedené v příloze č. 1 a 2 smlouvy a dále pak jednotlivé položkové ceny uvedené v daňových dokladech, a to jak zhotovitele, tak jeho poddodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše

specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je zhotovitel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je projevem vůle zhotovitele zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele

6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
7. Při zpracování osobních údajů zhotovitel postupuje podle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádné ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.
10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto smluvního vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.
11. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
12. Zástupci smluvních stran, jakož i kontaktní osoby, jsou oprávněni činit pouze takové právní úkony, ke kterým je výslovně opravňuje tato smlouva.
13. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, v elektronické podobě vyhotovenými a oběma smluvními stranami podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené na daňovém dokladu zhotovitelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikováno takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této smlouvy se za písemné oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).
14. S výjimkou informací uvedených v čl. 21. odst. 5. smlouvy zhotovitel souhlasí s tím, aby byl text smlouvy uveřejněn dle příslušných účinných právních předpisů, zejména zákona č. 340/

2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

15. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. Specifikace plnění
 2. Rozklad ceny v letech a harmonogram dílčích plnění
 3. Výkaz výměr
 4. Rozpis jednotlivých činností dílčího plnění
 5. Dílčí akceptační protokol
 6. Souhrnný akceptační protokol
 7. Program školení
 8. Katalogizační doložka
 9. Požadavky na zabezpečení SOJ
 10. Seznamu států, kde je možné zabezpečit SOJ
 11. Specifikace utajovaných informací
 12. Zápis o předání a převzetí staveniště
 13. Pověření výkonem činnosti „Technického dozoru stavebníka“
 14. Rozsah předávané dokumentace pro jednotlivé části stavby

V Praze

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Žižka
jednatel

podepsáno elektronicky

Ing.
Miroslav
v **Žižka**

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Žižka
Datum:
2021.07.02
13:10:35 +02'00'

V Praze

Za objednatele:

Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení sekce


podepsáno elektronicky


Ing. Petr Brychta
jednatel


podepsáno elektronicky


Ing. Petr
BRYCHTA
A


Digitálně
podepsal Ing.
Petr BRYCHTA
Datum:
2021.07.08
09:18:41
+02'00'




































































[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VÝKAZ VÝMĚR

Rozsah stavebních prací a umístění systému ILS/DME

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Předprojektová a projektová příprava				230 000,00
1	Předprojektová a projektová příprava	kpl	1,000		
	Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)				1 725 000,00
2	Dokumentace pro stavební povolení	kpl	1,000	828 000,00	828 000,00
3	Dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000	897 000,00	897 000,00
	Práce a dodávky HSV				10 190 735,00
	Zemní práce				
4	Sejmutí ornice plochy do 500 m ² tl vrstvy do 250 mm strojně	m ²	797,040		
5	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m ³ strojně	m ³	416,036		
6	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	991,368		
7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	218,324		
8	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	10 916,200		
9	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	505,416		
10	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	436,648		
11	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	218,324		
12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	286,692		
13	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	581,920		
	Demolice stávajících konstrukcí				
14	Demolice stávajících konstrukcí	kpl	1,000		
	Zakládání				
15	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m ³	129,344		
16	Zřízení bednění základových patek	m ²	130,720		
17	Odstranění bednění základových patek	m ²	130,720		
18	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	20,954		
	Komunikace pozemní				
19	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	28,704		
20	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	414,000		
21	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m ²	366,750		
22	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m ²	90,000		
23	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m ³	22,500		
24	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	m ²	366,750		

25	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m ²	m ²	366,750	
26	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	320,000	
	Slaboproudé a silnoproudé vedení			
27	Vytýčení, identifikace stávající trasy	m	5 260,000	
28	Vytýčení nové trasy	m	2 070,000	
29	Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících chrániček	m ³	18,000	
30	Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí deska)	m	2 070,000	
31	Protlak neřízený vč. chráničky	m	20,000	
32	Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové trasy	m	920,000	
33	Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94	m	70,000	
34	Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172	m	50,000	
35	Kalibrace stávající HDPE 40/33	m	1 980,000	
36	Kalibrace nové MT	m	6 180,000	
37	Kalibrace chráničky NOVOTUB	m	120,000	
38	Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33	m	1 980,000	
39	Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu	m	3 280,000	
40	Instalace MT uvnitř objektu	m	0,000	
41	Spojka Matrix T 40/40/40	ks	2,000	
42	Nová podzemní kabelová komora	ks	4,000	
43	Přístup do stávající komory	ks	64,000	
44	Příslušenství k MT	kpl	1,000	
45	Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM	m	6 330,000	
46	Ukončení OK	kpl	4,000	
47	Měření optického vlákna	vl.	24,000	
48	Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace)	m	1 250,000	
49	Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči	ks	4,000	
50	Dodávka a instalace napájecího sloupku	ks	2,000	
51	Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto	ks	2,000	
52	Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
53	Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
54	Měření a revize napájení	kpl	2,000	
55	Geodetické zaměření nové trasy	m	2 090,000	
56	Doprava	kpl	1,000	
	Zařízení staveniště			
57	Zařízení staveniště	%	0,030	
	Provozní vlivy letiště			
58	Provozní vlivy letiště	%	0,020	
	Dokumentace skutečného provedení stavby			161 000,00
59	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
	Koordinátor BOZP a AD			457 000,00
60	Koordinátor BOZP	kpl	1,000	
	Autorský dozor			
61	Autorský dozor	kpl	1,000	

PRAHA - KBELY

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Předprojektová a projektová příprava				230 000,00
1	Předprojektová a projektová příprava	kpl	1,000		
	Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)				1 725 000,00
2	Dokumentace pro stavební povolení	kpl	1,000	828 000,00	828 000,00
3	Dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000	897 000,00	897 000,00
	Práce a dodávky HSV				10 041 236,00
	Zemní práce				
4	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	609,040		
5	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	395,356		
6	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	886,688		
7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	194,244		
8	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 884,880		
9	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	512,196		
10	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	388,488		
11	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	194,244		
12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	266,012		
13	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	433,920		
	Demolice stávajících konstrukcí				
14	Demolice stávajících konstrukcí	kpl	1,000		
	Zakládání				
15	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	129,344		
16	Zřízení bednění základových patek	m2	130,720		
17	Odstranění bednění základových patek	m2	130,720		
18	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	20,954		
	Komunikace pozemní				
19	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	28,704		
20	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	256,000		
21	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	223,750		
22	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	60,000		
23	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	15,000		
24	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	223,750		
25	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	223,750		
26	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	223,750		
	Slaboproudé a silnoproudé vedení				

27	Vytýčení, identifikace stávající trasy	m	3 240,000	
28	Vytýčení nové trasy	m	2 320,000	
29	Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících chrániček	m3	65,000	
30	Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí deska)	m	2 320,000	
31	Protlak neřízený vč. chráničky	m	50,000	
32	Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové trasy	m	0,000	
33	Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94	m	70,000	
34	Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172	m	50,000	
35	Kalibrace stávající HDPE 40/33	m	3 240,000	
36	Kalibrace nové MT	m	3 290,000	
37	Kalibrace chráničky NOVOTUB	m	120,000	
38	Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33	m	3 240,000	
39	Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu	m	0,000	
40	Instalace MT uvnitř objektu	m	50,000	
41	Spojka Matrix T 40/40/40	ks	0,000	
42	Nová podzemní kabelová komora	ks	4,000	
43	Přístup do stávající komory	ks	0,000	
44	Příslušenství k MT	kpl	1,000	
45	Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM	m	3 480,000	
46	Ukončení OK	kpl	4,000	
47	Měření optického vlákna	vl.	24,000	
48	Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace)	m	2 225,000	
49	Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči	ks	4,000	
50	Dodávka a instalace napájecího sloupku	ks	2,000	
51	Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto	ks	2,000	
52	Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
53	Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
54	Měření a revize napájení	kpl	2,000	
55	Geodetické zaměření nové trasy	m	2 370,000	
56	Doprava	kpl	1,000	
	Zařízení staveniště			
57	Zařízení staveniště	%	0,030	
	Provozní vlivy letiště			
58	Provozní vlivy letiště	%	0,020	
	Dokumentace skutečného provedení stavby			161 000,00
59	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
	Koordinátor BOZP			457 000,00
60	Koordinátor BOZP	kpl	1,000	
	Autorský dozor			
61	Autorský dozor	kpl	1,000	

ČÁSLAV

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Předprojektová a projektová příprava				230 000,00
1	Předprojektová a projektová příprava	kpl	1,000		
	Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)				1 725 000,00
2	Dokumentace pro stavební povolení	kpl	1,000	828 000,00	828 000,00
3	Dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000	897 000,00	897 000,00
	Práce a dodávky HSV				9 297 002,00
	Zemní práce				
4	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	609,040		
5	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	395,356		
6	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	886,688		
7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	194,244		
8	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 884,880		
9	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	512,196		
10	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	388,488		
11	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	194,244		
12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	266,012		
13	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	433,920		
	Demolice stávajících konstrukcí				
14	Demolice stávajících konstrukcí	kpl	1,000		
	Zakládání				
15	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	129,344		
16	Zřízení bednění základových patek	m2	130,720		
17	Odstranění bednění základových patek	m2	130,720		
18	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	20,954		
	Komunikace pozemní				
19	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	28,704		
20	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	256,000		
21	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	223,750		
22	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	60,000		
23	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	15,000		
24	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	223,750		
25	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	223,750		
26	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	223,750		
	Slaboproudé a silnoproudé vedení				

27	Vytýčení, identifikace stávající trasy	m	3 240,000	
28	Vytýčení nové trasy	m	2 320,000	
29	Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících chrániček	m3	65,000	
30	Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí deska)	m	2 320,000	
31	Protlak neřízený vč. chráničky	m	50,000	
32	Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové trasy	m	0,000	
33	Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94	m	70,000	
34	Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172	m	50,000	
35	Kalibrace stávající HDPE 40/33	m	3 240,000	
36	Kalibrace nové MT	m	3 290,000	
37	Kalibrace chráničky NOVOTUB	m	120,000	
38	Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33	m	3 240,000	
39	Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu	m	0,000	
40	Instalace MT uvnitř objektu	m	50,000	
41	Spojka Matrix T 40/40/40	ks	0,000	
42	Nová podzemní kabelová komora	ks	4,000	
43	Přístup do stávající komory	ks	0,000	
44	Příslušenství k MT	kpl	1,000	
45	Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM	m	3 480,000	
46	Ukončení OK	kpl	4,000	
47	Měření optického vlákna	vl.	24,000	
48	Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace)	m	2 225,000	
49	Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči	ks	4,000	
50	Dodávka a instalace napájecího sloupku	ks	2,000	
51	Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto	ks	2,000	
52	Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
53	Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
54	Měření a revize napájení	kpl	2,000	
55	Geodetické zaměření nové trasy	m	2 370,000	
56	Doprava	kpl	1,000	
	Zařízení staveniště			
57	Zařízení staveniště	%	0,030	
	Provozní vlivy letiště			
58	Provozní vlivy letiště	%	0,020	
	Dokumentace skutečného provedení stavby			161 000,00
59	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
	Koordinátor BOZP			457 000,00
60	Koordinátor BOZP	kpl	1,000	
	Autorský dozor			
61	Autorský dozor	kpl	1,000	

PARDOBICE

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Předprojektová a projektová příprava				230 000,00
1	Předprojektová a projektová příprava	kpl	1,000		
	Projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti)				1 725 000,00
2	Dokumentace pro stavební povolení	kpl	1,000	828 000,00	828 000,00
3	Dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000	897 000,00	897 000,00
	Práce a dodávky HSV				10 736 634,00
	Zemní práce				
4	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	609,040		
5	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	395,356		
6	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	886,688		
7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	194,244		
8	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 884,880		
9	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	512,196		
10	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	388,488		
11	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	194,244		
12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	266,012		
13	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	433,920		
	Demolice stávajících konstrukcí				
14	Demolice stávajících konstrukcí	kpl	1,000		
	Zakládání				
15	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	129,344		
16	Zřízení bednění základových patek	m2	130,720		
17	Odstranění bednění základových patek	m2	130,720		
18	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	20,954		
	Komunikace pozemní				
19	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	28,704		
20	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	256,000		
21	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	223,750		
22	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	60,000		
23	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	15,000		
24	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	223,750		
25	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	223,750		
26	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	223,750		
	Slaboproudé a silnoproudé vedení				

27	Vytýčení, identifikace stávající trasy	m	3 240,000	
28	Vytýčení nové trasy	m	2 320,000	
29	Výkop sondy, jámy pro instalace do stávajících chrániček	m3	65,000	
30	Výkop trasy 35x80, tráva (pískové lože, folie, krycí deska)	m	2 320,000	
31	Protlak neřízený vč. chráničky	m	50,000	
32	Pokládka HDPE 40/33 a zafouknutí 1xMT 10/8 do nové trasy	m	0,000	
33	Pokládka chráničky NOVOTUB 110/94	m	70,000	
34	Pokládka chráničky NOVOTUB 200/172	m	50,000	
35	Kalibrace stávající HDPE 40/33	m	3 240,000	
36	Kalibrace nové MT	m	3 290,000	
37	Kalibrace chráničky NOVOTUB	m	120,000	
38	Záfuk 1xMT 10/8 do stávající HDPE 40/33	m	3 240,000	
39	Zatažení 1xMT 12/8 do stávajícího kabelovodu	m	0,000	
40	Instalace MT uvnitř objektu	m	50,000	
41	Spojka Matrix T 40/40/40	ks	0,000	
42	Nová podzemní kabelová komora	ks	4,000	
43	Přístup do stávající komory	ks	0,000	
44	Příslušenství k MT	kpl	1,000	
45	Dodávka a záfuk mOK 12vl. SM	m	3 480,000	
46	Ukončení OK	kpl	4,000	
47	Měření optického vlákna	vl.	24,000	
48	Napájecí kabel CYKY-J 5x25 (dodávka, instalace)	m	2 225,000	
49	Ukončení napájecího kabelu v rozvaděči	ks	4,000	
50	Dodávka a instalace napájecího sloupku	ks	2,000	
51	Dodávka a instalace sloupku pro ukončení opto	ks	2,000	
52	Propojení napájecího sloupku s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
53	Propojení sloupku pro opto s kontejnerem do 3 m	ks	2,000	
54	Měření a revize napájení	kpl	2,000	
55	Geodetické zaměření nové trasy	m	2 370,000	
56	Doprava	kpl	1,000	
	Zařízení staveniště			
57	Zařízení staveniště	%	0,030	
	Provozní vlivy letiště			
58	Provozní vlivy letiště	%	0,020	
	Dokumentace skutečného provedení stavby			161 000,00
59	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
	Koordinátor BOZP			457 000,00
60	Koordinátor BOZP	kpl	1,000	
	Autorský dozor			
61	Autorský dozor	kpl	1,000	

Rozpis jednotlivých činností dílčího plnění

Bod podle čl.3 NPSP	Činnost	Rozpis činností	Poznámka
1.a	Předprojektová a projektová příprava	Průzkum příslušného staveniště	
		Výškopisné a polohopisné zaměření	
		Ověření polohy inž. sítí	
1.b	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění Stavebního povolení	Vypracování konceptu DSP	
		Projednání dokumentace s DOSS a správci inž. sítí	
		Dopracování čístopisu DSP	
		Projekt organizace výstavby	
		Zajištění Stavebního povolení	
1.c	Zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci stavby	Vypracování dokumentace pro provádění stavby	
1.d	Kontrolní rozpočet	Zpracování Výkazů výměr	
		Zpracování kontrolního rozpočtu	
1.e	Zajištění provedení AD	Organizace KD stavby Zajištění služeb AD – kontrola projektanta souladu výkonu na stavbě s DSP	
1.f	Zajištění koordinátora BOZP	Vypracování Plánu BOZP Kontrola BOZP na stavbě Organizování KD BOZP	
1.g	Dodání 4 souprav ILS/DME typu MOPIENS	Dodání 4 souprav systému ILS/DME typu MOPIENS podle rozsahu uvedeného v příloze č. 1 Specifikace plnění těchto NPSP	
1.h	Zrealizovat demontáž starých technologií	Předání starého systému ILS/DME tedy vysílače, anténního pole, bloku DU, panelu vzdálené správy příslušnému zástupci VU	
		Převzetí staveniště	
		Zpracování a podepsání součinnostního dohovoru s příslušným zástupcem letiště o pohybu osob a techniky	
		Odvézt a zlikvidovat původní kontejnery LOC a GS	
		Demontovat a odvézt stožár GS a	
		Demontovat a odvézt 24 sloupků anténního pole LOC	
		Odstranit betonové základy původních anténních poli a kontejnerů, místo vyrovnat a zatravnit	
1.i	Provést montáž a	Vybudování nových betonových základů pro	

	instalaci systému ILS/DME	anténní pole LOC a GS	
		Vybudování základů a přípojek pro nové technologické kontejnery	
		Ustavení nových technologických kontejnerů LOC/GS a připojení k napájecím a datovým linkám	
		Montáž anténního pole LOC	
		Montáž monitoru LOC	
		Propojení VF kabeláže mezi anténním polem monitorem a technologickým kontejnerem	
		Sestavení a ustavení stožáru GS	
		Propojení VF kabeláže mezi anténním polem GS, monitorem a technologickým kontejnerem	
		Uzemnění systému a připojení výstražných světel na anténní pole	
		Dobudovat požadované příjezdové komunikace a původní uvést do stavu před používání	
1.j	Provést funkční integraci monitoringu	Instalace panelu vzdálené správy LOC a GS na technickém sále do stávajících konzol	
		Integrace signálů do stávajícího systému AMS	
		Instalaci konzoly a panelu vzdálené správy na OLRNS	
		Propojení jednotlivých letišť do AMS na OLRNS	
1.k	Provést FAT/SAT	Provedení FAT v souladu s požadavky	
		Provedení SAT na základě Protokolů SAT dodaných výrobcem	
1.l	Provést školení personálu	Provedení školení technického personálu na každém letišti po instalaci v souladu s přílohou č. 7 NPSP	
		Provedení školení instruktora -školitelů v souladu s přílohou č. 7 NPSP	
		Provedení školení technického personálu OLRNS v souladu s přílohou č. 7 NPSP	
1.m	Dodání technické dokumentace	Dodání dokumentace v souladu s přílohou č.1 Specifikace plnění	
1.n	Dodávka ND a KMT	Dodání ND a KMT v souladu s přílohou č.1 Specifikace plnění	
1.o, p	Podpora při provádění VZ	Zaškolení na obsluhu systému ILS/DME	
		Asistence při provádění kontrolních měření	
		Poskytnutí podkladů z pozemních měření instalovaného zařízení	
1,q	Provedení	Provedení letového ověření systému	

	letového ověření	ILS/DME v rozsahu instalačního záletu podle metodiky ŘLP/CANI	
1.r	Poskytnutí součinnosti při kolaudačním řízení	Dodání všech potřebných podkladů a korektur podle požadavků kolaudační autority Součinnost se Zadavatelem při kolaudačním řízení	

SOUHRNNÝ AKCEPTAČNÍ PROTOKOL
(dílčí plnění č. xx)

Zhotovitel: LPP s.r.o.

Objednatel:

--	--

Identifikace dílčího plnění:	
Číslo smlouvy, ke které se dílčí plnění vztahuje:	
Místo plnění:	
Popis plnění:	
Přílohy:	
IDED	

Přílohy:

V dne.....

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

4. Originály stavebních deníků
5. Ostatní doklady a dokumentace dle smlouvy (seznam dokladů předložený zhotovitelem v příloze č. 2 tohoto doplňku 1). Bylo dohodnuto, že utajovaná dokumentace skutečného provedení v tištěné a elektronické podobě bude předána na POI objednatele nejpozději dne
6. Doklady specifikované pod body 3, 4 a 5 objednatel dnešního dne od zhotovitele přebírá.
 - **Výsledky funkčního přezkoušení provedeného při převjímacím řízení:** *(je funkční)*
 - **Dodržení podmínek stavebního povolení:** *(stanovené podmínky byly dodrženy)*
 - **Zjištěné odchylky od schválené projektové dokumentace:** *(popis a příčiny vzniku, způsob oznámení a schválení stavebním úřadem, zakreslení odchylek do dokumentace skutečného provedení)*
 - **Závěry autorského dozoru a prohlášení TDO popř. TDS k realizovanému dílčímu plnění – stavbě:**
Autorský dozor projektanta:
 - Technický dozor objednatele/stavebníka prohlašuje, že práce a dodávky jim převzaté, byly provedeny podle projektové dokumentace a výše uvedené smlouvy.
 - **Zjištěné zjevné vady dílčího plnění:** *(výsledek fyzické kontroly dílčího plnění – stavby včetně úplnosti předávané dokumentace, viz příloha č. 3 tohoto doplňku 1)*
 - **Požadované vícepráce k převjímcce dílčího plnění:** *(nejsou požadovány)*

III. Závěr

Na základě výsledků provedené kontroly předmětu dílčího plnění v rámci převjímacího řízení objednatel konstatuje, že dílčí plnění je* - není* kompletně dokončeno. Zhotovitel dne kompletně dokončené dílo **předává**. Objednatel prohlašuje, že kompletně dokončené dílčí plnění dne:

- **přebírá bez výhrad**, tj. bez zjevných vad a nedodělků*
- **přebírá s těmito výhradami:** * *(např. vady specifikované v příloze č. 3 doplňku 1)*
- **nepřebírá z následujících důvodů:** *

*Poznámka: *) nehodící se škrtněte*

Kompletně dokončené a převzaté dílčí plnění včetně provozní dokumentace současně **objednatel předává provoznímu středisku, které toto dílčí plnění přebírá a současně předává uživateli do péče a užívání. Uživatel prohlašuje, že dokončené dílčí plnění přebírá:**

Uživatel je povinen dnešním dnem, tj. zajistit ochranu převzatého dílčího plnění v plném rozsahu.

Provozní středisko současně přebírá *(specifikovat předávanou dokladovou část)*, uživatel současně přebírá *(specifikovat předávanou dokladovou část)*.

Záruční doba: *(dle smlouvy)*

Zaškolení obsluhy: *(viz dokladová část)*

Vyklizení staveniště: *(zhotovitel zabezpečí vyklizení staveniště nejpozději do*)

Vyjádření zástupců organizací:

Zástupce objednatele: *(bez připomínek)*

Zástupce zhotovitele:

Zástupce provozního střediska:

Zástupce organizačního celku:

V dne

Za objednatele:

.....

jméno a podpis

Další účastníci:

V dne

Zástupce provozního střediska:

.....

jméno a podpis

V dne

Projektant:

.....

jméno a podpis

V dne

Za zhotovitele:

.....

jméno a podpis

V dne

Zástupce organizačního celku:

.....

jméno a podpis

Doplněk 1 vyhotoven v X výtiscích o Y listech + přílohy (originály příloh připojeny)

Výtisk č. 1 AHNM/OŘS - objednatel Převzal:

.....

Výtisk č. 2 - zhotovitel Převzal:

.....

Výtisk č. 3 AHNM/PS č. xxxx - provozní středisko Převzal:

.....

Výtisk č. 4 VÚ xxxx - organizační celek Převzal:

.....

Výtisk č. 5 - projektant Převzal:

.....

Příloha č. 1

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

P.č.	Popis vady nebo nedodělku	Datum skutečného odstranění	Podpis zástupců potvrzující odstranění vady nebo nedodělku	
			zhotovitel	objednatel
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Tento soupis vad a nedodělků se pořizuje ke dni (tj. k termínu předání a převzetí dílčího plnění) a tvoří přílohu č. 3 doplňku 1.

V dne

Za objednatele:

.....

jméno a podpis

V dne

Za zhotovitele:

.....

jméno a podpis

Poslední vada odstraněna dne:

V dne

Za objednatele:

.....

jméno a podpis

V dne

Za zhotovitele:

.....

jméno a podpis

Doplněk 2: Protokol o předání a převzetí – Inženýrsko-projektových prací **(Smlouva č. 175210002)**

I. Identifikační údaje

1. Místo předání:

2. Účastníci:

Objednatel: *zastoupený (jméno, příjmení, kontakt)*

Zhotovitel (projektant): *zastoupený (jméno, příjmení, kontakt)*

3. Smlouva o dílo na zpracování inženýrsko-projektových prací:

Ev. č. objednatele: ze dne

Termín předložení dílčího plnění ke kontrole objednateli:

Termín dokončení dílčího plnění dle smlouvy:

II. Popis předmětu přebíraného dílčího plnění a výsledek kontroly objednatele

1. Popis předmětu přebíraného dílčího plnění: *(popis druhu projektové dokumentace, popis dalších dodaných dokladů dle smlouvy, uvedení počtu výtisků apod.)*

2. Stanovisko objednatele k zapracování připomínek dotčených orgánů k projektové dokumentaci:

3. Zjištěné zjevné vady dílčího plnění: *(kontrola úplnosti dle smlouvy)*

III. Závěr

Na základě výsledků provedené kontroly předmětu dílčího plnění v rámci přijímacího řízení objednatel konstatuje, že dílčí plnění je* - není* kompletně dokončeno bez zjevných vad a nedodělků v souladu se smlouvou. Zhotovitel dne kompletně dokončené dílo **předává**. Objednatel prohlašuje, že kompletně dokončené dílčí plnění dne

- **přebírá ***

- **přebírá s těmito výhradami: ***

- **nepřebírá z následujících důvodů: ***

*Poznámka: *) nehodící se škrtněte*

V dne

Za objednatele:

.....

jméno a podpis

V dne

Za zhotovitele:

.....

jméno a podpis

PROGRAM ŠKOLENÍ

Školení pro dodávaný systém ILS/DME bude provedeno v souladu s čl. 9 smlouvy následovně:

1. Pro každé místo plnění před SAT v rozsahu obsluhy technické údržby, max. 8 osob, které obdrží certifikát o školení. Rozsah školení uveden v Tab. A
2. Školení pro 4 instruktory, kteří budou oprávněni následně školit obsluhu systémů ILS/DME, kteří obdrží certifikát. Rozsah školení je uveden v tabulce B
3. Školení pro 4 osoby z VU 6950 Olomouc, kvalifikované v oboru oprav a údržby letištních navigačních systémů pro vyšší stupeň údržby systému ILS/DME, kteří obdrží certifikát. Rozsah školení je uveden v tabulce C

Tabulka A

Den	Téma	Počet hodin
1	Úvod, seznámen princip činnosti ILS/DME	2
1	ILS/DME, charakteristiky signálu, konfigurace systému	2
1	ILS/DME Blokované schéma, Modulace, zdrojová část	2
1	ILS/DME Vysokofrekvenční část, anténní systém	2
2	Vzdálená správa, vyhledávání závad, údržba	2
2	Kontejner, EZS, EPS	1
2	Praktické cvičení	4

Tabulka B

Den.	Téma	Počet hodin
1	Úvod, seznámen princip činnosti ILS/DME	2
1	ILS, charakteristiky signálu, konfigurace systému	2
1	ILS Blokované schéma, Modulace, zdrojová část	2
1	ILS Vysokofrekvenční část, anténní systém	2
2	DME, charakteristiky modulů, konfigurace systému	2
2	DME Blokované schéma, RFG, zdrojová část	2
2	DME LCU, anténní systém	2
2	DME zdrojová část	2
3	ILS/DME monitory	2
3	ILS/DME alarmy	2
3	ILS/DME ovládací panely, vzdálená správa	2
3	LOC/GP Kontejner, EZS, EPS	2
4	Periodická údržba ILS	3
4	Periodická údržba DME	3
4	Vyhledávání závad	2
5	Praktické cvičení	8

Tabulka C

Den	Tema	Počet hodin
1	Úvod, seznámen princip činnosti ILS/DME	2
1	ILS/DME, charakteristiky signálu, konfigurace systému	2
1	ILS/DME Blokové schéma, Modulace, zdrojová část	2
1	ILS/DME Vysokofrekvenční část, anténní systém	2
2	ILS LOC/GP udržba - kontrolní prohlídka	1
2	ILS LOC/GP prověrky monitoru	1
2	ILS LOC/GP - prověrka RF power	1
2	ILS LOC/GP prověrky modulace	2
2	ILS LOC/GP prověrky kmitočtu	2
2	ILS LOC/GP prověrky fázování, monitor fázování	2
3	ILS LOC/GP prověrky zpoždění monitoru	2
3	ILS LOC/GP prověrky napájení	1
3	ILS LOC/GP prověrky anténní system	1
3	ILS LOC/GP prověrky přenosu a vzdálené správy	1
3	DME prověrka odpovědi	1
3	DME prověrka napájení	1
4	DME prověrka charakteristiky pulsu	1
4	DME prověrka párování pulsů	1
4	DME prověrka výstupních pulsů	1
4	DME prověrka citlivosti přijímače	1
4	DME Prověrka alarmu monitoru	1
4	DME prověrka kmitočtu vysílače	1
4	DME prověrka BITE	1
4	DME prověrka anténního systému	1
5	Praktická část	8

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **zhotovitel zavazuje**:

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) na e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany zhotovitele za provedení katalogizace položek dané smlouvy.²
2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) majetku definovaného smlouvou (rámcovou dohodou) vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.
3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů³;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 50 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek katalogizační agenturou⁴ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁵ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 25 dnů před fyzickým dodáním majetku.
7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od poddodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 229 274

E-MAIL: katalogizace@army.cz

INTERNET: www.okm.army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.

² Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2

³ Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

⁴ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁵ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm

Požadavky na zabezpečení SOJ

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy, se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, uplatní SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu ust. § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. požádá o SOJ obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil objednatel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku.
3. SOJ provede:
 - a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který výrobek vyrábí na území České republiky,
 - b) zástupce zahraničního úřadu - u zhotovitele, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci SOJ se uskuteční:
 - konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.;
6. Zhotovitel je povinen poskytnout Úřadu - zahraničnímu úřadu podporu pro SOJ v rozsahu *ČOS 051673, 1. vydání, Požadavky nato na ověřování kvality při výstupní kontrole a zkoušení - AQAP 2131, Ed. C, NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection and Test.*
7. Zhotovitel se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli podmínky pro SOJ, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Zhotovitel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} seznam poddodavatelů a jimi realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní SOJ. Pro zabezpečení SOJ u stanovených poddodavatelů zhotovitel předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
9. Zhotovitel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle AQAP 2105, Ed. C, *NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS*. Plán kvality předloží zhotovitel zástupci Úřadu - zahraničního úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu - zahraničního úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, zhotovitel zapracuje do tohoto plánu.
10. Zhotovitel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu^{*)}:

- a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*), které jsou vybavené kancelářským inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou, meziměstskou a mezinárodní síť apod.;
- b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*) v místě výkonu jeho činnosti;
- c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro SOJ, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
11. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u zhotovitele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
12. Zhotovitel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se SOJ, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
13. Pracoviště řízení jakosti zhotovitele předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že objednatel zmocnil Úřad - zahraniční úřad*) k vyřizování žádostí zhotovitele o povolení odchylky, výjimky a změny na výrobku v tomto rozsahu:

Předložil-li zhotovitel žádost:		Úřad - příslušný zahraniční úřad*) žádost		
		pouze vezme na vědomí	posoudí a vyjádří se k ní	posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky	x		---
	výjimky	x		
	změny	x		
Skupina B	odchylky		x	---
	výjimky		x	
	změny		x	

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.
2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.
16. Zhotovitel umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu*) účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

*) Nehodící se škrtněte.

Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ

Belgie
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Izrael*
Kanada
Korejská republika
Kypr
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko*
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Spojené státy americké
Švédsko*
Turecko
Velká Británie

*provedení SOJ za úplatu

**Specifikace utajovaných informací
(stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných
informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.).**

System přesného přístrojového přiblížení ILS/DME

Zhotoviteli budou poskytovány UI a zároveň zhotovitel bude vytvářet UI v níže uvedeném rozsahu:

P.č.	Informace	Stupeň utajení
1	Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací	„Vyhrazené“

Pozn.:

Objednatel se zavazuje, že na písemnou žádost zhotovitele mu poskytne i další související dokumentaci, podléhající působnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která není uvedena v příloze.

7. Způsob odvedení povrchových a podzemních vod:

- místo napojení:
- souhlas správce s místem a způsobem odvedení:

8. Způsob odvedení splašků a zařízení staveniště:

- místo napojení:
- souhlas správce s místem a způsobem odvedení:

9. Příjezdy a přístupy ke staveništi:**10. Zvláštní opatření vztahující se k bezpečnosti práce na daném staveništi:****11. Další jiné údaje:****III. Pověřené osoby****1. Zástupce objednatele:**

- technický dozor stavebníka:

*(jméno, příjmení)**tel:**e-mail:*

- technický dozor objednatele:

*(jméno, příjmení)**tel:**e-mail:*

- zástupce pro věci technické:

*(jméno, příjmení)**tel:**e-mail:***2. Zástupce zhotovitele:**

- osoba, která bude zabezpečovat odborné vedení provádění stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů:

*(jméno, příjmení)**tel:**e-mail:*

- stavbyvedoucí:

*(jméno, příjmení)**tel:**e-mail:**přítomen na stavbě vždy:***3. Zástupce autorského dozoru:***(jméno, příjmení)**tel:**e-mail:***4. Koordinátor BOZP na staveništi:***(jméno, příjmení)**tel:**e-mail:***IV. Pověřené osoby**

1. Protože bylo shledáno, že staveniště je* - není* – bez fyzických závad, že nejsou* - jsou* žádné překážky bránící okamžitému zahájení stavebních prací, prohlašuje zástupce zhotovitele, že dne staveniště:

- přebírá *

- **přebírá s těmito výhradami: ***
- **nepřebírá z následujících důvodů: ***

2. Zhotovitel tímto převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti stavby a škod vzniklých na staveništi v průběhu užívání v souladu s ustanoveními smlouvy.

*Poznámka: *) nehodící se škrtněte*

V dne

Za objednatele:

(strana přebírající staveniště)

.....

jméno a podpis

V dne

Za zhotovitele:

(strana přebírající staveniště)

.....

jméno a podpis

Další účastníci:

V dne

Projektant:

.....

jméno a podpis

V dne

Koordinátor BOZP na staveništi:

.....

jméno a podpis

V dne

Zástupce provozního střediska:

.....

jméno a podpis

V dne

Zástupce organizačního celku:

.....

jméno a podpis

Originály a kopie obdrží:

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
odbor řízení staveb**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 216452/2020/6440

Sp.zn. 36651/2020/6440/3/OŘS/4

Brno 23.7.2020

Výtisk číslo: 2

Počet listů: 1

POVĚŘENÍ

Pověřuji Ing. Jiřího Hodaně, datum narození 31.7.1963, bydliště Laštůvkova 73, Brno 635 00, číslo autorizace ČKAIT 1006935 výkonem činností „Technického dozoru stavebníka“ (ve smyslu § 152 stavebního zákona) pro stavební část níže uvedené investiční akce zařazené do příslušného programu reprodukce majetku:

„Systém pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME“ SMVS/EDS 107V321003004

Vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO OŘS AHNM

Ing. Lubomír Štopl

Rozsah předávané dokumentace pro jednotlivé části stavby:

Jedná se zejména o:

A. Souhrnné doklady předávané zhotovitelem při dokončení – předání stavby objednateli

- Dokumentace skutečného provedení stavby – zakreslení skutečně provedeného stavu
- Geometrický plán, geodetické zaměření skutečného provedení
- Originály stavebních deníků
- Čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s PD a s podmínkami a požadavky stavebního povolení
- Potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci – rozděleny na druhy odpadu
- Odborný posudek – měření radonu – *netýká se*
- Zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek mezi dodavatelem a zhotovitelem
- Osvědčení o způsobilosti svářečů nosných ocelových konstrukcí a potrubí (uvádí se čísla svářečských průkazů s datem posledního přezkoušení svářeče) – *netýká se*
- Protokol o měření hluku v místnostech stavby podle stanoviska HS – *netýká se*

B. Stavební řešení

- Zápis o převzetí základové spáry projektantem – statikem (geologem)
- Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů
- Záписы o kontrole části stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli (zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem potvrzeným TDO popř. TDS: např. zápis o převzetí hydroizolace spodní stavby, zápis o kontrole vytyčení hlavních směrů obvodových a nosných zdí a příček atd.)
- Vyhodnocení kontrolního zkušební plánu

C. Elektroinstalace - silnoproud

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (uvádí se evidenční číslo osvědčení – oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize)
- Protokol o měření intenzity umělého osvětlení – *netýká se*
- Doklad o kontrole a provozuschopnosti nouzového osvětlení podle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci – *netýká se*
- Osvědčení o provedení kusové zkoušky typového rozvaděče (uvádí se výrobní číslo, typ rozvaděče a výrobce)
- Protokol o zkoušce transformátoru (uvádí se číslo protokolu, datum měření a firma, která zkoušku provedla) – *netýká se*

- Zpráva o výchozí revizi hromosvodu
- Zpráva o revizi uzemnění

D. Elektroinstalace – slaboproud

- Zpráva o revizi elektrické požární signalizace (EPS)
- Protokol o funkční zkoušce elektrické požární signalizace (EPS)
- Protokol o funkční zkoušce evakuačního rozhlasu – *netýká se*
- Zpráva o revizi elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
- Zpráva o revizi dohledového kamerového systému (CCTV)
- Zpráva o revizi datového rozvaděče (DR) a měřící protokoly od vnitřních rozvodů KIS

Zpráva o revizi uzemnění DR

E. Požární ochrana

- Atesty požárních uzávěrů, osvědčení o požární odolnosti s označením typu požárních uzávěrů
- Doklad o provedené montáži SDK konstrukcí s požární odolností (stěny, podhledy atd.) – prohlášení o jejich provedení v souladu s § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
- Zásobování požární vodou – kontrola požárního vodovodu před uvedením do provozu – *netýká se*
- Osvědčení o aplikaci protipožárních nátěrů
- Kniha požárních klapek (viz VZT) – *netýká se*

G. Přípojky

- Zápis TDO ve stavebním deníku o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace – *netýká se*
- Zápis správce kanalizace ve stavebním deníku o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové kanalizace s povolením záhozu – *netýká se*
- Protokol podepsaný správcem vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky – *netýká se*
- Protokol o tlakové zkoušce přípojky vody – *netýká se*
- Protokol o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace – *netýká se*
- Zpráva o revizi elektrického zařízení – přípojky NN (uvádí se evidenční číslo osvědčení – oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize)
- Geodetické zaměření skutečného provedení přípojek

Rozsah není kompletním výčtem dokladů, dle druhu stavby se může měnit! Objednatel v rámci prvotních jednání k projektové dokumentaci, stanový přesný rozsah dokladů a učiní o tom samostatný záznam.