

Smlouva o partnerství

Univerzita Karlova

se sídlem Ovocný trh 560/5, 11000 Praha – Staré Město

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

statistická právní forma: 601 - Vysoká škola

ve věci součásti 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (také jako korespondenční adresa ve věci projektu)

Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1 lékařské fakulty

e-mail: [redacted]@lf1.cuni.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1

č. účtu: [redacted]

(dále jen „Příjemce“)

a

E-clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.

Sídlo/místo podnikání: [redacted]

Zastoupená: prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc.

ústav zapsaný v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 179

IČ: 40612384

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Partner“)

(Příjemce a Partner společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“):

Článek 1 - Předmět a účel Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této Smlouvy a následujících příloh: příloha č. 1 Seznam aktivit, příloha č. 2 Harmonogram projektu a plán aktivit, Pracovní plán, příloha č. 3 Rozpočet projektu E-clinic.
2. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace projektu „Implementace a evaluace metodiky ChildTalks+ zaměřené na podporu duševního zdraví dětí, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním“ v rámci programu CZ - Zdraví spolufinancovaného z Finančních

mechanismů EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci Projektu je Ministerstvo financí ČR (dále jen „Poskytovatel“).

3. Smluvní strany jsou povinny při realizaci Projektu postupovat v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy ČR.

Článek 2 – Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy, zejména o okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na řádnou a včasnou realizaci aktivit Projektu nebo které mohou způsobit dočasné přerušení realizace Projektu.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.
4. Smluvní strany se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této Smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení realizace Projektu.
5. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy druhé Smluvní strany.
6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat s Partnerem a informovat ho o postupu projektu. Za tímto účelem se ustavuje projektový tým složený z následujících zástupců smluvních stran:

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta:

Projektový manažer: [redacted] *

Finanční manažer: [redacted] *

E-clinic, z.ú.

Projektový manažer: [redacted] *

7. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

- a) zajištění řádné a včasné realizace Projektu;
- b) řízení projektu;
- c) poskytovat Partnerovi všechny dokumenty, údaje a informace, které mohou být nezbytné pro plnění Partnerových povinností;
- d) poskytnout Partnerovi kopii právního aktu o přidělení finančních prostředků včetně změnových právních aktů;
- e) zpracování a předkládání zpráv o realizaci Projektu a žádostí o platby;

- f) včasné proplácení způsobilých výdajů Partnera na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8. Při plnění předmětu Smlouvy se Partner zavazuje:

- a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy ČR, touto Smlouvou, Nařízením o implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 a následujícími dokumenty:
1. Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů CZ - Zdraví, CZ - Kultura, CZ - Řádná správa věcí veřejných, CZ - Lidská práva a CZ - Spravedlnost (dále jen „Příručka“),
 2. Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021,
 3. Pokyn Zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyn VZMR“).
- b) plnit řádně a včas aktivity a činnosti, ke kterým se zavázal dle čl. 4 této Smlouvy;
- c) použít obdržené finanční prostředky pouze na výdaje, které souvisejí s realizací Projektu a jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu Projektu;
- d) řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech v souvislosti s Projektem podle platných českých právních předpisů, a to tak, aby byly veškeré uskutečněné příjmy a výdaje vedeny s jednoznačnou vazbou na Projekt;
- e) zaznamenat veškeré výdaje na bankovních účtech nebo je doložit výdajovými pokladními doklady a doložit je účetními doklady resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty, pokud je relevantní;
- f) předat Poskytovateli prostřednictvím Příjemce ve lhůtě jím stanovené na jeho vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k Projektu převedené do digitální podoby, pokud je relevantní;
- g) postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s Pokynem VZMR;
- h) na žádost Příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu v části, kterou realizuje (zejména má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s Projektem), a to ve lhůtě stanovené Příjemcem;
- i) spolupracovat s Příjemcem na přípravě změn Projektu;
- j) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům;
- k) při realizaci projektu postupovat v souladu s vnitřním kontrolním systémem;

- l) uchovávat veškeré dokumenty vztahující se k realizaci Projektu, a to nejméně po dobu 10 let od 1. 1. roku následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany Poskytovatele v IS CEDR¹, minimálně však do 31. 12. 2030;
- m) nefinancovat žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, z jiných finančních nástrojů a veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z dotace/finančních prostředků pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části výdaje;
- n) zacházet po dobu realizace Projektu s majetkem spolufinancovaným z dotace/finančních prostředků s péčí řádného hospodáře, zejména jej pojistit a zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu;
- o) předkládat Příjemci v pravidelných čtýřměsíčních intervalech podklady pro zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, a dále se podílet na vypracování zpráv o realizaci Projektu či žádosti o platbu; podklady pro zpracování zpráv o realizaci předá Partner projektu Příjemci projektu vždy do 15. dne následujícího měsíce po ukončení daného monitorovacího období.
- p) poskytnout nezbytnou součinnost při evaluaci Projektu.

9. Nepodstatné změny projektu je Partner povinen nahlásit Příjemci, a to v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce.
10. Podstatné změny projektu je každá Smluvní strana oprávněna uskutečnit jen se souhlasem druhé Smluvní strany. Informaci o podstatné změně jsou si Smluvní strany povinny mezi sebou poskytnout v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce. Příjemce je oprávněn podat Poskytovateli žádost o podstatnou změnu Projektu jen se souhlasem Partnera.
11. Partner je povinen informovat Příjemce o výši příjmů generovaných z Projektu, které Partner získal v průběhu realizace Projektu.
12. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci Projektu.
13. Smluvní strany jsou povinny zajistit zachování výsledků realizace Projektu v souladu s právním aktem o přidělení finančních prostředků, pokud je relevantní.

Článek 3 – Činnosti a aktivity Příjemce

Příjemce je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení a realizaci Projektu a je povinen plnit aktivity a úkoly v souladu s touto Smlouvou a příslušnými přílohami: příloha č. 1 Seznam aktivit, příloha č. 2 Harmonogram projektu a plán aktivit.

¹ Informační systém pro administraci projektů v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021.

Článek 4 – Činnosti Partnera

1. Partner je zodpovědný za plnění aktivit a úkolů v souladu s touto Smlouvou a souvisejícími přílohami: příloha č. 1 Seznam aktivit, příloha č. 2 Harmonogram projektu a plán práce.

Článek 5 – Rozpočet Projektu a platební podmínky

1. Projekt dle článku 1 odst. 2 Smlouvy je spolufinancován z finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021. Finanční prostředky na jeho realizaci jsou poskytnuty ve výši 14 810 395,00 Kč.
2. Náklady na činnosti, jimiž se Příjemce a Partner podílí na Projektu, jsou podrobně rozepsány v rozpočtu projektu, který je součástí přílohy č. 3 této Smlouvy. Celkový finanční podíl Partnera na Projektu činí 3.100.000,00 Kč.
3. Partner je povinen zajistit úhradu výdajů Projektu vztahujících se k činnostem, které realizuje v rámci Projektu a které nejsou kryty výše uvedenými finančními prostředky (zejména nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel Projektu.
4. Partner není oprávněn po Příjemci požadovat úhradu výdajů, které byly Poskytovatelem shledány jako nezpůsobilé.
5. Výdaje vynaložené při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerovi formou zálohových plateb (specifikováno v odstavci 6 tohoto článku), převodem na účet Partnera uvedený v záhlaví této Smlouvy.
6. Příjemce bude poskytovat Partnerovi zálohové platby dále uvedeným způsobem:

Monitorovací období	Od - do	Výše platby	Termín odeslání platby Partnerovi projektu Příjemcem
1	1.3. 2021 - 15.6.2021	650 000,00	Do 15 dnů po obdržení zálohové platby od Poskytovatele dotace
2	16.6.2021 - 15.10.2021		
3	16.10.2021 - 15.2.2022	460 000,00	15.03.2022
4	16.2.2022 - 15.6.2022	460 000,00	15.07.2022
5	16.6.2022 - 15.10.2022	460 000,00	15.11.2022
6	16.10.2022 - 15.2.2023	460 000,00	15.03.2023
7	16.2.2023 - 15.6.2023	460 000,00	15.07.2023
8	16.6.2023 - 31.8.2023	150 000,00	Do 15 dnů po obdržení platby od Poskytovatele dotace (po schválení závěrečné zprávy)
Celkem		3 100 000,00	

7. Zálohové platby budou Partnerovi v případě plnění podmínek této Smlouvy, zejména pak s ohledem na včasné dokládání nezbytných dokladů prokazujících způsobilé výdaje poskytovány dle harmonogramu uvedeného v odst. 6 této smlouvy.
8. Veškeré platby budou učiněny v českých korunách bezhotovostně na účet Partnera uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Článek 6 – Odpovědnost za škodu

1. Právní a finanční odpovědnost za správné a zákonné použití finančních prostředků Partnerem vůči Poskytovateli nese Příjemce.
2. Partner odpovídá za škodu Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. Je-li Partner povinen uhradit Příjemci smluvní pokutu podle odst. 3, pak platí, že je povinen vůči Příjemci k náhradě škody pouze v rozsahu, v níž tato uhrazenou smluvní pokutu převyšuje.
3. V případě, že Příjemce nesplní včas některou ze svých povinností vyplývajících z čl. 4 a 5 této Smlouvy, je Příjemce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každé jednotlivé porušení povinnosti. Partner je povinen uhradit smluvní pokutu Příjemci do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování s uvedením důvodu a výše smluvní pokuty.

Článek 7 - Trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a podle čl. 8 odst. 2 této Smlouvy, do doby dosažení účelu dle článku 1 odst. 2 Smlouvy, nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečného vyúčtování. Uplynutím doby trvání Smlouvy není dotčena náhrada škody, povinnosti vyplývající z udržitelnosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
3. Za podstatné porušení Smlouvy Partnerem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména: opakované prodlení s odevzdáním podkladů pro monitorovací zprávy, použití prostředků poskytnutých Partnerovi podle této Smlouvy na jiný účel nebo v rozporu s ním.
4. Za podstatné porušení Smlouvy Příjemcem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména: zaslání plateb s více jak 30 ti-denním zpožděním oproti harmonogramu v článku 5, nebylo-li způsobeno prodlením na straně Poskytovatele nebo prodlení Partnera se splněním podmínek stanovených pro poskytnutí zálohové platby dle čl. 5.
5. Pokud Partner podstatným způsobem poruší některou z povinností vyplývajících pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů, je Příjemce oprávněn po získání souhlasu Poskytovatele písemně odstoupit od této Smlouvy a vyloučit tak Partnera z další účasti na realizaci Projektu.

6. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
7. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody, na zaplacení smluvní pokuty a na zaplacení úroku z prodlení.

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Změna přílohy (příloha č. 1 Seznam aktivit, příloha č. 2 Harmonogram projektu a plán aktivit, Pracovní plán, příloha č. 3 Rozpočet projektu E-clinic) nemá za následek změnu Smlouvy, lze ji však provést pouze na základě písemné dohody Smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem podle čl. 7 odst. 1 této Smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text Smlouvy včetně jejích příloh s vyloučením osobních údajů fyzických osob. Uveřejnění Smlouvy zajistí dle dohody smluvních stran Příjemce, současně však platí, že nebude-li Smlouva uveřejněna do 20 dnů ode dne jejího uzavření, zajistí její uveřejnění Partner sám. Smluvní strany se zavazují se vzájemně informovat o uveřejnění smlouvy prostřednictvím automatických funkcí registru smluv, a to oznámením doručovaným do datové schránky anebo na elektronické adresy: [REDACTED], bez zbytečného odkladu.
3. Vztahy Smluvních stran blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou řešeny především smírně dohodou Smluvních stran. S konečnou platností budou takové spory řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
6. Metodické pokyny dle čl. 2 odst. 8 písm. a) této Smlouvy (dále jen „Pokyny“) jsou pro Partnera závazné ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací Projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů nebo Pokynů. Při zadávání zakázek je pro Partnera závazná verze Pokynů platná v den zahájení zadávání zakázky. O vydání nové revize Pokynů vyrozumí Příjemce bez zbytečného odkladu Partnera.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

S	JMENO	DATUM	PODRIC
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Příloha č. 1.: Seznam aktivit

Univerzita Karlova (Konečný příjemce, ČR)

Odpovědnosti:

- Celková koordinace, management a implementace projektu
- Implementace metodiky ChildTalks+ v ČR
- Studie účinnosti ChildTalks+ v ČR
- Nábor spolupracujících odborných organizací
- Překlad a adaptace manuálu ChildTalks+ z anglického do českého jazyka
- Překlad dotazníků využitých ve studii účinnosti, z anglického do českého jazyka
- Publicita projektu
- Organizace meetingů a tréninku, pokrytí cestovních nákladů a per-diems všech účastníků

E-clinic, z.ú. (Partner projektu, ČR)

Odpovědnosti:

- Vedení aktivit partnera E-clinic
 - Účast na projektových setkáních a tréninku
 - Terapeutická práce pomocí metodiky ChildTalks+ s cílovou skupinou rodin zapojených do projektu
 - Supervize terapeutů
 - Koordinace cílové skupiny (komunikace s rodinami, objednávání)
 - Realizace kampaní na sociálních sítích pro nábor cílové skupiny
 - Realizace online chatů s terapeutem jako první kontakt pro cílovou skupinu
- Rozsah prací je určen ve schváleném rozpočtu.

Příloha č.2.: Harmonogram projektu a plán práce ("Work Plan")

Projekt je plánován na 30 měsíců.

Počet zúčastněných rodin: bude osloveno 80 rodin. Je potřeba, aby program dokončilo 66 z nich (33 v experimentální skupině, 33 v kontrolní skupině).

	Termíny	Období	Phase
Rok 1	1.3.2021 – 31.8. 2021	6 měsíců	Příprava: - Validace dotazníků, příprava studie - Překlad ChildTalks+ manuálu - Nábor organizací a rodin - "Kick-off meeting" Praha (srpen): - Trénink terapeutů skupiny A: Karin van Doesum (expertní trenér z Voskne for Barn) trénuje trenéry z E-clinic ČR, Islandu a Norska – 2 dny - ADHD Iceland: půldenní workshop
	1.9. 2021 – 30.9.2021	1 měsíc	- Experimentální skupina Vlna 1 (14 rodin): Pre-test - Kontrolní skupina Vlna 1 (14 rodin): Pre-test
	1.10.2021- 30.11.2021	2 měsíce	- Experimentální skupina Vlna 1 práce s rodinami v ChildTalks+ (14 rodin, 4 sezení pro 1 rodinu) - 1 úvodní sezení s terapeutem pro kontrolní skupinu
	1.12.2021 – 31.12.2021	1 měsíc	- Vlna 1 post-test exp. and kont. skupina
Rok 2	1.1.2022 – 31.3.2022	3 měsíce	- Trénink terapeutů skupiny B: Karin van Doesum společně s českými trenéry (1,5 dne) – poté mohou čeští trenéři trénovat další therapy
	1.4.2022- 30.4.2022	1 měsíc	- Experimentální skupina Vlna 2 (13 rodin): Pre-test - Kontrolní skupina Vlna 2 (13 rodin): Pre-test
	1.5.2022 – 30.6.2022	2 měsíce	- Experimentální skupina Vlna 2 práce s rodinami v ChildTalks+ (13 rodin, 4 sezení pro 1 rodinu) - Květen/červen: Follow-up pro Vlnu 1 po 6 měsících - Meeting Norsko (červen) - Zhodnocení v polovině projektu - 1 úvodní sezení s terapeutem pro kontrolní skupinu
	1.7.2022 – 31.8.2022	2 měsíce	- Vlna 2 post-test exp. and kont. skupina
	1.9.2022 – 30.9.2022	1 měsíc	- Experimentální skupina Vlna 3 (13 rodin): Pre-test - Kontrolní skupina (13 rodin): Pre-test
	1.10.2022 – 30.11.2022	2 měsíce	- Experimentální skupina Vlna 3 práce s rodinami v ChildTalks+ (13 rodin, 4 sezení pro 1 rodinu) - 1 úvodní sezení s terapeutem pro kontrolní skupinu
	1.12.2022 – 31.1.2022	2 měsíce	- Vlna 3 post-test exp. and kont.skupina - Prosinec/Leden: Follow-up po 1 roce Vlna 1 - Prosinec/Leden: Follow-up po 6 měsících Vlna 2

Rok 3	1.2.2023 - 30.6.2023	5 měsíců	- Možné nabídnout ChildTalks+ kontrolní skupině pro Vlnu 1 po dokončení follow-ups. - Příprava analýzy studie účinnosti Květen: 6 měsíců follow-up Vlna 3 Červen: Follow-up po 1 roce Vlna 2 - Červen 2023 Závěrečný meeting na Islandu
	1.7.2023 – 31.8. 2023	2 months	- Zpráva z evaluace - Možné nabídnout ChildTalks+ kontrolní skupině pro Vlnu 2 and Vlnu 3 po follow-ups

Rozpočet partnera E-clinic, z.ú.

	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkem
Vedoucí aktivit partnera E-clinic 0,4 (výstupy za partnera)	26 800 Kč	30	804 000 Kč
Supervizor 0,2	18 000 Kč	30	540 000 Kč
Terapeuti DPP	750 Kč	800	600 000 Kč
Koordinátor CS 0,4	16 200 Kč	30	486 000 Kč
Kampaně na sociálních sítích pro nábor CS	2 500 Kč	10	25 000 Kč
Online chaty s terapeutem jako první kontakt	500 Kč	60	30 000 Kč
Celkem činnosti			2 485 000 Kč
Celkem činnosti bez subdodávky			2 460 000 Kč
Nepřímé režijní náklady 25 % (odpočtena subdodávka)			615 000 Kč
Celkem			3 100 000 Kč