

Smlouva o partnerství

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Diecézní charita ostravsko-opavská

Sídlo/místo podnikání: Kratochvílova 931/3, 702 00 Ostrava

Zastoupená [REDAKCE] ředitelem

zapsaná u Ministerstva kultury, č. ev. 8/1-08-705/1997

IČ: 66181127

(dále jen „Příjemce“)

a

Statutární město Ostrava

Sídlo/místo podnikání: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno [REDAKCE]

IČ: 00845451

(dále jen „Partner“)

(Příjemce a Partner společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“):

Článek 1 - Předmět a účel Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této Smlouvy.
2. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace projektu „Romští lídři – hybatelé změny“ v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci Projektu a Zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo financí ČR (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“).
3. Smluvní strany jsou povinny při realizaci Projektu postupovat v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy ČR.

Článek 2 – Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy, zejména o okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na řádnou a včasnou realizaci aktivit Projektů nebo které mohou způsobit dočasné přerušení realizace Projektů.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektů eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.
4. Smluvní strany se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této Smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení realizace Projektů.
5. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektů a zájmy druhé Smluvní strany.
6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat s Partnerem a informovat ho o postupu Projektů. Za tímto účelem se ustavuje projektový tým složený z níže uvedených zástupců za každou Smluvní stranu;

Za partnera:

- 1) Koordinátor sociálního začleňování [redacted]
- 2) zástupce úseku prevence kriminality oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy

Za příjemce:

[redacted]

7. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

- a) zajištění řádné a včasné realizace Projektů;
- b) řízení Projektů;
- c) poskytovat Partnerovi všechny dokumenty, údaje a informace, které mohou být nezbytné pro plnění Partnerových povinností;
- d) zpracování a předkládání zpráv o realizaci Projektů a žádostí o platby.

8. Při plnění předmětu Smlouvy se Partner zavazuje:

- a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy ČR, touto Smlouvou, Nařízením o implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 a následujícím dokumentem:

1. Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů CZ-Zdraví, CZ-Kultura, CZ-Řádná správa věcí veřejných, CZ-Lidská práva a CZ-Spravedlnost (dále jen „Příručka“).

- b) plnit řádně a včas aktivity a činnosti, ke kterým se zavázal dle Článku 4 této Smlouvy;
 - c) na žádost Příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu v části, kterou realizuje (zejména má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s Projektem), a to ve lhůtě stanovené Příjemcem;
 - d) spolupracovat s Příjemcem na přípravě změn Projektu;
 - e) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům;
 - f) při realizaci Projektu postupovat v souladu s vnitřním kontrolním systémem;
 - g) uchovávat veškeré dokumenty vztahující se k realizaci Projektu, a to nejméně po dobu 10 let od 1. 1. roku následujícího po roce, kdy byl Projekt ukončen ze strany Zprostředkovatele v IS CEDR¹, minimálně však do 31. 12. 2034;
 - h) předkládat Příjemci v pravidelných čtyřměsíčních intervalech podklady pro zpracování zpráv o realizaci Projektu a žádostí o platbu nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, a dále se podílet na vypracování zpráv o realizaci Projektu či žádosti o platbu;
 - i) poskytnout nezbytnou součinnost při evaluaci Projektu.
9. Nepodstatné změny Projektu je Partner povinen nahlásit Příjemci, a to v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce.
10. Podstatné změny Projektu je každá Smluvní strana oprávněna uskutečnit jen se souhlasem druhé Smluvní strany. Informaci o podstatné změně jsou si Smluvní strany povinny mezi sebou poskytnout v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce. Příjemce je oprávněn podat Poskytovateli žádost o podstatnou změnu Projektu jen se souhlasem Partnera.
11. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci Projektu.

Článek 3 – Činnosti a aktivity Příjemce

1. Příjemce je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení a realizaci Projektu a je povinen plnit aktivity a úkoly v souladu s touto Smlouvou. Jednotlivé aktivity Projektu jsou popsány v příloze č. 1.

Článek 4 – Činnosti Partnera

1. Partner je zodpovědný za plnění aktivit a úkolů v souladu s touto Smlouvou. Jednotlivé aktivity Projektu jsou popsány v příloze č. 1.
2. Partner bude s Příjemcem spolupracovat na následujících činnostech:
- a) zajištění cílové skupiny pro realizaci aktivit Projektu a naplňování indikátorů;

¹ Informační systém pro administraci projektů v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021.

- b) účast na vzdělávacích workshopech;
- c) účast na osvětových aktivitách;

- d) účast na schůzkách projektového týmu;
- e) připomínkování a hodnocení výstupů Projektu;
- f) publicita Projektu.

Článek 5 – Odpovědnost za škodu

1. Partner odpovídá za škodu Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.

Článek 6 - Trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů do doby dosažení účelu dle článku 1 odst. 2 Smlouvy, nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečného vyúčtování. Uplynutím doby trvání Smlouvy není dotčena náhrada škody, povinnosti vyplývající z udržitelnosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
3. Za podstatné porušení Smlouvy Partnerem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:
 - a) nezapojení Partnera do realizace aktivit Projektu dle Článku 4 bod 2.;
 - b) nedodržení podmínek stanovených v Článku 2 bod 8.
4. Pokud Partner podstatným způsobem poruší některou z povinností vyplývajících pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů, je Příjemce oprávněn po získání souhlasu Poskytovatele písemně odstoupit od této Smlouvy a vyloučit tak Partnera z další účasti na realizaci Projektu.
5. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
6. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody.

Článek 7 - Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text Smlouvy včetně jejích příloh. Partner se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem o registru smluv uveřejní v registru smluv a Příjemce o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje.

3. Vztahy Smluvních stran blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou řešeny především smírně dohodou Smluvních stran. S konečnou platností budou takové spory řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
6. Metodické pokyny dle čl. 2 odst. 8 písm. a) této Smlouvy (dále jen „Pokyny“) jsou pro Partnera závazné ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací Projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů nebo Pokynů. O vydání nové revize Pokynů vyrozumí Příjemce bez zbytečného odkladu Partnera.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Aktivity projektu „Romští lídři – hybatelé změny“
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 06992/RM1822/107 ze dne 22.6.2021.

V Ostravě, dne *28.6.2021*

V Ostravě, dne *28-06-2021*

Za Příjemce



Diecézní charita ostravsko-opavská

ředitel

Za Partnera



Statutární město Ostrava

primátor

6. Aktivity projektu

6.1. Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy

Číslo aktivity	1	Název aktivity	Vytvoření platformy romských lídrů a jejich vzdělávání
-----------------------	---	-----------------------	--

Datum zahájení 01.09.2021 **Datum ukončení** 31.08.2023

Popis aktivity

Cílem aktivity je mapování vzdělávacích a edukačních potřeb stávajících romských lídrů a členů partnerských komunit, vytvoření vzdělávacího plánu a realizace workshopů, jež budou posilovat jejich dovednosti a schopnosti identifikované analýzou potřeb a vytvoření romské regionální platformy.

Aktivita bude rozdělena do několika na sebe navazujících dílčích kroků:

1. Mapování potřeb romských lídrů (1.-6. měsíc projektu) – mapování bude provedeno v každé ze 4 partnerských komunit formou participativních workshopů zaměřených na vzdělávací a edukační potřeby.
2. Vytvoření vzdělávacího plánu (6.-7. měsíc projektu) – bude vytvořen vzdělávací plán jehož součástí bude analýza potřeb, název jednotlivých workshopů, anotace workshopů, navržení lektorů.
3. Výjezdní zasedání zástupců partnerských organizací, romských lídrů a lektorů vzdělávání (7.-8. měsíc projektu) – cílem výjezdního zasedání bude diskutovat romským lídrům partnerských komunit navržený vzdělávací plán + workshopy. Hlavním cílem pak bude založení romské regionální platformy. Na výjezdu vznikne návrh činnosti platformy, cíle platformy a její vize. Proběhne volba mluvčích platformy a bude se diskutovat o formální či neformální struktuře platformy.
4. Realizace vzdělávacích aktivit – bude realizováno 6 vzdělávacích workshopů dle vytvořeného vzdělávacího plánu. Kapacita workshopu bude od 12 do 20 účastníků dle aktuálních potřeb romských lídrů z komunit. Účastníci vzdělávání budou členové partnerských komunit, romští lídři těchto komunit a zaměstnanci obou Magistrátů i městských obvodů (romští asistenti, romští poradci, romští terénní pracovníci) atd.
5. Závěrečné evaluační setkání – v posledních 3 měsících projektu bude organizováno závěrečné zasedání romské platformy, jež bude mít za cíl reflektovat průběh vzdělávání a evaluovat činnosti projektu. Dalším cílem setkání bude tvorba následných kroků/plánů činnosti romské platformy jako posílení participace Romů na tvorbě místních politik.

V projektu vzniknou u partnerů 4 pracovní pozice koordinátorů romské platformy, kteří budou úzce spolupracovat s managementem projektu a ostatními aktéry na místní i krajské úrovni, budou podporovat členy romské platformy v jejich činnosti a účasti na vzdělávání.

Číslo aktivity	2	Název aktivity	Činnost regionální platformy romských lídrů
-----------------------	---	-----------------------	---

Datum zahájení 01.05.2022 **Datum ukončení** 31.08.2023

Popis aktivity

Aktivita je zaměřena na fungování a činnosti regionální romské platformy složené z romských a proromských NNO a romských představitelů, která bude usilovat o nastavení účinné regionální a místní spolupráce mezi aktéry Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Cílem aktivity je realizovat mezinárodní a národní diskuze prostřednictvím workshopů a diskuzních skupin s cílem posílit diskuze o možnostech zlepšení postavení Romských lídrů na místní úrovni. V rámci tohoto cíle budou realizovány diskuzní workshopy pro partnery projektu a romské lídry.

Dále bude uskutečněn zahraniční výjezd zapojených romských lídrů a partnerských organizací, a to s cílem poznat komunity, které již mají s komunitní prací dlouholeté zkušenosti a tyto zkušenosti předávají v mezinárodním měřítku.

Platforma bude rovněž půdou pro širší diskuse o základních romských tématech, na které bude zvát všechny důležité aktéry. Platforma bude formulovat postoje k těmto tématům i ke konkrétním místním opatřením a politikám, které budou mít dopad na život Romů. Očekáváme, že se v průběhu realizace projektu platforma etabluje jako seriózní a respektovaný partner důležitých úřadů a ostatních aktérů v regionu, jehož prostřednictvím budou aktivní Romové participovat na formulování místních politik.

Číslo aktivity

3 **Název aktivity** Zlepšení vnímání Romů ve společnosti

Datum zahájení

01.09.2021 **Datum ukončení** 31.08.2023

Popis aktivity

Tato aktivita zahrnuje osvětovou a vzdělávací činnost směrem k veřejnosti. Budou uspořádány osvětové akce zaměřené na zástupce většinové společnosti, především zaměstnance institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách, při zapojení romských lídrů.

V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti:

- realizace osvětových seminářů pro pracovníky úřadů;
- výroba propagačních materiálů (video, foto, loga, banery, plakáty, samolepky...);
- internetová kampaň.

Šířením pozitivních vzorů úspěšných Romů mezi zástupce majoritní společnosti si slibujeme zlepšení obrazu Romů a tím přispění k podpoře začleňování a posilování jejich postavení v našem regionu a v české společnosti.

Číslo aktivity 4 **Název aktivity** Podpora komunitních činností romských lídrů ve vlastních komunitách

Datum zahájení 01.09.2021 **Datum ukončení** 31.08.2023

Popis aktivity Do projektu budou zapojeni Romové čtyř lokalit: Třinec, Přerov, Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přivoz. Projektem budou podpořeni romští lídři, kteří se ve svých komunitách zabývají organizováním akcí pro svou komunitu, zastupováním komunity při vyjednávání s různými místními aktéry a vytvářením prostorů pro sdílení komunit. Romští lídři tak uplatní znalosti a dovednosti získané v průběhu vzdělávání (aktivita č.1).

Ve všech lokalitách se uskuteční pravidelné schůzky tzv. Jádrových skupin aktivních Romů z jednotlivých komunit, na kterých si budou moci formulovat cíle a plány, připravovat komunitní aktivity, pracovat na zlepšení vztahů a kultivovat komunikaci. Na schůzky mohou být pozváni odborníci na podporu aktivních skupin - supervizoři, terapeuti, lektoři komunikačních technik apod. Plánujeme uskutečnění výjezdních akcí jednotlivých jádrových skupin se stejným programem.

Jádrové skupiny aktivních Romů uskuteční ve svých lokalitách množství komunitních akcí dvou typů:

- Organizování akcí zábavného, sportovního nebo kulturního charakteru pro děti nebo celé rodiny, které povzbudí život uvnitř komunit, přispějí k zlepšení vztahů a vytvoří prostor přirozené komunikace.

- Organizování akcí na zlepšení prostředí (akce typu úklid, oprav mobiliáře, malování společných prostor v domech, vybudování prostor pro setkávání apod.).

Jádrové skupiny budou rovněž vyjednávat s místními úřady a aktéry o tématech, které souvisí s životem komunity (např. údržba zeleně a komunikací, investice do lokality, úroveň bydlení apod.).

V Přerově místní Romové získají pronájmem místo pro setkávání - Komunitní centrum, které bude sloužit jako zázemí organizátorů komunitního života i místo konání mnoha akcí.

Ve všech komunitách budou uskutečněny akce na podporu soužití místní romské komunity s majoritními obyvateli v sousedství (např. sousedské snídaně).

Výstupy aktivit

Číslo aktivity 1 **Číslo výstupu** 1 **Výstup** Workshopy mapující vzdělávací potřeby romských lídrů

Popis Na začátku projektu (1.-6. měsíc) bude provedeno mapování potřeb romských lídrů v každé ze 4 partnerských komunit (Třinec, Přerov, Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přivoz) formou participativních workshopů zaměřených na vzdělávací a edukační potřeby.

Související výstup programu

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Počet mapujících workshopů	workshop	0,00	4,00	02/2022	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, fotodokumentace.
----------------------------	----------	------	------	---------	-------------------	-------------------------------------

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neuskutečnění workshopů. Cílová hodnota představuje součet workshopů, které budou v projektu uskutečněny.

Číslo aktivity	Číslo výstupu	Výstup
-----------------------	----------------------	---------------

1	2	Výjezdní zasedání Romské platformy
---	---	------------------------------------

Popis Výjezdní setkání zástupců partnerských organizací, romských lídrů a lektorů vzdělávání se uskuteční v 7.-8. měsíci realizace projektu. Cílem výjezdního zasedání bude diskutovat romským lídrům partnerských komunit navržený vzdělávací plán + workshopy. Hlavním cílem pak bude založení Romské regionální platformy. Na výjezdu vznikne návrh činnosti platformy, cíle platformy a její vize. Proběhne volba mluvčích platformy a bude se diskutovat o formální nebo neformální struktuře platformy.

Související výstup programu

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Počet uskutečněných výjezdních zasedání	zasedání	0,00	1,00	04/2022	viz Poznámka č. 1	Zápis z výjezdního zasedání, fotodokumentace.
---	----------	------	------	---------	-------------------	---

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje počet výjezdních zasedání, které budou uskutečněny.

Číslo aktivity	Číslo výstupu	Výstup
-----------------------	----------------------	---------------

1	3	Vzdělávací workshopy
---	---	----------------------

Popis Realizace vzdělávacích aktivit proběhne dle vzdělávacího plánu vytvořeného v rámci výstupu č. 1. Bude realizováno

celkem 6 vzdělávacích workshopů. Kapacita workshopu bude od 12 do 20 účastníků dle aktuálních potřeb romských lídrů z komunit. Účastníci vzdělávání budou členové partnerských komunit, romští lídři těchto komunit a zaměstnanci obou partnerských Magistrátů i městských obvodů (romští asistenti, romští poradci, romští terénní pracovníci) atd.

Související výstup programu Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
workshop	0,00	6,00	06/2023	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, fotodokumentace.

Počet vzdělávacích workshopů 0,00 6,00 06/2023 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny, fotodokumentace.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje součet workshopů, které budou v rámci projektu uskutečněny.

Číslo aktivity	Číslo výstupu	Výstup
2	1	Diskuzní workshopy v rámci platformy

Popis V rámci tohoto výstupu budou realizovány diskuzní workshopy pro členy Romské platformy.

Související výstup programu Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
workshop	0,00	12,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, fotodokumentace.

Počet diskuzních workshopů platformy 0,00 12,00 08/2023 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny, fotodokumentace.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje součet diskuzních workshopů, které budou uskutečněny v rámci projektu.

Číslo	Číslo	Výstup
2	2	Zahraniční výjezd

aktivita	výstupu							
Popis	Pro lídry zapojené v Romské platformě bude uspořádán zahraniční výjezd za účelem výměny zkušeností a sdílení dobré praxe. Výjezd se uskuteční po dohodě se zahraničním partnerem v Utrechtu (Holandsko), kde realizují komunitní práci desítky let a působí zde mezinárodně uznávaná expertka Leida Schuringa. Plánovaný výjezd bude čtyřdenní (3 noci) a zúčastní se jej do 20 účastníků.							
Související výstup programu	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech							
Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření		
Počet zahraničních výjezdů	výjezd	0,00	1,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2		
Poznámka č. 1	Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje počet uskutečněných zahraničních výjezdů.							
Poznámka č. 2	Výstupy z jednání v rámci výjezdu, program/zápis ze zahraniční cesty, prezenční listiny, fotodokumentace.							
Číslo aktivity	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo
Popis	3	1	1	1	1	1	1	1
	výstupu	výstup	výstup	výstup	výstup	výstup	výstup	výstup
Popis	V rámci tohoto výstupu proběhnou osvětové akce zaměřené na zástupce většinové společnosti, především zaměstnance institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách, při zapojení romských lídrů. S tím bude souviset i příprava propagačních materiálů s cílem zlepšení mediálního obrazu Romů a komunitní práce (profesionální videa, fotografie, internetová kampaň, letáky aj.).							
Související výstup programu	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech							
Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření		
Počet osvětových seminářů	seminář	0,00	4,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Prezenční listiny, video, fotografie, letáky.		

Poznámka č. 1

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota představuje součet osvětových seminářů.

**Číslo
aktivity** 3

**Číslo
výstupu** 2
Výstup Putovní výstava fotografií

Popis

V rámci projektu budeme spolupracovat s profesionálním fotografem, který bude dokumentovat aktivity projektu. Vznikne tak unikátní soubor fotografií z prostředí aktivních Romů, jejich nasazení pro vlastní komunitu, který přispěje k pozitivnímu vnímání romské menšiny a k propagaci komunitní práce jako efektivní metody sociálního začleňování. Předpokládáme vznik alespoň 50 fotografií v elektronické podobě (které budou využity na webových stránkách projektu a v médiích), z nichž 20 bude vytištěno a vystaveno v závěrečné fázi projektu v rámci konference na téma "Komunitní práce - účinná metoda sociální integrace Romů". Tento soubor bude tvořit putovní výstavu, která bude k dispozici zájemcům o její prezentaci.

**Související výstup
programu**

Indikátor

Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
-----------------	------------------------------	---------------------------	--	--------------------------------	-----------------------

soubor fotografií

soubor
fotografií

0,00

1,00

08/2023

viz Poznámka č. 1

Putovní výstava - soubor fotografií.

Poznámka č. 1

Počáteční hodnota je nastavena na 0, protože žádný soubor fotografií neexistuje; cílová hodnota je 1, protože výstup představuje jeden ucelený soubor, který bude prezentován v závěrečné fázi projektu.

**Číslo
aktivity** 3

**Číslo
výstupu** 3
Výstup Soubor propagačních videí

Popis

V rámci aktivity vznikne soubor alespoň 4 krátkých videí - medailónků vybraných romských lídrů. Videá budou zpracována profesionální společností a budou využita k propagaci komunitní práce v romských komunitách a k posílení pozitivního vnímání Romů ve společnosti. Vzniklá videá budou umístěna na webové stránky projektu, budou nabízena regionálním televizím i internetovým platformám, budou rovněž k dispozici zájemcům, kteří jsou aktivní v proramských aktivitách, k jejich použití v souladu se záměrem našeho projektu.

Související výstup programu

Indikátor **Jednotka** **Počáteční hodnota** **Cílová hodnota** **Předpokl. termín naplnění** **Způsob stanovení hodnot** **Způsob ověření**

propagační videa počet 0,00 4,00 08/2023 viz Poznámka č. 1 existující propagační videa

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0, protože na počátku realizace projektu neexistují žádná propagační videa, cílová hodnota je stanovena jako počet propagačních videí.

Číslo aktivity **3** **Číslo výstupu**

Výstup Soubor propagačních materiálů

Popis V rámci aktivity vznikne soubor alespoň 5 druhů propagačních materiálů, které podpoří pozitivní vnímání Romů ve společnosti. Zároveň budou propagovat novou romskou platformu i komunitní práci v romských komunitách. Propagační materiály budou zpracovány profesionálním grafikem a v elektronické podobě budou umístěny na webové stránky projektu a budou k dispozici jako reklamní bannery zájemcům. V materiální podobě plakátů, samolepek, bloků, psacích potřeb apod., budou k dispozici účastníkům všech akcí a ostatním zájemcům k využití v souladu se zájmem našeho projektu.

Související výstup programu

Indikátor **Jednotka** **Počáteční hodnota** **Cílová hodnota** **Předpokl. termín naplnění** **Způsob stanovení hodnot** **Způsob ověření**

propagační materiály počet 0,00 5,00 08/2023 viz Poznámka č. 1 vyrobené propagační materiály.

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota 5 je stanovena jako součet realizovaných publicitních prvků.

Číslo aktivity **4** **Číslo výstupu**

Výstup Akce na podporu života komunit

Popis Romští lidé, tvořící místní jádrové skupiny zorganizují pro své sousedy komunitní akce volnočasového charakteru nebo pracovního charakteru na zlepšení prostředí v lokalitách.

Související výstup programu

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
akce na podporu života komunit	počet akcí	0,00	10,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	prezenční listiny, plakáty, fotodokumentace

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota je stanovena na 0, cílová hodnota je součtem počtu akcí ve všech 4 zapojených komunitách.

Číslo aktivity

4 **Číslo výstupu** **2** **Výstup** Vyjednávání s místními aktéry

Popis

Lidé místních komunit budou vyjednávat s místními úřady a ostatními důležitými aktéry (např. majiteli bytů) o důležitých tématech, které se týkají zlepšení života místních komunit ve svých lokalitách. Půjde zejména o vyjednávání o úrovni bydlení, údržbě a úklidu lokalit, sekání trávy a prořezu stromů, bezpečnosti v lokalitách, dopravě, infrastruktuře a investicích v lokalitách, možnostech trávení volného času aj. Důležitým cílem bude navázání užších vztahů k místním základním školám a nabídka spolupráce, popřípadě i k dalším subjektům.

Související výstup programu

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor

Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
počet	0,00	12,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Zápisy z jednání.

Jednání s místními aktéry

Poznámka č. 1

Počáteční hodnota stanovena na 0, přestože některé komunity již s aktéry vyjednávaly. Cílová hodnota je 12 jednání, předpokládáme cca 3 jednání v každé komunitě.

Číslo **4**

Číslo

Výstup

Schůzky jádrových skupin

aktivity**výstupu****Popis**

Schůzky místních skupin aktivních Romů - lídrů komunit - jsou základem komunitní práce v lokalitách. Plánujeme pravidelná setkávání těchto jádrových skupin. Schůzky slouží především k plánování komunitních aktivit, ale také k posilování vztahů mezi členy, diskutování místních problémů apod. Na schůzky mohou být pozváni odborníci na podporu aktivních skupin - supervizoři, terapeuti, lektoři komunikačních technik apod.

Plánujeme uskutečnění víkendových výjezdních jednání jednotlivých jádrových skupin se stejným, avšak intenzivnějším programem.

Související výstup programu

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

Indikátor

Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
-----------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Schůzky jádrových skupin	počet	0,00	80,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	Komunitní deníky, zápisy z jednání, prezenční listiny.
--------------------------	-------	------	-------	---------	-------------------	--

Víkendová výjezdní jednání jádrových skupin	počet	0,00	12,00	08/2023	viz Poznámka č. 2	Komunitní deníky, zápisy z jednání, prezenční listiny.
---	-------	------	-------	---------	-------------------	--

Poznámka č. 1

Počáteční hodnota stanovena na 0, protože míra setkávání v komunitách je různá a většinou nepravidelná. Cílová hodnota znamená, že schůzky budou mít měsíční interval. Do indikátoru nejsou započítány schůzky, vyplývající z jiných aktivit projektu (vzdělávací semináře nebo setkání členů platformy).

Poznámka č. 2

Počáteční hodnota 0, cílová hodnota je součtem všech výjezdů místních jádrových skupin.

Číslo aktivity**Číslo výstupu**

4	4	Výstup	Akce na podporu soužití s majoritou
---	---	---------------	-------------------------------------

Popis

Místní komunity zorganizují akce na podporu soužití s majoritní společností, především s obyvateli, žijícími v sousedství místních romských komunit. Půjde o akce typu sousedských snídání, společné kulturní, sportovní nebo náboženské akce apod., na které budou sousedé pozváni.

Související výstup

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech

programu	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Akce na podporu soužití	počet akcí	0,00	4,00	08/2023	viz Poznámka č. 1	plakátky, fotodokumentace
Poznámka č. 1	Počáteční hodnota 0, cílová hodnota 4; plánujeme takovou aktivitu v každé lokalitě.					
Číslo aktivity	5	Výstup	Získání místa setkávání			
Popis	V Přerově místní Romové získají pronájem místo pro setkávání - Komunitní centrum, které bude sloužit jako zázemí komunitního života i místo konání mnoha akcí, vč. schůzek se zástupci města a diskusních workshopů romské platformy. Komunitní centrum bude vybaveno tak, aby mohlo sloužit svému účelu, který bude z velké části definován potřebami obyvatel lokalit.					
Související výstup programu	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech					
Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Vytvoření pracovní pozice	úvazek	0,00	0,50	09/2021	viz Poznámka č. 1	Pracovní smlouva
Získání komunitních prostor	počet	0,00	1,00	09/2021	Počáteční hodnota je 0, cílová hodnota 1 - bude získán komunitní prostor.	Nájemní smlouva
Poznámka č. 1	Počáteční hodnota 0, cílová hodnota představuje vytvořené pracovní místo s daným úvazkem.					