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Číslo smlouvy spolecnosti CETIN: VPl/PH/20191157 SRM: 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: Ano 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
ıčoz 04084088 
Dıcz CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle 
pověření 

spojení: PPF banka a.s. 

(óáıe jen ,,cETıN“)

8 

Město Mělník 
se sídlem náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 
IČO: 00237051 
Dlcz CZ00237051 
zastoupená
(dále jen ,,Stavebník“) 

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“. 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 
Sb.. občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v úćínném znění (dále jen „Zákon o elektronických komuníkacích“) 
tuto 

Smlouvu O realizací překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen ,,SmIouva") 

DEFINICE 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam. není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 

Překládka je stavba v k.ú. Mělník spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společností CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytně pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy; 

Předpoklady pro realizací Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy; 

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
Spojovací nebo směrovací Zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových síti, pevných sítí S komutací okruhú nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, siti pro rozhlasové a televizní vysílání a síti kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření O existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká te/ekomunikacní infrastruktura a.s. ze dne 8. 8. 2019 vydané pod čj. 

709228/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podminky Ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 

„Zákon O vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném Znění. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy. 
1.2 Stavebník dle Vyjádření O existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
,,VPI__Më|ník_rek. ul. Fričova“. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Předmětem Smlouvy je Závazek společnosti CETIN Zajistit Překládku a S ni související 

Záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady Spojené S Překládkou, které by společnosti CETIN ne\/Znikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vy\/olána. 

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
3.1 Překládka bude realizována vrozsahu (územním a stavebnétechnickém) a 

na nemovitostech Specífikovaných v CTN. 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládkyjsou: 

(a) Zajištění pravomocného územního rozhodnuti - rozhodnutí O umístění stavby 
Překládky, 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitosti, a to uzavření smlouvy 
osmlouvě budoucí O zřízení služebnosti svlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve. než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez Zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, Zůstává společnost CETlN. 

VPl Mělník rek. ul. Fričova 3



Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/157 SRM: 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: Ano 

Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky povëřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CE`l`lN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama. 

ZÄVAZKY sMLuvNícH STRAN 

Společnost CETIN se zavazuje 
(a) před realizací Překládky: 

(i) Zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budouci o Zřízení služebností a/nebo 

jinou smlouvu S vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky: 

(i) Zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

O dokumentaci staveb, v účinněm znění; 
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu svyznačenim rozsahu služebností 

k Překládkou dotčeným nemovitostem; 
(iii) zajistit uzavření smluv O Zřízení služebnosti S vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitosti a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti svlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitosti. 

4 2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky: 

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí O umístění Stavby Překládky, 
(ii) jako vlastník Překládkou dotčených nemovitostí uzavřít se společností CETIN 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, 
(iii) po splnění Předpoklaclü pro realizací Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společností CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnü od nabytí právní mocí územního 
rozhodnutí - rozhodnuti O umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu O převodu některých práv a povinnosti ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden V Příloze č, 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinností 
zúzemního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhütë dle 

předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí - rozhodnutí O umístění stavby Překládky. 

Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední Z následujících podmínek: 

(a) Společnosti CETIN je doručena Kvaliflkovaná výzva; 
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 pism. (a) Smlouvy; 
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy; 
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinností Z územního rozhodnutí - 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky). 

Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musi dojít sohledem na ustanovení § 104 Zákona O elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 

vPı_MèıniK_nzi<, ul, Frıčøva 4



Číslo smlouvy Společnosti CETlN: VPI/PH/2019/157 SRM: 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: Ano 

Smlouvy O budoucí smlouvě O zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacim 
řízení. Náhrady za zřízení Služebností, které společnost CETlN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník S ohledem na uStanovení§ 104 odst. 17 
Zákona O elektronických komunikacích povinen uhradit Společnosti CETlN jako náklady 
vzniklé společnosti CETlN v souvislosti S Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETlN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitosti, případně náklady vzniklé společností CETlN 
v souvislosti S vy\/lastňovacím řízením. 

Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy e/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena Z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
O další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v či. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v či. 8 Smlouvy. 

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÄDKOU 
Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona O elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
173.122,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři tisíc jedno sto dvacet dva korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měmých nákladů 
společností CETlN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona O elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně Z přidané hodnoty. 

Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETlN do čtyř 
(4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

V případě, že vsouvislosti s realizací Překládky společnosti CETlN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny V odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETlN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
V Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. 

Může se jednat Zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv O služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím, 
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6.

6 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

.1 

náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených pùvodní, překládanou SEK) Z katastru nemovitostí, 
náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologícký a Ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a Zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel, 
(Q) náklady na správní poplatky dle zákona Č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, 

v účinném Znění, které vzniknou společnosti CETIN V důsledku Získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 

Překládky, 
náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vymëřené 
v Souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., O místních 
poplatcích v účinném Znění, 
náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona Č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění, 
náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 
náklady související s majetkovými újmami, Zpùsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti S realizací Překládky, 
náklady na Ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepètím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 
náklady související se Záchranným archeologickým dohledem. 

(b) 

(O) 

(h) 

(i) 

U) 

(K) 

(I) 

im) 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Náklady spojené S Překládkou ve výši Skutečné provedených praci a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě 
jednotlivých daňových dokladů (dále jen ,,Faktura"). Faktury budou společností CETIN 
vystaveny takto:

' 

(a) Faktura za Připravu Překládky ve výši 38.472,- Kč, (Slovy: třicet Osm tisíc čtyři sta 
sedmdesát dva korun českých) bude společnosti CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnù od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.6 Smlouvy. 

Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnosti CETIN. 

Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy. 

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETlN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak. 
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení S uhrazenim Faktury, pokud řádně a V souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu Společnosti CETlN. 

7. SANKCE 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení S úhradou některé částky, kjejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
Z dlužné částky za každý Započatý den prodlení. 

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnú ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k jeji úhradě. 

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné Škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

8. KONTAKTNÍ A ODPOVÉDNÉ OSOBY sMLuvNicH STRAN 
8.1 Za společnost CETIN

ve věcech smluvních:
funkce: Specialista pro Sítě 
e-mail: 

ve věcech technických:
funkce: Specialista pro výstavbu Sítě 
e-mail:

8.2 Za Stavebnika: 
ve věcech smluvních: MVDr. Ctiradem Mikešem 
funkce: starosta města Mělník 
e-mail:

ve věcech technických: 
funkce: investiční technik oddělení SUK 
e-mail: 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebnikovi písemné oznámení O odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti. 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení S úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení tn/á déle než třicet (30) dnú, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

9.3 Odstoupí-li Společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETlNjiž vzniklé v souvislosti S plněním 
Ze Smlouvy. 
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9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11. 

11.1 

11.2 

Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladú Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší O více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 

Odstoupi~li Stavebník od Smlouvy dle Odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETlN veškeré náklady Společnosti CETlN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy. 

Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a Z dùvodù stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 

Odstoupením od Smlouvy nezanikají Zejména případné nároky Smluvnich stran 
na zaplacení úrokú zprodleni, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či V souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

RozvAzovAcí PODMÍNKA 

Kvalifikovaná výzva musí být doručena Společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marně uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 Odst. 2 občanského Zákoníku. 

Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společností CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v Odst. 4.2 Smlouvy. 

Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETlN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti S plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou. 

Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti S ni; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ 
Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých V souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobni údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 Odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v Souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a O Zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou Zejména zástupci, Zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajùm v pozici správce. 

Účelem předání Osobnich údajù je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména V souladu S GDPR. 
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11.3 

11.4 

11.5 

12. 

12.1 

12.2 

12.3 

Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajù Z přejimajicí Smluvní strany třetí osobě, Zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímajici Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje Zejména provádění Překládky a S ní souvisejících Záležitosti V rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 

Předávajíci Smluvní strana zajistila nebo zajistí Splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajù, zejména informuje 
subjekty údajù O skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajù přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i S podmínkami Zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajú, které jsou uvedeny v Zásadách Zpracování osobních údajù dostupných na adrese 
https://wwwcetin.czlzasadv-ochrany-osobních-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
vtomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímajici Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

ZÁVÉREČNÁ uSTANovENí 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv), vúčinném znění (dále jen „Zákon O registru smluv'“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnü od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem O registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona O registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna V souladu se Zákonem O registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETlN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhút, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovl. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy, 

Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České Republiky, Zejména občanským zákoníkem. 

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání Zpráv 
jedním Z těchto způsobů: 

(a) v listinně podobě; 
(b) e-mailovou zprávou S uznávaným elektronickým podpisem dle zak. č. 297/2016 Sb., 

O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; 
(C) e-mailovou zprávou Zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jakjsou specifikovány 

V čl. 8 Smlouvy. 
Smluvní strany ujednaly, že pro případ Změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a 
pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije Způsob uvedený pod písmenem (b) a 
(0) 
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12.4 Smluvní strany se Zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v Souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení 
Zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohocínou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

12.5 Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinností dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvnímí 
stranami či zvyklostí Zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě S podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. 

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku: 

§ 557; 
§ 1767 odst. 2; 
§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 
§ 1743. 

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu S § 1765 odst. 2 občanského Zákoníku přebírají 
nebezpečí Změny okolností. 

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti Ze Smlouvy nebo Z její částí třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu spo|ečnosti.CETlN. 

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání O předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro Závaznost Smlouvy. Žádný projev Smíuvních stran učiněný při jednání O Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán V rozporu S výslovnýmí 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

12.1 1 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

12.12Společnost CETlN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn Soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je 

předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 

httos://www.oetin.cz/corporate-combliance). Stavebník (8 jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
ze Smlouvy nebo v souvislosti sjejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, Zástupci nebo 
externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních 
smluv, Základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a 
tohoto se zdržuje. Stavebník Zejména nedopustí, neschváíí ani nepovolí žádné přímé 
nebo Zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, Zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
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předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje Zejména nikoli 
však výlučně i na jakékoliv nezákonně ovlivnění, neoprávněné platby/platby 
bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, 
zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník 
pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo. 

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

12.14SOučástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - CTN 
Příloha č. 2 - Dohoda 0 převodu některých práv a povinnosti Z rozhodnutí o umístění 

stavby - vzor 

Doložka 
1.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Mělník ze dne 24. 5. 

2021 číslo 359/2021/R. 

CETIN: Stavebník: / 
V Praze _ V /54/Á////V dne í/Ă /W/7 
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-Východ 2018-TEM STAND - 2 
Položková ‹2020.07 

Název stavby: VPI_MělnÍk_rek. ul. Fričova 
Číslo SPP prvku: 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VVŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE › VvI‹azø\ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka 
POPLATKY 

Celkové náklady: 

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 

PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
Příprava celkem 

30 988,56 Kč 
58 183,44 Kč 
35 487,53 Kč 

0,00 Kč 
10 589,31 Kč 
7 483,60 Kč 
6 373,94 Kč 
562,55 Kč 

0,00 Kč 
1 539,48 Kč 

21 913,11 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

173 121,52 Kč 

128 275,42 Kč 
44 846,10 Kč 

30 988,56 Kč 
7 483,60 Kč 

38 472,16 Kč 

Seznam položek 
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
PŘÍPRAVA 

958084 Návrh Cenový a technický 
953634 Projekt tlkm liniové metalické Sítě 

ZEMNÍ PRÁCE 
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 

Množství 

1.00 ks 
20386.84 .IV 

24.00 m 
954943 S Prùvrt zdivem smíšeným t|.od 300 do 600 mm 3.00 ks 
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 
952345 S Rýha V trávě 35/70-100 
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 
955053 S Vytyčení trasy V zastavěném terénu 

MONTÁŽ 
955020 S Demontáž dvojitého patkovaného Stožáru 
955091 S Demontáž rozvaděče Sloupového 
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čt\, 4.00 ks 
952650 S Měření Stejnosměrné během Stavby - další čt\,4.00 ks 
952644 S Měření Střídavé během Stavby - další čtyřka 4.00 ks 
952643 S Měření Střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks 

76.00 m 
25.00 m 
4.00 m 
105.00 m 

1.00 ks 
1.00 ks



952647 S 
954999 S 
955288 S 
955267 S 

Měření útlumu během Stavby- první čtyřka 
Montáž jedné čtyřky S jednostnčíslování 
Montáž koncovky SKH 
Montáž nadzemní tratě Síťové 

přepojení 3× KR v RD 
955299 S 
955310 S 
955281 S 
954990 S 
955303 S 
955298 S 
955259 S 
958469 S 

kolaudace 
958556 S 
955022 S 
955081 S 
955083 S 

Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 
Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 
Montáž úložných kabelů do 15 XN 
Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 
Ukončeníjedné čtyřky v rozvaděči 
Ukončení kabelu v rozvaděčl 
Uvedení stavby do provozu 

Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 
Zrušení Samonosných kabelů do 5 XN 
Zrušení ukončeníjedné čtyřky v rozvad. 
Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 

GEODETICKĚ PRÁCE REALIZACE 
955198 S 
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 

Plán geOm.pro VBŘ do 200m vč.(kuS=100m) 

VĚCNÄSŘEMENAPŘWRAVA 
955313 
957721 

Uzavření Sml. O SB O VBŘ 
Uzavření Smlouvy O umístění Zařízení 

vĚcNÁ8ŘEMENAREAuZAcE 
Projednání Smlouvy O zřízení věcného břemer 400.00 JV 954830 

náhrady 
955315 
958085 
958459 

PROVOZNÍPRÁCE 
955204 S 
9552055 
9552085 
9552095 

Uzavření Sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.\/.BŘ 

1.00 ks 
5.00 ks 
2.00 ks 
5580.00 JV 

1.00 ks 
3.00 ks 
1.00 ks 
206.00 m 
1.00 ks 
13.00 ks 
9.00 ks 
5262.56 JV 

1.00 ks 
145.00 m 
10.00 ks 
6.00 ks 

2.00 ks 
5.00 m 
1.00 ks 

1.00 ks 
3.00 ks 

1.00 ks 

Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do 1.00 ks 
Zápis dokumentu do systému Objednatele 

Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár 
Zrušení převodu v rozvaděci - další pár 
Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 
Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení›další pár 

Limitka materiálu 
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 

301394 S Prüchodka Stěnová SMD 14/8 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S 
303795 S 
303813 S 
300000 S 
300105 S 
316527 S 
302550 S 

Deska krycí plast. 300x1000 mm 
Fólie výstražné 220mm PE oranžová 
Fólie výstražná 330mm PE oranžová 
Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 
Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4×O,4 
Koncovka Smršť. SKH 1 4/10 mm 
Mini Marker 1401 3M Ball 

4.00 ks 

1.00 ks 
2.00 ks 
1.00 ks 
2.00 ks 

Množství 

3.00 ks 

87.00 ks 
8.00 m 
101.00 m 
190.00 m 
16.00 m 
2.00 ks 
1.00 ks



312425 S 
309931 S 
310698 S 
306328 S 
306419 S 
407578 S 
312863 S 
309974 S 
309380 S 
302655 S 

306206 S 
302573 S 

315502 S 
316282 S 

Modul konektor. 9700-10P 1.00 ks 
Pásek uzemňovací 30×4 mm FeZn 1kg=1,05m 20.00 kg 
Propojka uzem. 10114-00125 1.00 ks 
Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítkı 3.00 ks 
Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-Sloupek 1.00 ks 
Souprava čístící 4413L 1.00 ks 
Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ 1.00 ks 
Svorka zemnicí SR O2 pro pásek 30›‹4 mm 1.00 ks 
Svorkovnìce Zář. roZp.SID-C 79103-53400 5.00 ks 
Trubka PE 110/3,5/6000mm 4.00 ks 
Vložka speciální 2008/1 Praha-24573 4.00 ks 
Vodìč propoj. S V Svorkou A8 10114~A8L80 1.00 ks 
Vodíč sděl. nf U 2x0,5 2.00 m 
Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342 4.00 ks 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevvkazøvnný 
314473 S Vodìč Silový H07V-U 10,00 Ze!-žl (CY) 20.00 m



Company INTERNAL 

DOHODA O PŘEVODU NÉKTERÝCH PRÁV /5 PovıNNosTi ZE SPRÁVNiHo 
ROZHODNUTI 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu V Praze pod sp. zn. B 20623 
ico: 04084063 
DIC: CZ040
zastoupená

(dále jen ,,Nabyvatel“)

a 

['] 

se sídlem [-j 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u [-1 
ico: [-1 
DIČ; [-1 

zastoupena [-1 

(dále jen „Převodce“) 

Nabyvatel a Převodce dále Společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako ,,Smluvnı 
strana", 

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, V účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto 

DOHODA O PŘEVoDu NĚKTERÝCH PRÁV A PoVıNNos`rí ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUT1 
(dále jen ,,Dohoda“) 

1. PŘEDMĚT DOHODY 
Převodce je na základě rozhodnutí o místění stavby „[']“, které bylo vydáno dne [-], [KYM] 
pod čj. [-1 a nabylo právní moci dne [-1 (dále jen „Rozhodnutí O umístění stavby“) 
oprávněn k umístění [-] (dále jen ,,Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 

Dohody. 

Předmětem převodujsou některá práva a povinnosti Z Rozhodnutí O umístění stavby, a to 
právo k umístění Stavby Za podmínek V citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských síti a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny 
V Rozhodnutí O umístění stavby. 

2. PŘEVOD PRÁV 
Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 
některá práva a povinnosti Z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 
Stavby za podmínek V Rozhodnutí O umístění stavby stanovených, a dále Souvisejicí 
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou V Rozhodnutí O umístění stavby
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stanoveny. 

Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do 
třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody. 

3. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 

Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran Z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, Zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Žádný projev Smluvních stran učinèný při jednání O Dohodě ani projev učinëný po 
uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmi být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný Závazek ani jedné ze Smluvních stran. 

Dohoda müže být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 

vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických Zpráv. 

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklosti 
cı praxe. 

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření. 

Dohoda je Whotovena ve dvou (2) vyhotovenich, Z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody: 

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby 

Nabyvatel: Převodce: 

dne 

[] 

Specialista pro výstavbu Sítě
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Obchodní korporace CETíN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana 

Supervizor, Výstavba pevne přístupové sítě Praha 
os. č.  nar. dne  bytem

(..Zaměstnanec“) 
adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 

Libeň, 190 O0 Praha 9, tD datové schránky: qa7425t 
k tomu, aby za Společnost: 

0 činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona Č. 
127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a O změně některých souvisejících zákonú, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a S vlastníky nemovitosti dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupovat Společnost v souvisejícichusprávních řízeních, 

0 uzavlral smlouvy O budoucích smlouvách O zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., 

0 podepisoval a podávat návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenùm 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupovat v řízení O povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenùm do katastru nemovitostí, 

0 podepisoval a podávat návrhy na zahájení řízení O omezení vlastnického práva k pozemküm a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona Č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupovat, 

I uzavírat smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě, 

0 uzavírat smlouvy O nájmu prostor za účelern umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu UR+SR a kabelové lávky nebo žlaby, 

ı projednávat smlouvy O pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů, 
0 projednávat smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační sít' 

Společnosti, 
0 zastupovat Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věcí 

odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním síti, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací, 

0 jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob, 
0 uzavírat nájemní nebo podnájemní smlouvy- na užívání anténních stožárů nebo nosičù 

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvkú třetí osoby bez možnosti přístupu k sítí nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti, 

CETIN a.s., Českomoravská 251 O/19, Líbeří. 190 00 Praha 9 wWw_ce[i n_cz registrovará u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623 “ ,, ,, 
,,, 

ˇ
. 

IČO: 04084063, DlC: CZ04084063 'zryc hluıemeceskhcz 
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2890/17, Praha 6



a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních 
vztahù. 

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost Zavazoval, Maximální 
hodnota závazku, který mùže Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 
Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky 
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 
127/2005. Maximální hodnota závazku, který mùže Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět Set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn 
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení 
Překládky a dále zajištění práv a zájmü Společnosti, jako vlastníka překládaně veřejné komunikační 
sítě, v Souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše. 

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií: 
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 

Společnost nebo 
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 

trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědët anebo 
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku vprùběhu předpokládané 

platnosti smlouvy. 

V případě možnosti rozdílných výkladù se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatěmu Společnosti či novým 
způsobem upravenému v dohodě O změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku. 

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace vdržení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
ztakových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemnosti, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky. 

Toto pověření je platně do 3.3.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru, 

V Praze dne 

CETIN a.s. 
Představenstvo 



Ověření - legalizace 

Běžné číslo ověřovací knihy
Ovčžnji, žen 

před ııotářem vlastnoručně podepsali tuto listinu----~---» 
Totožnost byla prokázána platnými úředníml průkazy.--- 
V Praze dne -3 -na- zıızı


