

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-002625

Číslo smlouvy konzultanta: 21-020-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: „**I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace – TDI**“

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Společností „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“ zastoupená Správcem, společností:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47488
DIČ: CZ46347488
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupený:

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
Zastoupený:

(dále též „**Společník 2**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
Zastoupený:

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 257 01 347

DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

(dále též „**Společník 4**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 043 63 795

DIČ: CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

(dále též „**Společník 5**“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupený:

(dále též „**Společník 6**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Výkon stavebního dozoru, kontrola technologických a stavebních činností, zajištění podkladů a následnou kolaudaci

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0096852 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **3 162 000,00 Kč**

DPH: 664 020,00 Kč

včetně DPH: 3 826 020,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ondřej Kosorin.
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu objednatele.
předpokládaný termín dokončení prací: 12/2021
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Projektová dokumentace - PDPS

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů,

kteře jsou dostupné z veřejných zdrojů, a kteře jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: v rozsahu PDPS.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konkultanta v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Konzultanta

Podepsal

Datum: 2021.06.14 12:53:04 +0200

Dopravoprojekt Brno a.s.

společnosti **SUDOP-GROUP-MALÉ STAŤBY-TDS-2020**, na základě plné moci

Podepsal

Datum: 2021.06.14 12:53:17 +0200

Dopravoprojekt Brno a.s.

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je zajištění

- výkonu stavebního dozoru,
- provádění kontroly technologických a stavebních činností v průběhu provádění díla
- zajištění podkladů nezbytných pro uvedení stavby do zkušebního provozu a následnou kolaudaci

v rozsahu obchodních a technický podmínek daných Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, číslo Rámcové dohody 01PU-004930 pro stavbu s názvem „I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace“ (dále jen „Stavba“).

Stavba zahrnuje realizaci souvběžně prováděných dílčích staveb:

- stavba 1: VMO, I/23 - Oprava středního rozsahu tunelu Pisárky a Hlinky;
- stavba 2: I/23 VMO Brno, Pisárecký tunel, rekonstrukce povrchu vozovky;
- stavba 3: I/23 Brno - ul. Bítešská oprava krytu vozovky v km 142,305 - 144,493 1. ETAPA;
- stavba 4: Revitalizace PTO Pisáreckého tunelu

realizovaných v rozsahu daných souvisejících projektových dokumentací.

V rámci předmětu plnění musí Konzultant vycházet mj. z následujících podmínek daných Dodavatelem Stavby:

Zhotovitel Stavby je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky mimo jiné:

- realizovat Stavbu v době 0 - 24 hodin každý kalendářní den každého týdne realizace (24 hodin / 7 dní v týdnu) s výjimkou dílčího plnění s názvem „I/23 Brno - ul. Bítešská - oprava krytu vozovky v km 142,305 - 144,493 1. ETAPA“, jež bude může být realizováno pouze v režimu 06:00 – 22:00;
- učinit účinná opatření při pokládce kabeláže, kdy okolní teplota poklesne pod předpisem stanovený limit
- učinit opatření na mechanickou ochranu před znečištěním či poškozením technologického vybavení tunelů, které nebude dotčeno plněním veřejné zakázky
- zajistit z důvodu bezpečnosti dostatečné dočasné osvětlení staveniště po dobu nefunkčního osvětlení tunelových trub hlavní osvětlovací soustavou
- u všech zařízení, která jsou předmětem zakázky, zajistit protokolární provedení funkční zkoušky, komplexní zkoušky celého technologického systému a koordinační zkoušky požárně bezpečnostních zařízení (doložit protokoly o provozuschopnosti nově instalovaných požárně bezpečnostních zařízení dle vyhlášky 246/2001 Sb.)
- zajistit podmínky a umožnit jako součást funkční zkoušky celého technologického systému a koordinační zkoušky požárně bezpečnostních zařízení provedení prověřovacího cvičení jednotek IZS Jihomoravského kraje včetně funkční zkoušky spojení jeho jednotlivých složek (doložit protokol o zkoušce);
- přenést opravy a změny v rámci zkušební provozu související s řídicím systémem tunelu a jeho vizualizace i do výcvikového trenažeru a výcviku obsluhy tunelu v aktuálním znění;

- zajistit proškolení obsluhy tunelu (dispečeri, operátoři, významní pracovníci údržby, tuneloví technici) a doložit doklad o proškolení obsluhy osvědčující znalost ovládání a funkcí řídicího systému tunelů po jeho úpravách;
- provést kalibraci měřicí a regulační techniky – musí být provedena dle pokynu výrobce při uvedení zařízení do provozu a následně 2x po dobu trvání zkušebního provozu (zejména jasoměry, případně další – doložit protokolárně);
- převést provozní dokumentaci pro zkušební provoz do standardního znění trvalé provozní dokumentace nejpozději do 30 dnů od ukončení zkušebního provozu nebo odstranění vad a nedodělků (předložit aktualizovanou provozní dokumentaci správci tunelu k vydání);
- zajistit zařazení manuálů, návodů, pokynů pro provozování všech nových zařízení v českém jazyce, včetně úpravy do provozní dokumentace oddíl B, část manuál pro ovládání;
- zajistit zohlednění pokynů pro provozování nových zařízení v kartách údržby;
- všechny doklady, protokoly a zprávy uvedené v tomto článku výše budou předány formou přílohy zprávy zhotovitele o hodnocení kvality prací v souladu s požadavky uvedenými v části II, sekci 3, kap.1, čl.1.7.2 této Technické specifikace;
- písemně sdělit 30 dní před skončením zkušebního provozu správci tunelu, jakým způsobem bude zajišťovat záruční servis a profylaxi zařízení, která byla součástí předmětu plnění, zda bude vykonávat servisní a poruchovou službu samostatně anebo prostřednictvím smluvního partnera ŘSD ČR provádějícího servisní a poruchovou službu Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky (v případě delegování doloží adekvátní smluvní vztah smlouvou);
- zajistit nezbytnou součinnost při koordinaci se souběžně realizovanými akcemi v navazujících úsecích VMO a I/23.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2020 (01PU-004930)

I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace - TDI

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba medián	Cena Kč
A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)					
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce					
specialisté :					
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů					
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti koordinátor BOZP					
A) Celkem					
B) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 1					
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 2					
B) Technická dozorčí správa - celkem:					
A) Celkem:				CELKEM	1 992 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 170 000
Celkem (bez DPH) :					3 162 000

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**, zastoupená Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto Společník a Správce společnosti dodavatele dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace – TDI**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Arrano Group s.r.o.	267 92 303	<i>Výkon činnosti koordinátora BOZP</i>

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**, zastoupená Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto Společník a Správce společnosti dodavatele dílčí veřejné zakázky na služby s názvem „**I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace – TDI**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 03PU-002625.

Funkce	Příjmení	Jméno
<i>A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby:</i>		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
<i>Specialisté:</i>		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Koordinátor BOZP		
Koordinátor BOZP		
<i>B) Technická dozorčí správa:</i>		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) I		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) I		

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PU-002625 objednatel

VZOR
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-002625

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky,
Hlinky a části navazující komunikace – TDI

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [bude doplněno] dne _____

V [bude doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PU-002625 objednatel

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-002625

Číslo smlouvy konzultanta: 21-020-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace – TDI**
(dále jen „Smlouva“)

Společnost „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“ zastoupená Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47488

DIČ: CZ46347488

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupený:

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 452 72 891

DIČ: CZ45272891

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupený:

(dále též „**Společník 2**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO: 251 03 431

DIČ: CZ25103431

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupený:

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 257 01 347

DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

(dále též „Společník 4“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

043 63 795

DIČ:

CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
zastoupená:

(dále též „Společník 5“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:

279 55 834

DIČ:

CZ27955834

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupený:

(dále též „Společník 6“)

jakožto Společníci společnosti dodavatele **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Konzultanta

Podepsal

Datum: 2021.06.14 12:54:16 +0200

Dopravoprojekt Brno a.s.

společnosti **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**, na základě plné moci

Podepsal

Datum: 2021.06.14 12:54:26 +0200

Dopravoprojekt Brno a.s.