
SMLOUVA O DÍLO C. SML/2021/0517/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 12R-398/2021
ze dne 16. 6. 2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4 
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4 
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Irena Michalcová, starostka MČ 
Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Jiří Vinš, referent OSIO
IČ:00063584 
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Nuselská 1, Praha 4 
Číslo účtu: 49023 - 2000832359/0800

2. Zhotovitel:
obchodní firma: A - JAKAVE s.r.o., 
zapsaná v OR sp. zn. C vložka 10189 vedená MS v Praze 
zastoupená: Ing. Janem Muzikou, jednatelem společnosti 

se sídlem: Velké Popovice, Smetanova 58, PSČ 25169 
IČ: 271 71 973 
DIČ: CZ 271 71 973
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 4
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 35-3467720267/0100

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
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zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: ZS Plamínkové 1593/2, Praha 4,
oprava lapolu. Stavební práce budou prováděny jak v části v objektu ZS Plamínkové č. p.
1593 Praha 4, nacházející se na pozemku p. č. 2910/50, tak i před budovou školy na pozemku
p. č. 2910/103 k. ú. Nusle (728161). Podrobný popis prací je uveden v projektu provedení
stavby.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení oprav rozvodů kanalizace v l.PP (suterén)
s výpustkami tukových vod v 1 .NP (přízemí). Opravy vadné části kanalizace budou
provedeny v rozsahu: výměny potrubí vnitřní tukové kanalizace a výměna lapáku tuku. Práce
lze tedy rozdělit na práce vně objektu a uvnitř objektu.
Uvnitř objektu pak práce spočívají především v demontáži stávajícího potrubí, zaslepení
nefunkčního potrubí, provedení stěnových prostupů, odkrytí stropních prostupů. Dále pak v
přeložkách zařízení jako je například osvětlení, rozvody vody v trase nového potrubí, v
instalaci a pokládce nového potrubí a provedení výpustek stávajících zařizovacích předmětů a
samozřejmě v zazdívce prostupů včetně opravy povrchů okolo prostupů.

Vně objektu pak práce zahrnují: výkopy jam, rýh, montáž lapáku tuku a šachty pro odběr
vzorků. Součástí je i demontáž stávajícího potrubí a instalace - pokládka nového potrubí,
včetně provedení podsypů, osazení nových šachet a uvedení zeleně do původního stavu. Nové
části svodného potrubí vně objektu budou z PVC KG SN8 DNI25. Svodné potrubí bude
uložené v rýze v zemi na pískovém loži o tloušťce 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden
pískem a dále prohozenou zeminou. Hutnění do výšky 300mm nad potrubím bude prováděno
ručně po vrstvách cca lOOmm. Napojení potrubí bude v l.PP na stávající připojovací potrubí
nebo v l.NP na stávající zařizovací předměty. Navržená trasa může být pozměněna po odkrytí
stávajícího potrubí.
Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Krpatou,
Mladenovova 3230/1, 143 00, Praha 4 - Modřany, IČ: 17027331. Součástí díla je vypracování
dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech zhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady
(atesty, certifikáty atp.). Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a
veškeré tyto dokumenty budou předány na vyžádání i v elektronické podobě na CD.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.
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III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat
zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 40 kalendářních dnů po
převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu
objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu
provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této
povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 62 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro
provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že
klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel
oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat
okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba
zhotovení díla. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního
měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího
kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně
jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré
své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních
předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh,
a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného
ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými
jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a
výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí
díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla
podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a
povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a
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provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu,
neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a
dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba
provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se
nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede
dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst.
9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle
čl. IX. odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí : 918.425,50 Kč bez DPH
DPH 21%: 192.869,35 Kč
Cena díla celkem: 1.111.294,85 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících
výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů,
které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy
- provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a
platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané
devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických
činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn
celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich
uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného

provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, 
neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a 
dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba 
provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se 
nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 
9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle 
čl. IX. odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí : 918.425,50 Kč bez DPH
DPH 21%: 192.869,35 Kč
Cena díla celkem: 1.111.294,85 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena 
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících 
výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, 
které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy 
- provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a 
platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané 
devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických 
činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn 
celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich 
uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nej později před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny 
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného



dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy,
cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li
se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se
snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé
stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené
v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě
pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude
uvedena v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající
režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později,
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří
dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII,
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy,
jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně
uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu
přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
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Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH. kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této
smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud
byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat
změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na
úhradu rozdílu cen subdodávky
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movitých věcí.
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VII.
Podmínky provádění díla
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subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. 
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změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu rozdílu cen subdodávky



7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na
majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je
oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit
nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně
požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je
povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého
závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel
bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů
(zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit
případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové
dokumentaci.
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7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být
přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto
sítí a příjme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace
předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje,
že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele
správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb)
a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a
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• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; 
v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení 
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová 
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
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vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení
objednateli;
likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování
čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel
objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před
předáním předmětu díla;
pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;
zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí
být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby
zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.
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VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka
nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno
právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod.
nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na
něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť
apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí
nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na
staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod.
Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace
vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby
na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu,
kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid.
Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví,
může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok
na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co
nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými
koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru.
Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na
úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny
tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí
být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám odpadu
třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet
odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená
objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu.
Do doby splnění těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž
platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
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předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednán na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na
vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v
případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z
tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně
příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -
opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti
pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné
odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém
využíval pro potřeby provádění díla.

předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednán na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na 
vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v 
případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z 
tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně 
příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - 
opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 
objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od 
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li 
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup 
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti 
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba 
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti 
pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné 
odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém 
využíval pro potřeby provádění díla.



9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo
nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou ěi jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho
třeba),

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 
strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení 
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo 
nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou ěi jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou 
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho 
třeba),



h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu
změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva
zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu
nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele),
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo.
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení
ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za
každý, byť i jen započatý den prodlení.

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi 
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu 
změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o 
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva 
zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li 
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel 
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu 
nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této 
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené 
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky 
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), 
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění 
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. 
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li 
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení 
ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení 
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro 
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za 
každý, byť i jen započatý den prodlení.



11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se
splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené
procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání ěi forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne.
Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této
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smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru
následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém
nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel.
Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny
závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení,
strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva
nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna
nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy)
se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil,
nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam
k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany
sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
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Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne: 9. 5. 2021

1 2 -07- 2021
V Praze dne

A - JAKAVE s.r.o
Smetanova 58,

251 69 Velké Popovice 
27171973 DIČ: CZ27171973 C

zhotovitel 
Ing. Jan Muzika 

jednatel společnosti

za objednatele 
Irena Michalcové 

starostka městské části Praha 4

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o 
hlavním městě Praze.„

1/2 -07- 2021
V Praze dne.

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne: 9. 5. 2021

1 2 -07-2021
V Praze dne

A - JAKAVE s.r.o
Smetanova 58,

251 69 Velké Popovice
27171973 DIČ: CZ27171973 C

za objednatele zhotovitel
Irena Michalcové Ing. Jan Muzika

starostka městské části Praha 4 jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze.„

1/2 -07- 2021
V Praze dne.

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Z038042021-1
Stavba: ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu

KSO: cc-cz
Místo: Praha Datum 31.5

Zadavatel IC:
DIČ:

Uchazeč IC: 27171973
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice DIČ CZ27171973

Projektant: IC: 17027331
Ing Jan Krpata DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 918 425,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 918 425,50 192 869,36

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 111 294,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ____________ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

T
A - JAKAVE s.r.o.

Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice 
10:27171973 DIČ: CZ27171973 

Tel.: +420 603 551 171
MS v Praze^jd^C, vložka 101789 ©
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Z038042021-1
Stavba: ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu

KSO: cc-cz
Místo: Praha Datum 31.5

Zadavatel IC:
DIČ:

Uchazeč IC: 27171973
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice DIČ CZ27171973

Projektant: IC: 17027331

Ing Jan Krpata DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 918 425,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 918 425,50 192 869,36

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 111 294,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ____________Razítko

Objednavatel Uchazeč

- JAKAVE s.r.o.
58, 251 69 Velké Popovice

DIČ: CZ27171973

MS v Praze^jd^C, vložka 101789 ©
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍRE

Kód

Stavba:

Místo:

Zadavatel
Uchazeč:

Náklady z rozpočtů 
Z03804202 
1-1

Z038042021-1

ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu 

Praha

A - JAKAVE s.r.o, Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice 

Popis

ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu

Datum

Projektant:
Zpracovatel:

31 05.2021 

Ing Jan Krpata

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

918 425,50

918 425,50

1 111 294,86

1 111 294,86

/
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REEKAPITULACEOBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód Z038042021-1

Stavba: ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu

Místo: Praha Datum 31 05.2021

Zadavatel Projektant: Ing Jan Krpata
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o, Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 918 425,50 1 111 294,86

Z03804202 ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu 918 425,50 1 111 294,86
1-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Plaminkové 1593/2 - oprava lapolu

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 31.05 2021

Zadavatel IČ
DIČ

Uchazeč: IČ 27171973
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice DIČ: CZ27171973

Projektant: IČ 17027331
Ing Jan Krpata DIČ:

Zpracovatel IČ:
DIČ

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

288 271,45 
630 1 54,05

918 425,50

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 918 425,50 21,00% 192 869,36
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu

Místo: Praha Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
Uchazeč. A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 288 271,45 630 154,05 918 425,50

HSV - Práce a dodávky HSV 222 329,45 518 356,95 740 686,40

1 - Zemní práce 2 481,00 381 372,18 383 853,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 380,00 2 778,00 6 158,00

4 - Vodorovné konstrukce 2 733.45 1 490,97 4 224,42

5 - Komunikace 607,50 300,00 907,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 909,50 15 680,00 26 589,50

8 - Trubní vedení 201 798,00 21 020,00 222 818,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 420,00 39 487,00 39 907,00

997 - Přesun sutě 0,00 9 302,40 9 302,40

998 - Přesun hmot 0,00 46 926,40 46 926,40

PSV - Práce a dodávky PSV 65 942,00 70 797,10 136 739,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 958,00 202,00 4 160,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 329,00 36 801,40 77 130,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 718 00 6 096,10 8 814,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 746,00 948,60 4 694,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 023,00 1 140,00 2 163,00

763 - Konstrukce suché výstavby 708,00 3 139,80 3 847,80

764 - Konstrukce klempířské 4 110,00 4 387,00 8 497,00

767 - Konstrukce zámečnické 2 100,00 11 658,80 13 758,80

771 - Podlahy z dlaždic 6 350,00 3 189,40 9 539,40

784 - Dokončovací práce - malby 900,00 3 234,00 4 134,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 41 000,00 41 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 25 000.00 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 6 000,00 6 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 6 000,00 6 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00 4 000,00 4 000,00
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1 SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Plamínkové 1593/2 - oprava lapolu

Místo: Praha

Zadavatel:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

31.05 2021 

Ing. Jan Krpata

PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 918 425,50

D HSV Práce a dodávky HSV 740 686,40

D 1 Zemní práce 383 853,18

n K 111103312 Kosení po vegetačním období divokého porostu středně 
hustého 0,026 0,00 23 000,00 598,00

w 0.16*0,16 0,026

2 K 115101221
Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok 
do 500 l/min

hod 10,000 12,00 88,00 1 000,00

3 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 45,0001 10,00 20,00 1 350,00
w 3*15 45,000I 4 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 45,000 0,00 12,00 540,00

5 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m 
Dro zabezpečení výkonu zřízeni

m 45,000 15,00 60,00 3 375,00

6 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m 
pro zabezpečeni výkopu odstranění

m 45,000 0,00 39,00 1 755,00

7 K 121112111 Sejmutí omice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným 
přemístěním do 50 m

m3 25,600 0,00 380,00 9 728,00

w 16*16*0,1 25,600

8 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v objemu do 100 m3 | m3 66,555 0,00 715,00 47 586,83,

9 K 132301201R01 Hloubení rýh š do 2000 mm v objemu do 100 m3 - m3 79,050 0,00 700,00 55 335,00
startovací iáma protlaku

w 8,5*1,5*3,1*2
.

79,050

K 133301101 Hloubení šachet objemu do 100 m3 m3 23,750 0,00 1 150,00 27 312,50
w 2.5*2,5*3,8 23,750

K 133301101R01 Hloubení šachet objemu do 100 m3 - koncová jáma protlaku m3 25,600 0,00 1 150,00 29 440,00

w 2*2*3,2*2 25,600
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s

12 K 141721215 protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v 
hornině třídv těžitelnosti I a II. skupinv 1 až 4

m 6,000 0,00 3 100,00 18 600,00

w 3*2 6,000
13 I K 1151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 123,600 10,oo1 189,00 24 596,40

w 2,5*4*2,8 28,000
w "protiak‘8,5*2,8*2+2*3*4*2 95,600
w Součet 123,600

14 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 123,600 0,00 99,00 12 236,40

15 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 79,740 0,00 78,00 6 219,72
w 10,1*2,7*2+6*2,1*2 79,740

16 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 79,740 0,00 29,00 2 312,46

17 K 161101106 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
12 m

m3 193,955 0,00 500,00 96 977,50

"protlak"79,05*25.6 104,650

18 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4

m3 193,955 o.ooj 32,00 6 206,56

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 193,955 0,00 15,00 2 909,33

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 193,755 0,00 145,00 28 094,48

21 K 181301101
Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 256,000
0^

30,00 7 680,00

w
w

Vodorovné konstrukce
24 I K 451573111 ! Lože pod potrubi otevřený výkop ze Štěrkopísku 

(10,1+6»1+2)T0,1 
"protlak"8,5‘1,5'0.15 
Součet

xiiir 3.823 
1,910 
1,913
3.823

715,00

6 158,00

22 K 310237241
,Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
, cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 12,000 240,00 189,00 5 148,00

23 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 450 mm

kus 2,000 250,00 255,00 1 010,00

4 224,42
4 224,42 j

D 5 Komunikace 907,50

25 . , Kladení dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl
oybzízzn do 100 m2 m2 1,500 45,00 200,00 367,50

. .
W 3*0,5 1,500

26 M
__ _ i dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm
592457030 ^ m2 1,500 360,00 540,00

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 589,50

27 K Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2
Ol 1 tjZOZZo . .na stropech

kus 15,000 182,00 390,00 8 580.00

28 K
1 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2

0\ ZoZOZíó I , - , .na stěnách
kus 26,000 182,00 315,00 12 922,00

W 2+12*2 26,000
29 K 619991001 Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 70,000 6,00 14,00 1 400,00

30 K
......... 'Cementový samonivelační potěr ze suchých směsi tloušťky
boZ45110o | , ...jdo 10 mm

m2 2,500
____

312,00 89,00 1 002,50

W 5*0,5 2,500

31 K 632681 s Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucim polymerem
wsorávka D 500 mm a tl 50 mm

kus 5,000 440,00 80,00 2 600,00

32 K
i Příprava povrchu mazanin pro potěr cement, mlékem s 

b3290Z211 |pVAC
m2 ] 2,500 19,00 15,00 85,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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w 2.5*2,5*3,8 23,750

K 133301101R01 Hloubení šachet objemu do 100 m3 - koncová jáma protlaku m3 25,600 0,00 1 150,00 29 440,00
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12 K 141721215 protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v m 6,000 0,00 3 100,00 18 600,00
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13 I K 1151101102 |Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 123,600 10,oo1 189,00 24 596,40
w 2,5*4*2,8 28,000
w "protiak‘8,5*2,8*2+2*3*4*2 95,600
w Součet 123,600
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12 m

"protlak"79,05*25.6 104,650
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24 I K 451573111 ! Lože pod potrubi otevřený výkop ze Štěrkopísku xiiir 3.823 715,00 4 224,42 j

w (10,1+6»1+2)T0,1 1,910
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Součet 3.823

D 5 Komunikace 907,50
25 . , Kladení dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A ploybzízzn

do 100 m2 m2 1,500 45,00 200,00 367,50
. .

W 3*0,5 1,500
__ _ i dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm

26 M 592457030 ^ m2 1,500 360,00 540,00

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 589,50
27 K Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2Ol

1 tjZOZZo . . kus 15,000 182,00 390,00 8 580.00na
stropech

1Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2
28 K 0\ ZoZOZíó I , - , . kus 26,000 182,00 315,00 12 922,00na

stěnách
W 2+12*2 26,000

29 K 619991001 Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 70,000 6,00 14,00 1 400,00......... 'Cementový samonivelační potěr ze suchých směsi tloušťky
30 K boZ45110o | , ... m2 2,500 312,00 89,00 1 002,50jdo

10 mm ____
W 5*0,5 2,500

31 K 632681 s Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucim polymerem kus 5,000 440,00 80,00 2
D 500 mm a tl 50 mm

i Příprava povrchu mazanin pro potěr cement, mlékem s m2 ] 2,500
32 K b3290Z211 |pVAC 19,00 15,00 85,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZKJ

33 K 837351221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 
těsněním otevřený vvkoD DN 200 kus 1,000 27,00 300,00 327,00

34 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 1,000 1 700,00 5 000,00 6 700,00

35 K 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC -systém KG SN8 DN 125 m 20,000 155,00 59,00 4 280.00

36 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 20,000 2,00 20,00 440,00

37 K 893811252 Osazení vodoměmé šachty kruhové z PP obetonované pro 
statické zatížení průměru do 1.0 m hl do 1.5 m kus 1,000 1 750,00 1 950,00 3 700,00

38 M 562305750R01
šachta pro odběr vzorků DN400-450 potrbul DN110/160 
(915 880)

kus 1,000 22 000,00 22 000,00

39 M 286112540 trubka s hrdlem 400 0,6m kus 1,000 7 500,00 7 500,00

40 K 893811263 Osazení šachty kruhové pro statické zatížení průměru do
1.2 m hl do 1.6 m kus 1,000 3 400,00 1 620,00 5 020,00

41 M 594321530
lapák tuků žb NS4, průtok 4 l/s, objem jímky 7001, tř. zatížení 
D400. Dachotěsnv. základní

kus 7,000 57 000,00 57 000,00

42 M 594321530R00 zákrytová deska pro lapák tuků žb, nastavitelná kus 1,000 30 000,00 30 000,00
43 M 594321OO0R01 doprava kus 1,000 16 000,00 16 000,00
44 V 594321000R02 jeřáb kus 1,000 14 000,00 14 000,00

45 K 894115111 Šachta kanalizační plastová DN 400 s litinovým poklopem 
D400 ks 1,000 6 500,00 1 900,00 8 400,00

46 K 894411311 j Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,000 0,00 670,00 3 350,00

47 M 592241140 skruž betonová s ocelovými stupadly cca TBS-Q
1000/1000/90 SP100x100x9 cm

kus 2,000 6 300,00 12 600,00

48 M 592241130 sknJž betonová s ocelovými stupadly cca TBS-Q
1000/500/90 SP100x50x9 cm

kus 1,000 4 700,00 4 700,00

49 M 592241360 prstenec betonový vyrovnávací cca TBW-Q 625/80/90
62.5x8x9 cm

kus 2,000
. - 

270,00 540,00

50 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových kus 1,000 0,00

_

670,00 670,00

51 M 592241300
deska betonová přechodová cca TZK-Q 625/200/90 T 
62.5x20x9 cm

kus 1,000 3 770,00 3 770,00

52 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 50 do 100 ka kus 3,000 7,00 670,00 2 031,00

53 M 286619380 mřiž litinová 600/40T D400 kus 3,000 4 980,00 14 940,00
54 K 899914111 Montáž chráničky D 159 x 10 mm m 2,000 80,00 1 320,00 2 800,00
55 M 553507090 průchodka D 152- 280 mm kus 1,000 7 670,00 7 670,00
56 M 55350116 průchodka D 6-50mm kus 1,000 380,00 380,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání______________ ____________________ _________________________________ 39 907,00
57 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce 

podlaží do 4 m m2 70,000 1,00 120,00 8 470,00

58 K 952902021 čištění budov zametení hladkých podlah m2 150,000 0,00 4,00 600,00

59 K 953945122 Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,000 35,00 82,00 1 170,00

60 K 971012311 Vybourání výplni otvorů z lehkých betonů z 
prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0.25 m2 kus 12,000 0,00 150,00

r
1 800,00

61 K 972055341 Vybourání otvorů ve stropech z 2B prefabrikátů p! do 0,25 
m2 tl přes 120 mm kus 5,000 0,00 190,00 950,00

62 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 0,00 3 700,00 3 700,00

63 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 0,00 6 300,00 6 300,00

64 K 977151219 Jádrové vrty dovrchni diamantovými korunkami do D 110 
mm do stavebních materiálů m 2,500 0,00

.
5 900,00 14 750,00

f65 I KT978011191 Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 % m2 5,000 0,00 85,00 425,00
66 K 978013191 i Otlučeni vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 % m2 26,000 0,00 67,00 1 742,00

D 997 Přesun sutě 9 302,40
67 K 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budow v do 18 m s použitím mechanizace 3,264 0,00 1 150,00 3 753,60

68 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
,meziskládku do 1 km se složením

3,264 0,00 250,00 816,00

69 K 997013509 ! Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
Ji km přes 1 km 97,920 0,00 10,00 979,20

w 3,264*30 97,920
70 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné) 3,264 0,00 ___ 1 150,00 3 753,60

___D 998 __ Přesun hmot__________________________________ ______ ________ ^__________________________________ 46 926,40
71 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 29,329_ 0,00 1 600,00 46 926,40l

d PSV Práce a dodávky PSV 136 739,10

D 711 __ Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům __ ____ ______________________ _________________ ____________4160,00
72 K 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená 

emulzi m2 1,000 125,00 55,00 180,00

73 K 711493000R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsněním kus 1,000 430,00 147,00 577,00

74 M 56264664
pás těsnící PVC přírubový pro připojeni stavby ke stávající 
konstrukci vnitřní 180x170mm

m 1,000 690,00 690,00

75 M 56200000R01 těsněni tlakové HRD 200 SSG 110-162 SL kus 1,000 2 713,00 2 713,00

d 721_________ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ______________ __________________________ ________ ___________ __ 77 130,40
78 K 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 kus 2,000 307,00 325,00 1 264,00
77 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 15,000 1 370,00 200,00 23 550,00
78 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 2,000 0,00 115,00 230,00
79 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 6,000 0,00 50,00 300,00
80 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 8,000 80,00 160,00 1 920,00
81 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 2,000 112,00 165,00 554,00
82 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 5,000 198,00 171,00 1 845,00

83 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 
svstém KG m 49,000 162,00 130,00 14 308,00

84 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 
svstém KG m 6,000 191,00 140,00 1 986,00

85 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 11,000 125,00 350,00 5 225,00

Strana 4 2 6 i

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZKJ

33 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným
těsněním otevřený vvkoD DN 200

kus 1,000 27,00 300,00 327,00
34 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 1,000 1 700,00 5 000,00 6 700,00

35 K 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC -systém KG SN8 DN 125 m 20,000 155,00 59,00 4 280.00

36 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 20,000 2,00 20,00 440,00
37 K 893811252 Osazení vodoměmé šachty kruhové z PP obetonované pro

statické zatížení průměru do 1.0 m hl do 1.5 m
kus 1,000 1 750,00 1 950,00 3 700,00

šachta pro odběr vzorků DN400-450 potrbul DN110/16038 M 562305750R01 kus 1,000 22 000,00 22 000,00(915 880)
39 M 286112540 trubka s hrdlem 400 0,6m kus 1,000 7 500,00 7 500,00
40 K 893811263 Osazení šachty kruhové pro statické zatížení průměru do

1.2 m hl do 1.6 m kus 1,000 3 400,00 1 620,00 5 020,00

41 lapák tuků žb NS4, průtok 4 l/s, objemjímky 7001, tř. zatíženíM 594321530 kus 7,000 57 000,00 57 000,00D400. Dachotěsnv. základní
42 M 594321530R00 zákrytová deska pro lapák tuků žb, nastavitelná kus 1,000 30 000,00 30 000,00
43 M 594321OO0R01 doprava kus 1,000 16 000,00 16 000,00
44 V 594321000R02 jeřáb kus 1,000 14 000,00 14 000,00

45 K 894115111 Šachta kanalizační plastová DN 400 s litinovým poklopem
D400 ks 1,000 6 500,00 1 900,00 8 400,00

46 K 894411311 jOsazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,000 0,00 670,00 3 350,00

47 M 592241140 skruž betonová s ocelovými stupadly cca TBS-Q kus 2,000 6 300,00 12 600,001000/1000/90 SP100x100x9 cm
48 M 592241130 sknJž betonová s ocelovými stupadly cca TBS-Q kus 1,000 4 700,00 4 700,001000/500/90 SP100x50x9 cm
49 M 592241360 prstenec betonový vyrovnávací cca TBW-Q 625/80/90

kus 2,000 270,0062.5x8x9 cm 540,00.-
_

50 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 1,000 0,00 670,00 670,00
deska betonová přechodová cca TZK-Q 625/200/90 T51 M 592241300 kus 1,000 3 770,0062.5x20x9 cm 3 770,00

52 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
hmotnosti nad 50 do 100 ka kus 3,000 7,00 670,00 2 031,00

53 M 286619380 mřiž litinová 600/40TD400 kus 3,000 4 980,00 14 940,00
54 K 899914111 Montáž chráničky D 159 x 10 mm m 2,000 80,00 1 320,00 2 800,00
55 M 553507090 průchodka D 152- 280mm kus 1,000 7 670,00 7 670,00
56 M 55350116 průchodka D 6-50mm kus 1,000 380,00 380,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání___________________________________________________________________ 39 907,00
57 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce

podlaží do 4 m m2 70,000 1,00 120,00 8 470,00

58 K 952902021 čištění budov zametení hladkých podlah m2 150,000 0,00 4,00 600,00
59 K 953945122 Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,000 35,00 82,00 1 170,00

60 K 971012311
Vybourání výplni otvorů z lehkých betonů z r
prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0.25 m2 kus 12,000 0,00 150,00 1 800,00

61 K 972055341 Vybourání otvorů ve stropech z 2B prefabrikátů p! do 0,25
m2 tl přes 120 mm kus 5,000 0,00 190,00 950,00

62 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do
stavebních materiálů m 1,000 0,00 3 700,00 3 700,00

63 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do
stavebních materiálů m 1,000 0,00 6 300,00 6 300,00

64 K 977151219 Jádrové vrty dovrchni diamantovými korunkami do D 110
mm do stavebních materiálů

m 2,500 0,00 5 900,00 14 750,00.

f65 I KT978011191 Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 % m2 5,000 0,00 85,00 425,00
66 K 978013191 iOtlučeni vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 % m2 26,000 0,00 67,00 1 742,00

D 997 Přesun sutě 9 302,40
67 K 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budow v do 18 m s použitím mechanizace 3,264 0,00 1 150,00 3 753,60

68 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 3,264,meziskládku do 1 km se složením
0,00 250,00 816,00

69 K 997013509 ! Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKDJi
km přes 1 km

97,920 0,00 10,00 979,20
w 3,264*30 97,920

70 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na
K skládce (skládkovné) 3,264 0,00 ___ 1 150,00 3 753,60

___D 998 __ Přesun hmot________________________________________ ________ ^__________________________________ 46 926,40
71 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 29,329_ 0,00 1 600,00 46 926,40l

d PSV Práce a dodávky PSV 136 739,10
D 711 __ Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům __ ____ ___________________________________________________4160,00

72 K 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená
emulzi

m2 1,000 125,00 55,00 180,00

73 K 711493000R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsněním kus 1,000 430,00 147,00 577,00
pás těsnící PVC přírubovýpro připojeni stavby ke stávající74 M 56264664 m 1,000 690,00 690,00konstrukci vnitřní 180x170mm

75 M 56200000R01 těsněni tlakové HRD 200 SSG 110-162 SL kus 1,000 2 713,00 2 713,00

d 721_________ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ______________ _______________________________________________ 77 130,40
78 K 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 kus 2,000 307,00 325,00 1 264,00
77 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 15,000 1 370,00 200,00 23 550,00
78 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 2,000 0,00 115,00 230,00
79 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 6,000 0,00 50,00 300,00
80 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 8,000 80,00 160,00 1 920,00
81 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 2,000 112,00 165,00 554,00
82 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 5,000 198,00 171,00 1 845,00

83 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100
svstém KG m 49,000 162,00 130,00 14 308,00

84 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125
svstém KG m 6,000 191,00 140,00 1 986,00

85 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 11,000 125,00 350,00 5 225,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZKJ

86 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 16,000 103,00 348,00 7 216,00
87 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 0,00 100,00 500,00
88 K 721194107 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 0,00 105,00 105,00
89 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 0,00 120,00 240,00
90 K 721259103 Montáž tvarovky DN 70 kus 1,000 70,00 477,00 547,00
9, M 56231171 sifon pro kanalizací DN 70 kus 1,000 900,00 900,00

92 K 721259105 Montáž čistícího kusu nebo sifonu DN 100-150 kus 3,000 70,00 513,00 1 749,00
93 M 286116180 čistící kus kanalizace plastové KGRE-125 se 4 šrouby kus 1,000 790,00 790,00

94 M 56231170 sifon patkový pro svislou kanalizaci DN 110 kus 2,000 1 250,00 2 500,00

95 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810 kus 1,000 570,00 60,00 630,00

96 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 y 82,000 2,00 35,00 3 034,00
97 K 721300922 Pročištěni svodů ležatých do DN 300 m 20,000 0,00 210,00 4 200,00
98

99

K

K

721300922R01 Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300 m 20,000 0,00 167,00 3 340,00

998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m

t 0,141 0,00 1 050,00 148,05

100 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použití 
mechanizace

t 0,141 0,00
.

350,00 49,35

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 814,10
1101 K 722130913 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 

DN 25
kus 2,000 0,00 30,00 60,00

102 K 722131943 Potrubí závitové propojeni potrubí svěmá spojka G 3/4 kus 2,000 259,00 211,00 940,00

103 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D
20x3 4 mm

m 0,500 50,00 365,00 207,50

104 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 
x4.2 mm

m 6,000 79,00 214,00 1 758,00

105 K 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na 
zakázce do 20 m

kus 1,000 0,00 355,00 355,00

106 K K oo 8 Objímka do DN 50 mm kus 6,000 60,00 10,00 420,00
107 K 722181222 Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 6,000 25,00 29,00 324,00
108 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 1,000 0,00 209,00 209,00

109 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 kus 1,000 98,00 64,00 162,00

110 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 Ď 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1,000 35,00 60,00 95,00

111 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým 
vnitřním závitem

kus 3,000 69,00 49,00 354,00

112 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 255,00 45,00 300,00

113 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou G 1/2 - 
3/4" nezámrznv

kus 1,000 0,00 2 407,00 2 407,00

114 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma 
závitv

kus 1,000 237,00 200,00 437.00
-

115 K 722232062 Kohout kulový přímý s vypouštěním 3/4" červený kus 1,000 299,00 75,00 374,00

116 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 6,000 10,00 39,00 294,00

117 K 998722103
Přesun hmot tonážni tonážni pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m

t 0,084 0,00 1 050,00 88,20

118 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 722 prováděný bez použití 
mechanizace

t 0,084 0,00 350,00 29,40

p 725_____________ Zdravotechnika - zařizovaci předměty_________ _______ _____________ ______________________________________ _ 4 694,60
119 K 725860811 i Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 5,000 0,00 13,00 65,00

120 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo 
mvčku DN 40/50

kus 5,000 489,00 55,00 2 720,00

121 K 725869214 Montáž zápachových uzávěrek džezových dvoudílných DN 
50-70

kus 3,000 37,00 201,00 714,00

122 M 55100000R01 protipachový sifon D70 kus 1,000 450,00 450,00

123 M 55100000R02 protipachový sifon D50 kus 2,000 370,00 740,00

124 K
Přesun hmot tonážni pro zařizovaci předměty v objektech v yya/zoiu3 ,

! do 24 m • 0,004 0,00 1 050,00 4,20
—

125
i Příplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný bez použití

99o/ZDlo1 ,
i mechanizace

t
__________

0,004 0,00 350,00j 1,40

p 741_____ Elektroinstalace - silnoproud_______________________ _______ _____________ _______________ _____________________ ,_____________2163,00
126 K 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky do 60 mm s víčkem m 4,000 0,00 80,00 320,00

127 M 34571804
lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedeni bez otvorů, 
20x10 mm

m 4,000 44,00 176,00

128 K 741112021
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 
mm

kus 2,000 0,00 95,00 190,00

129 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem kus 2,000 36,00 72,00

130 K Montáž vodič Cu izolovaný drátovaci plný žila 0,35-6 mm2 v 
/4 n 20401 rozváděči ÍCY) m 5,000 0,00 60,00 300,00

131 M PKB 711018 \CYKY-J 3x1,5 m 5,000 15,00 75,00,

132 K 7yH‘*7nnno Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj
se sklem

kus 2,000 0,00 165,00 330,00

133 M 34821275 svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27 kus 2,000 i 350,00 700,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 847,80
134 K 763131712 j SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 10,000 25,00 95,00 1 200,00

W 5*2 10,000
135 K ,763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m 14,000 22,00 80,00 1 428,00

w 5*2+2*2 14,000
136 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,000 15,00" 21,00 360,00

137 K 763131811
Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou opláštění 
jednoduché

m2 10,000 0,00 85,00 850,00

138 K 998763303
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,007 0,00 1 050,00 7,35

139 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný bez 
Doužiti mechanizace

t 0,007 0,00 350,00 2,45
.. ...

D 764 Konstrukce klempířské____________________________ _______ _____________ _____________________ _______________ _____________ 8 497,00

140 K 764305102
Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou 
preizovou. vlnitou průměru do 100 mm

kus 1,000 100,00 450,00 550,00

141 M 138142320 plech hladký pozinkovaný, svitek 0,7 x 1250 mm t 0,015 38 000,00 570,00

142 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 15,000 0,00 185,00 2 775,00
143 M 553446300 svodové roury kruhové falcované 100 AI přírodní m 15,000 155,00 2 325,00

144 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 6,000 0,00 97,00 582,00
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86 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 16,000 103,00 348,00 7 216,00
87 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 0,00 100,00 500,00
88 K 721194107 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 0,00 105,00 105,00
89 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 0,00 120,00 240,00

90 K 721259103 Montáž tvarovky DN 70 kus 1,000 70,00 477,00 547,00

9, M 56231171 sifon pro kanalizacíDN 70 kus 1,000 900,00 900,00
92 K 721259105 Montáž čistícího kusu nebo sifonu DN 100-150 kus 3,000 70,00 513,00 1 749,00

93 M 286116180 čistící kus kanalizace plastové KGRE-125se 4 šrouby kus 1,000 790,00 790,00

94 M 56231170 sifon patkový pro svislou kanalizaci DN 110 kus 2,000 1 250,00 2 500,00

95 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810 kus 1,000 570,00 60,00 630,00
96 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 y 82,000 2,00 35,00 3 034,00

97 K 721300922 Pročištěni svodů ležatých do DN 300 m 20,000 0,00 210,00 4 200,00

98 K 721300922R01 Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300 m 20,000 0,00 167,00 3 340,00

99 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do t 0,141 0,00 1 050,00 148,05
24 m

100 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použití t 0,141 0,00 350,00 49,35
mechanizace .

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 814,10
1101 K 722130913 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do kus 2,000 0,00 30,00 60,00DN

25
102 K 722131943 Potrubí závitové propojeni potrubí svěmá spojka G 3/4 kus 2,000 259,00 211,00 940,00

K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D103 m 0,500 50,00 365,00 207,5020x3
4 mm

722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25
104

K
m 6,000 79,00 214,00 1 758,00x4.2

mm

105 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na

K kus 1,000 0,00 355,00 355,00zakázce
do 20 m

106 K Objímka do DN 50 mm kus 6,000 60,00 10,00 420,00
107 K 722181222 Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 6,000 25,00 29,00 324,00
108 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 1,000 0,00 209,00 209,00
109 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 kus 1,000 98,00 64,00 162,00

Přechodka dGK PPR PN 20 Ď 20 x G 1/2" s kovovým
110 K 722220231 kus 1,000 35,00 60,00 95,00vnitřním

závitem

111 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým kus 3,000 69,00 49,00 354,00vnitřním
závitem

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním
112 K 722224115 kus 1,000 255,00 45,00 300,00závitem

113 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou G 1/2 - kus 1,000 0,00 2 407,00 2 407,00
3/4" nezámrznv

114 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma kus 1,000 237,00 200,00 437.00závitv -
115 K 722232062 Kohout kulový přímý s vypouštěním 3/4" červený kus 1,000 299,00 75,00 374,00

116 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 6,000 10,00 39,00 294,00

117 K
Přesun hmot tonážni tonážni pro vnitřní vodovod v998722103 t 0,084 0,00 1 050,00 88,20objektech

v do 24 m
Příplatek k přesunu hmot tonážni 722 prováděný bez použití

118 K 998722181 t 0,084 0,00 350,00 29,40mechanizace

p 725_____________Zdravotechnika - zařizovaci předměty___________________________________________________________________ _ 4 694,60
119 K 725860811 i Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 5,000 0,00 13,00 65,00

120
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo

K 725862113 kus 5,000 489,00 55,00 2 720,00mvčku
DN 40/50

121 K 725869214 Montáž zápachových uzávěrek džezových dvoudílných DN kus 3,000 37,00 201,00 714,0050-70

122 M 55100000R01 protipachový sifon D70 kus 1,000 450,00 450,00
123 M 55100000R02 protipachovýsifon D50 kus 2,000 370,00 740,00

124 K yya/zoiu3 P,řesun hmot tonážni pro zařizovaci předměty v objektech v 0,004 0,00 1 050,00 4,20
! do 24 m • —
iPříplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný bez použití

125
350,00j 1,4099o/ZDlo1t 0,004 0,00

imech,anizace __________

p 741_____ Elektroinstalace - silnoproud_______________________________________________________________________________ ,_____________2163,00

126 K 741110511 |Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky do 60 mm s víčkem m 4,000 0,00 80,00 320,00
lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedeni bez otvorů,

127 M 34571804 m 4,000 44,00 176,00
20x10 mm

128 K Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100
741112021 kus 2,000 0,00 95,00 190,00mm

129 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem kus 2,000 36,00 72,00

130 K
Montáž vodič Cu izolovaný drátovaci plný žila 0,35-6 mm2 v

/4 n 2040 rozváděči ÍCY) m 5,000 0,00 60,00 300,001

131 M PKB 711018 \CYKY-J 3x1,5 m 5,000 15,00 75,00,

132 K 7yH‘*7nnno Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj kus 2,000 0,00 165,00 330,00se
sklem

133 M 34821275 svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60WE27 kus 2,000 i 350,00 700,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 847,80
134 K 763131712 jSDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 10,000 25,00 95,00 1 200,00

W 5*2 10,000
135 K ,763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m 14,000 22,00 80,00 1 428,00
w 5*2+2*2 14,000

136 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,000 15,00" 21,00 360,00

137
Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou opláštění

K 763131811 m2 10,000 0,00 85,00 850,00jednoduché

Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v
138 K 998763303 t 0,007 0,00 1 050,00 7,35objektech

v do 24 m

139 K
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný bez

998763381 t 0,007 0,00 350,00 2,45Doužiti
mechanizace .. ...

D 764 Konstrukce klempířské____________________________________________________________________________________ _____________8 497,00
140

Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou
K

764305102 kus 1,000 100,00 450,00 550,00preizovou.
vlnitou průměru do 100 mm

141 M 138142320 plech hladký pozinkovaný, svitek 0,7x 1250 mm t 0,015 38 000,00 570,00

142 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 15,000 0,00 185,00 2 775,00

143 M 553446300 svodové roury kruhové falcované 100AI přírodní m 15,000 155,00 2 325,00

144 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 6,000 0,00 97,00 582,00
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T3 O Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

14 5 M 553443310 objímka svodu trn 200 mm 100 pozink kus 6,000 40,00 r ' ' 240,00

146 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 1,000 0,00 100,00 100,00
147 M 553443850 soklové koleno - vyložení 60 mm 100 pozink kus 1,000 255,00 255,00

148 K 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 4,000 0,00 120,00 480,00
149 M 55344385 koleno soklové Pz 100mm odskok 60mm kus 4,000 155,00 620,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 758,80

150 K 767995111 í Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5
,ka kg 6,000 0,00 1 007,00 6 042,00

151 M 423928880 konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm kus 6,000 350,00 2 100,00

152 K 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním
" hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - chladicí zařízeni , 140,000 0,00 40,00

-
5 600,00

153 K 998767,03 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0,012 0,00 1 050,00 12,60

154 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití 
mechanizace t 0,012 0,00 350,00 4,20

D 771 Podlahy z dlaždic 9 539,40

155 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 5,000 0,00 160,00 800,00

156 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním leDidiem do 50 ks/m2 m2 5,000 130,00 250,00 1 900,00

157 M 597611100
dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 
33.3x 0.8 cm 1. i.

m2 5,000 490,00 2 450,00

w 4,54545454545455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,000
158 K 771591131 Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše m2 5,000 500,00 85,00 2 925,00

159 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 
30 Moa m2 5,000 150,00 95,00 1 225,00

160 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
24 m t 0,171 0,00 1 050,00 179,55

161 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 
mechanizace 1 0,171 0,00 350,00 59,85

D 784 Dokončovací práce - malby 4 134,00

162 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m m2 26,000 0,00 10,00 260,00

163 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 26,000 0,00 30,00 780,00
164 K 784121001 Oškrabáni malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 26,000 0,00 29,00 754,00

165 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech
vvškv do 3.80 m m2 26,000 0,00 15,00 390,00

166 K 784161321 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 
m2 v místnostech výškv do 3.80 m kus 10,000 38,00 40,00 780,00

,67 K 784211001R01 Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštédel, tř.otěru za 
mokra 3, otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m rn2 26,000 20,00

-
25,00 1 170,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
168 K 011002000 Průzkumné práce ks 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

169 K 012002000 Geodetické práce - zěmření výšek stávající kanalizace a 
tODeného kanálu kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

170 JU 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00
171 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště ks 1,000 0,00 6 000,00 6 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00
172 K 042703000 Technické požadavky na výrobky - provozní řásd kus 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00
173 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00
174 K 092103001 Náklady na zkušební provoz - plnění zkouška lapáku kus 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00
175 K 092203000 Náklady na zaškoleni obsluhy lapáku kus 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00
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145 M 553443310 objímka svodu trn 200 mm 100 pozink kus 6,000 40,00 r ' ' 240,00
146 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 1,000 0,00 100,00 100,00
147 M 553443850 soklové koleno - vyložení 60mm 100 pozink kus 1,000 255,00 255,00
148 K 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 4,000 0,00 120,00 480,00
149 M 55344385 koleno soklové Pz 100mm odskok 60mm kus 4,000 155,00 620,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 758,80
150 K

767995111 íMontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5
,ka kg 6,000 0,00 1 007,00 6 042,00

151 M 423928880 konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm kus 6,000 350,00 2 100,00

152 K 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním"
hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - chladicí zařízeni , 140,000 0,00 40,00 5 600,00-

153 K 998767,03 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 24 m t 0,012 0,00 1 050,00 12,60

154 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití
K mechanizace t 0,012 0,00 350,00 4,20

D 771 Podlahy z dlaždic 9 539,40
155 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 5,000 0,00 160,00 800,00

156 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných

K lepených flexibilním leDidiem do 50 ks/m2 m2 5,000 130,00 250,00 1 900,00

157 dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 xM 597611100 m2 5,000 490,00 2 450,0033.3x 0.8 cm 1. i.w 4,54545454545455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,000
158 K 771591131 Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše m2 5,000 500,00 85,00 2 925,00

159 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti
30 Moa m2 5,000 150,00 95,00 1 225,00

160 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
24 m t 0,171 0,00 1 050,00 179,55

161 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití
mechanizace 1

0,171 0,00 350,00 59,85

D 784 Dokončovací práce - malby 4 134,00
162 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80

m
m2 26,000 0,00 10,00 260,00

163 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 26,000 0,00 30,00 780,00
164 K 784121001 Oškrabáni malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 26,000 0,00 29,00 754,00
165 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech

m2 26,000 0,00 15,00vvškvdo 3.80 m 390,00

166 K 784161321
Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 10,000 38,00 40,00m2v místnostech výškv do 3.80 m kus 780,00

,67 K 784211001R01
Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštédel, tř.otěru za -
mokra 3, otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m rn2 26,000 20,00 25,00 1 170,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
168 K 011002000 Průzkumné práce ks 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
169 012002000 Geodetické práce - zěmření výšek stávající kanalizace a

K 10 000,00tODeného
kanálu

kus 1,000 0,00 10 000,00

170 JU 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00
171 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště ks 1,000 0,00 6 000,00 6 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00
172 K 042703000 Technické požadavky na výrobky - provozní řásd kus 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00
173 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00
174 K 092103001 Náklady na zkušební provoz - plnění zkouška lapáku kus 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00
175 K 092203000 Náklady na zaškoleni obsluhy lapáku kus 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00
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