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Smluvní strany 
 
Objednatel:  
 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
 
Sídlo:  Zámek č.p. 2 
 530 02 Pardubice 
IČO:  14450542 
DIČ:  CZ14450542 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    

 
Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy: 

Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem nebo  

Ve věcech technických:   
 
Zhotovitel: 
 
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
 
Sídlo :     V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč  
IČO:     60753013  
DIČ:    CZ60753013  
Bankovní spojení:   .  
Číslo účtu:     

 
 

Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy: 
    František Joura  
Ve věcech technických:   
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, 

na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích 

příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
 
 
 

Smlouva o dílo č. 261/273/2021 

na zhotovení díla 

„Oprava štítu objektu č.p. 2“ 
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Článek I. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací: 

 „Oprava štítu objektu č.p. 2“ 

2. Stavební práce budou provedeny v rozsahu dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1), a 
zahrnují zejména: 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

  - odstraňování vad v záruční době. 

 

3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle oceněného soupisu, který tvoří přílohu č. 1 
smlouvy (dále jen „dílo“). 

 

Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 
470 330,17 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 98 769,34 Kč. 

Cena včetně DPH činí 569 099,51 Kč.  

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 

podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 

navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 

zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 

dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy. 
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 

stranami objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 

ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 

uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 

objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 

bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 

takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 

oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 

v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 

dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

6. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 

dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění oběma smluvními 

stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací 

bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury 

v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. 

7. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 

cenu díla. 

8. Daňové doklady/faktury budou adresovány na adresu sídla objednatele. 

9. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 

s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 

daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 

Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 

vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 

jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti 

začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného 

daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Stavební práce budou zahájeny nejpozději 10 dnů od podepsání smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
do 60 dnů od podpisu smlouvy. 
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3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

4. Místem plnění je Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit 
objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího 
bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

 

Článek IV. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení 

organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických a technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit 
v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně 
dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec zkoušek prováděných zhotovitelem samým, a tuto kontrolu umožnit 
do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen 
požadovanou zkoušku strpět. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
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odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

5. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

6. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu 
díla. 

7. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

8. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi 
nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během 
zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla, není-li výslovně stanoveno jinak. 

9. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

 

Článek V. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle článku VI. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu 
a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
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nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 

o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

g) provozní řád pro zkušební provoz, 

h) provozní řád pro trvalý provoz, 

i) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Článek VI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
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neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Článek VII. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která 
z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 
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3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a 
do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla, termíny plnění a zároveň takové změny nesníží kvalitu plnění nebo 
jakékoli jeho části, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku 
osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu 
díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek VIII. 

Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 



Zámek | _ | Východočeské 
' muzeum 

PardUb'Ce f vPardubicích 

Článek |x. 

Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci nezbytnou kprovádění díla má vokamžiku 

uzavření smlouvy plně k dispozici. 
2. Není-li pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak, lze změny této smlouvy činit pouze 

písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Nepiatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

6. Sohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. & 504 občanského zákoníku. 

c) Smluvní stany berou na vědomí, že nebude—li tato smlouva uveřejněna v registru smluv 
ani devadesátý den po jejím uzavření, je dnem následujícím zrušena od počátku. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí Š ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na . 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

A

Mgr. Tomáš Libánek František Joura 

ředitel jednatel 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zámek Pardubice Datum:

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 470 330,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 470 330,17 21,00% 98 769,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 569 099,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava a úprava štítu, zámek Pardubice

Stavební objekt SO.02

Oprava a úprava štítu čelní strany objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zámek Pardubice Datum:

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant: 0

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 330,17

HSV - Práce a dodávky HSV 240 011,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 069,64

    62 - Úprava povrchů vnějších 140 737,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 715,55

      94 - Lešení a stavební výtahy 9 504,00

    997 - Přesun sutě 11 974,59

    998 - Přesun hmot 11 513,46

PSV - Práce a dodávky PSV 223 368,30

    762 - Konstrukce tesařské 14 699,79

    764 - Konstrukce klempířské 41 063,74

    765 - Krytina skládaná 164 996,59

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 608,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 950,69

Oprava a úprava štítu, zámek Pardubice

D.2 - Stavební objekt SO.02

Oprava a úprava štítu čelní strany objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zámek Pardubice Datum:

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant: 0

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 470 330,17

D HSV Práce a dodávky HSV 240 011,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 069,64

1 K 317231127
Zdivo římsové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 

MPa
m3 3,25852 5 300,00 17 270,16 CS ÚRS 2019 02

VV "vymodelování římsy" 1,99+(5,156+2,95*2)*0,4*0,25 3,09560

VV "rozšíření levé strany malého štítu" 0,557*0,45*0,65 0,16292

VV Součet 3,25852

2 K 317231191 Příplatek k římsám z cihelných příčkovek za kotvení m 34,28200 140,00 4 799,48 CS ÚRS 2019 02

VV "vymodelování římsy" 11,056*3 33,16800

VV "rozšíření levé strany malého štítu" 0,557*2 1,11400

VV Součet 34,28200

D 62 Úprava povrchů vnějších 140 737,94

3 K 622901 Výroba šablony pro profilaci římsy kus 1,00000 4 800,00 4 800,00

4 K 622991001
Vnější historické hrubé vápenné omítky členitosti 5 v 

rozsahu do 100%, profilace římsy
m 11,05600 5 319,32 58 810,40

VV 5,156+2,95*2 11,05600

5 K 622991002
Omítka vápenná štuková vnější říms, členitosti 5, 

římsa
m 11,05600 6 929,68 76 614,54

VV 5,156+2,95*2 11,05600

6 K 622315223
Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na 

stěnách
kus 1,00000 513,00 513,00

VV "malý štít" 1 1,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 715,55

7 K 966031314
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 

přes 300 mm
m 10,50000 252,00 2 646,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,8+4,9+2,8 10,50000

8 K 967032974
Odsekání plošných fasádních prvků předsazených 

před líc zdiva 80 mm
m2 12,49500 210,00 2 623,95 CS ÚRS 2019 02

VV "horní římsa" 4,9*0,36+4,9*0,38+4,9*0,45 5,83100

VV "pravá a levá šikmá římsa" 2*2,8*0,36+2*2,8*0,38+2*2,8*0,45 6,66400

VV Součet 12,49500

9 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 1,99000 3 840,00 7 641,60 CS ÚRS 2019 02

VV
"vysekání zakládajících kapes pro vyzdění nového tvaru říms" 

1,99
1,99000

0 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 100,00000 313,00 31 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV "pomocné zednické práce pro pokrývače" 2*5*10 100,00000

D 94 Lešení a stavební výtahy 9 504,00

2694 K 941121212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití
m2 5 940,00000 1,60 9 504,00

VV 132*45 5 940,00000

D 997 Přesun sutě 11 974,59

11 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s použitím mechanizace
t 9,48205 570,03 5 405,05

12 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 9,48205 221,24 2 097,81

13 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 94,82050 19,16 1 816,76

VV 9,48205*10 'Přepočtené koeficientem množství 94,82050

14 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 9,48205 280,00 2 654,97

D 998 Přesun hmot 11 513,46

15 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 6,28464 1 390,00 8 735,65 CS ÚRS 2019 02

16 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 

za zvětšený přesun ZKD 100 m
t 6,28464 442,00 2 777,81 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 223 368,30

D 762 Konstrukce tesařské 14 699,79

17 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 0,84100 615,60 517,72 CS ÚRS 2019 02

18 K 762342211
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 150 mm
m2 45,52000 105,45 4 800,08 CS ÚRS 2019 02

Oprava a úprava štítu čelní strany objektu

Oprava a úprava štítu, zámek Pardubice

D.2 - Stavební objekt SO.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,22 m
m2 45,52000 25,88 1 178,06 CS ÚRS 2019 02

20 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,84100 7 273,20 6 116,76 CS ÚRS 2019 02

21 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,84100 1 436,40 1 208,01 CS ÚRS 2019 02

22 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 138,20630 6,36 879,16 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 41 063,74

23 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 21,60000 54,04 1 167,26 CS ÚRS 2019 02

24 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

skládané
m 10,00000 75,92 759,20 CS ÚRS 2019 02

25 K 764233416 Střešní dilatace z Cu plechu jednodílná rš 500 mm m 11,60000 2 622,00 30 415,20 CS ÚRS 2019 02

26 K P2-1.22

oplechování římsy; Návrh: novotvar (viz technologický 

předpis 2.A); Popis prvku: oplechování římsy; - 

Rozměr [mm]: rozvinutá šířka 400; Délka[bm]: 1,3; 

Materiál: olověný plech

m 1,30000 3 078,68 4 002,28

27 K P2-2.36

oplechování římsy; Návrh: novotvar (viz technologický 

předpis 2.A); Popis prvku: oplechování - nadokenní 

římsy; Rozměr [mm]: 400; Délka[bm]: 1,3; Materiál: 

olověný plech

m 1,30000 3 078,68 4 002,28

28 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 403,46220 1,78 717,52 CS ÚRS 2019 02

D 765 Krytina skládaná 164 996,59

29 K 765111121
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do 

malty přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí
m2 45,52000 752,40 34 249,25 CS ÚRS 2019 02

30 K 765111341 Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty m 21,60000 2 965,14 64 047,02 CS ÚRS 2019 02

31 K 765111503
Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací 

prostředky za sklon přes 30° do 40°
m2 45,52000 133,38 6 071,46 CS ÚRS 2019 02

32 K 765111823
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho k dalšímu použití
m2 45,52000 176,70 8 043,38 CS ÚRS 2019 02

33 K 765214471
Krytina keramická prejzová velký prejz režný na 

římsách do malty šířky do 40 cm
m 8,00000 3 275,22 26 201,76 CS ÚRS 2019 02

34 M
WNR.327810250

000
Bobrovka 18x38 1/1 kulatý řez režná kus 1 045,86000 16,19 16 932,47

35 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
% 1 555,45340 6,08 9 451,25 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 608,18

36 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 13,11300 48,90 641,23 CS ÚRS 2019 02

VV "vymodelování římsy" 11,056 11,05600

VV "rozšíření levé strany malého štítu" 0,557+1,5 2,05700

VV Součet 13,11300

37 K 783827447
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 

členitosti 3
m2 13,11300 150,00 1 966,95 CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 950,69
38 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,50000 4 633,79 6 950,69 CS ÚRS 2019 02
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