
 

 

 

Smlouva o dílo 

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

SEVEROVÝCHOD – REKONSTRUKCE UČEBEN - STAVEBNÍ PRÁCE 

 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 Zvýšení kvality a dostupnosti Základní školy Severovýchod – 

rekonstrukce učeben - stavební práce 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Město Zábřeh 

Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

IČO: 00303640 

DIČ: CZ00303640 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 188491461/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: VHH THERMONT s.r.o. 

Sídlo: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc 

IČO: 25878778 

DIČ: CZ25878778 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený KS v Ostravě, sp. zn. C 24225 

Zastoupení: Václav Hrubý a Daniel Hruban, jednatelé společnosti 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Václav Hrubý nebo Daniel Hruban, jednatelé společnosti 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Zvýšení 

kvality a dostupnosti Základní školy Severovýchod – rekonstrukce učeben - stavební 

práce („výběrové řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým 

byla na základě výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace s názvem akce 

Rekonstrukce učeben – IV. Severovýchod Zábřeh – stavební práce, která byla 

přílohou zadávací dokumentace ve výběrovém řízení, včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové 

dokumentace je Ing. Petra Laslofi, sídlem Revoluční 2044/23, 787 01 Šumperk, IČO 

75869942. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

(„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního programu. 

Název projektu:  Zvýšení kvality a dostupnosti Základní školy 

Severovýchod 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004095 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v  rekonstrukci 

odborných učeben a sociálních zařízení na základní škole. 
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3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 

na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 

značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 

předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 

a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 

rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 

stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 

se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací (minimálně 100 ks digitálních 

fotografií), 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace, nebo podle 

požadavků objednatele, 

n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace, 

nebo podle požadavků objednatele, 
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o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci výběrového řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 

poskytnutou ve výběrovém řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 

dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 

vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

výběrového řízení, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, 

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s 

podmínkami této smlouvy nejpozději do 70 kalendářních dní ode dne předání 

staveniště (místa plnění) objednatelem. 
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4.2. Místo plnění bude předáno do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele. 

Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do 30.06.2021. O předání 

místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu 

prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 

škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo 

nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Staveniště bude 

zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. 

4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 

EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 

a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.5. Místem plnění je Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh. Místo 

plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 5 437 872,06 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  1 141 953,13 Kč 

Cena s DPH  6 579 825,19 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě vydané společností ÚRS CZ, a. s. 

použité v položkovém rozpočtu vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny 
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k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění 

změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace 

podle cen v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 

tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 

skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 

odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 

(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 

nebo výrobky. 

6.6. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.7. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 

název projektu Zvýšení kvality a dostupnosti Základní školy Severovýchod 

a registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004095, případně i další náležitosti, 

jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 

objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 

doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy.  

7.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je 

povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 

dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 

objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je  Stavbyvedoucí 

odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 

podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 

jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího ve výběrovém řízení. 

Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 

na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 

výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 

přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 

splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího ve 

výběrovém řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 

zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 

kladených na pozici stavbyvedoucího ve výběrovém řízení. Stavbyvedoucí i případná 

jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 

výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
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podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele ve výběrovém řízení, které v rámci zadávacího řízení 

zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 

kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 

přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 

AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 

do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 

TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 

na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 

zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 

a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 

do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
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pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 

objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 

TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel se svými poddodavateli se zavazuje, že bude dodržovat striktní zákaz 

kouření v objektech školy. 

8.17. Zhotovitel si je vědom, že v místě plnění může zároveň plnit své povinnosti více 

subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto 

další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny 

objednatele vydané pro koordinaci činností všech dodavatelů v místě plnění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je připraven koordinovat provádění díla s dalšími 

dodavateli, kteří se budou účastnit realizace projektu v místě plnění. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 

5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 

objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 
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f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 

nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 

neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 

poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako 

výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 

do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 

se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 

stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelní událostí nebo třetí osobou. 
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10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v čl. 10.1 smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla. 

12. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

12.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné 

plnění podmínek smlouvy ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka slouží 

k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění 

podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této 

podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít. 

12.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem za řádné plnění podmínek této smlouvy 

po provedení díla musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí 

být v záruční době každoročně před uplynutím její platnosti prodlužována. 

12.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí 

vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do 

sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní 

případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli 

vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 

nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá 

bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

12.4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká 

bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku ve 

výši 2,5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 

vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout 

objednateli bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. 

12.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 

(uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby. 

12.6. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen „jistota“) na 

účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako 

pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel 

rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem 

informovat objednatele. 

12.7. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo 

jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. 

Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení 

objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, 

o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty 

se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 3.500.000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude 

po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 

pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění 

podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní 

pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní 

záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující 

případy porušení smlouvy a v následující výši: 

14.1.1.  V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle 

smlouvy činí smluvní pokuta 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke 

smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

 14.1.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle 

smlouvy činí smluvní pokuta 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke 

smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za 

každý i jen započatý den prodlení. 
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14.1.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí díla činí smluvní pokuta 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu 

a každý i jen započatý den prodlení. 

14.1.4.  V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve 

sjednaném termínu činí smluvní pokuta 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za 

každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 

10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.1.5. V případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele bude zhotovitel 

pokračovat v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, činí smluvní pokuta 

10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.1.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 7.9. smlouvy činí smluvní 

pokuta 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.1.7  V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy 

činí smluvní pokuta 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.1.8.  V případě porušení povinnosti dle článku 13 odst. 1 této smlouvy, tj. povinnosti 

zhotovitele mít řádně uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným 

činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, činí 

smluvní pokuta 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každý započatý 

měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 13 odst. 1 této 

smlouvy. 

14.2. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

za prodlení s plněním či na plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.4. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.6. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 
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d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

16.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly 

od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat 

v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo 

potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům 

než k plnění smlouvy. 

16.2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí 

straně. 

16.3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie 

informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním 

této smlouvy. 

16.4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními 

a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými 

skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou 

odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 

poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily 

povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 
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16.6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této 

smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost 

tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě 

povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této 

smlouvy. 

16.7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy 

zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou 

zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za 

každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu 

vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

17.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

17.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

17.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

17.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

17.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

17.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

17.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

17.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

17.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, nejméně však po dobu 10 

let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028. Zhotovitel 

je povinen po tuto dobu poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci 
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související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

17.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města usnesením č. 

21/RM/55/ORÚP/2864 ze dne 15. 6. 2021. 

17.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

17.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

V Zábřehu dne V Olomouci dne  

Město Zábřeh 

objednatel 

VHH THERMONT s.r.o. 

zhotovitel 
 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D., v.r. Daniel Hruban , v.r.

09.07.2021 07.07.2021



 Akce Využití stravovacího pavilonu pro účely DDM
D.1.4 Technika prostředí staveb - Elektroinstalace

 Číslo zak. 717 0103
 Investor Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Cenová kalkulace - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Položka Popis montáže M.j. Počet Cena Celkem

1 Montáž dle 800-741 - Materiál set 1,00 164598,71 164598,71

2 Montáž dle 800-741 - Montáž set 1,00 70505,93 70505,93

3 846-9 - Stavební práce při elektromontážích - Materiál set 1,00 0,00 0,00

4 846-9 - Stavební práce při elektromontážích - Montáž set 1,00 15866,64 15866,64

Mezisoučet 250971,28

Podíl prací jiných profesí 5% z položky 2+4 5,00 86372,57 4318,63

Podružný materiál 3% z položky 1+3 3,00 164598,71 4937,96

Náklady na stavbu celkem bez DPH 260227,87

Poznámka :

MP® SR2000

Rekapitulace



ceník číslo pol. popis položky cena mon/J cena mat/J množství jedn. cena montáž cena mater.

HZS-RE01 Výchozí revize elektro
741 740-99H010 Výchozí revize elektro 625,05 0,00 15,00 hod 9375,75

HZS-DE01 Demontáž stávající elektroinstalace

741 740-99H010
Demontáž stávající elektroinstalace (kabely vodiče, lišty, 
trubky, žlaby, svítidla, přístroje a ostatní elektrická zařízení

486,15 0,00 10,00 hod 4861,50

HZS-DS01 Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro)
741 740-99H010 Dokumentace skutečného stavu 833,40 0,00 10,00 hod 8334,00

ZKO-CP10 Celková prohlídka pro objem do 500.000,- Kč
741 740-991200 Celková prohlídka pro objem do 500.000,- Kč 10973,10 0,00 1,00 ks 10973,10

UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2
741 746211110 Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 26,39 0,00 30,00 ks 791,70

UKC-A010 Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2
741 746211140 Ukončení vodiče izolovaného do 10mm2 34,03 0,00 10,00 ks 340,30

PCA-AA25 CYA 25 zžl - pospojení
741 743611211 Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) - uložení, propojení a 31,25 0,00 90,00 m 2812,50

MAT Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) 0,00 110,43 90,00 m 9938,70
CYK-PA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně

741 744441100 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně 44,45 0,00 45,00 m 2000,25
MAT Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) 0,00 19,31 45,00 m 868,95

CYK-PB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně
741 744441100 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně 44,45 0,00 130,00 m 5778,50

MAT Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) 0,00 193,07 130,00 m 25099,10
CYK-PB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně

741 744441100 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně 44,45 0,00 110,00 m 4889,50
MAT Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) 0,00 33,20 110,00 m 3652,00

CYK-PE25 Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pevně
741 744441300 Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pevně 52,09 0,00 91,00 m 4740,19

MAT Kabel CYKY-J 5x10 (5C) 0,00 225,71 91,00 m 20539,61
JYT-PA10 Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně

741 744741110 Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně 44,45 0,00 50,00 m 2222,50
MAT Kabel JYTY-O 3x1 (3A) 0,00 19,03 50,00 m 951,50

TNG-AA05 Spínač č. 1, bílý, polozapuštěný
741 747112011 Spínač řazení č. 1 zapuštěný 143,76 0,00 2,00 ks 287,52

MAT Přístroj spínače jednopólového, řazení č. 1 0,00 119,32 2,00 ks 238,64
MAT Kryt spínače kolébkového, bílý 0,00 55,14 2,00 ks 110,28

TNG-ZA51 Zásuvka 230V, bílá
741 747161240 Zásuvka 230V, zapuštěná 158,35 0,00 1,00 ks 158,35

MAT Zásuvka jednonásobná, 10/16A, 230V bílá 0,00 152,23 1,00 ks 152,23
TNG-RM01 Rámečky

MAT Rámeček jednonásobný, bílý 0,00 27,50 3,00 ks 82,50
KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdiva

741 743414111 Krabice KR68 do zdiva 173,63 0,00 16,00 ks 2778,08
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MAT Krabice s víčkem a svorkovnicí, D73,5, H43 mm, PVC, A1-D 0,00 36,39 16,00 ks 582,24
KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva

741 743412111 Krabice KP68 do zdiva 40,28 0,00 3,00 ks 120,84
MAT Krabice přístrojová D70, H40 mm, PVC, A1-D 0,00 7,92 3,00 ks 23,76

TRM-AC11 Termostat na DIN lištu, 0 až +60 st
741 747111227 Montáž termostatu do rozváděče 347,25 0,00 2,00 ks 694,50
741 747111227 Montáž odděleného čidla s kabelem 347,25 0,00 2,00 ks 694,50

MAT Termostat na DIN lištu, 0 až +60 st. C, 230V/16A 0,00 2069,61 2,00 ks 4139,22
MAT Čidlo typ prostorové, standard 4m, PVC, IP 64, -25°... 70°C 0,00 1152,87 2,00 ks 2305,74

DIM-AA04 Žebrované elektrické topidlo průmyslové, krytí IP 65, 1000W
741 747799130 Montáž elektrického zařízení do 15kg bez zapojení 174,46 0,00 2,00 ks 348,92
741 746211110 Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 26,39 0,00 6,00 ks 158,34

MAT
Žebrované elektrické topidlo průmyslové, krytí IP 65, 1000W, 
1095 x 180 x 150 mm

0,00 6083,82 2,00 ks 12167,64

KNL-AA01 Spínače automatický, přisazený
741 747111227 Spínač 20, pohybový, přisazený 250,02 0,00 3,00 ks 750,06

MAT Snímač pohybu přisazený, IP20, tř.izol.2, 230V/2000W 0,00 1994,60 3,00 ks 5983,80
DCK-FH05 Doplnění výzbroje do rozváděčů

741 747231110 Montáž přístroje do rozváděče - cena za jeden modul 69,45 0,00 1,00 ks 69,45
MAT Jistič/chránič B10A/1N/0,03 0,00 152,79 1,00 ks 152,79
MAT Jistič/chránič B16A/1N/0,03 0,00 152,79 3,00 ks 458,37
MAT Jistič 25A/3/B 0,00 596,85 1,00 ks 596,85
MAT Propojovací vodiče, svorky, doplnění dokumentace 0,00 347,25 1,00 set 347,25

OSM-FL05 Svítidlo koupelnové, plastové, skleněné stínítko 2x zdroj E14 max 25W, přisazené, IP43
741 748121114 Montáž svítidla přisazeného, 2 zdroje 388,92 0,00 5,00 ks 1944,60

MAT

Svítidlo přisazené, 2x zdroj E14 max. 25W, IP43, třída 
ochrany II, 310 x 84 x 93 mm (délka x šířka x hloubka), 
montura polykarbonátový výlisek, stínítko třívrstvé, ručně 
vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem

0,00 1020,92 5,00 ks 5104,60

MAT
Světelný zdroj LED s paticí E14, 6W/230V, 470 lumen, 
2700K, 20000 hod, průměr 38mm, délka 110 mm

0,00 90,29 5,00 ks 451,45

ELG-AA02 Svítidlo LED 17W, přisazené, IP65, s mikrovlnným senzorem
741 748121112 Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj 388,92 0,00 5,00 ks 1944,60

MAT

Svítidlo zdroj 150 LED, celkový příkon 17W, IP65, 
D=360mm, montura šedá plastová, stínítko polykarbonát bílé 
opálové matné, integrovaný mikrovlnný senzor 360°, 
nastavitelný 2–2000 LUX, lze připojit dalších 18 kusů svítidel 
do celkového příkonu 306W

0,00 1611,24 5,00 ks 8056,20

TRE-BR15 Svítidlo interiérové LED přisazené 20W, IP44
741 748121112 Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj 388,92 0,00 6,00 ks 2333,52

MAT

LED interiérové svítidlo, tvar válec průměr 288mm, výška 
180mm, těleso ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), difusor 
opalizovaný PMMA, reflektor leštěný hliníkový plech, IP 44, 
světelný tok zdroje 2770 lm, příkon 20 W

0,00 7778,40 6,00 ks 46670,40

EED-OS10 Osoušeč rukou 1875W
741 747799130 Montáž elektrického zařízení do 15kg bez zapojení 347,25 0,00 2,00 ks 694,50
741 746211110 Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 26,39 0,00 6,00 ks 158,34
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MAT Osoušeč rukou, polykarbonát, bílý, 1875W 0,00 7778,40 2,00 ks 15556,80
VER-AA05 Doběhové relé ventilátoru

741 747111227 Doběhové relé ventilátoru, montáž do krabice, včetně 250,02 0,00 1,00 ks 250,02
MAT Supermultifunkční relé, 230V/16A, 4000VA, čtyřvodičové 0,00 368,09 1,00 ks 368,09

Celkem za ceník:

70505,93 164598,71

ceník číslo pol. popis položky cena mon/J cena mat/J množství jedn. cena montáž cena mater.
RYH-CH25 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm

846-9 974031220 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 94,73 0,00 160,00 m 15156,80
KAP-KO68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm

846-9 973011100 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 37,36 0,00 19,00 ks 709,84

Celkem za ceník:
15866,64 0,00

846-9 - Stavební práce při elektromontážích
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
721 Vnitřní kanalizace 4 506,91 8 803,81 13 310,73 0,03
722 Vnitřní vodovod 8 424,26 29 281,30 37 705,55 0,27
725 Zařizovací předměty 89 132,88 15 894,90 105 027,77 0,46

Celkem bez DPH: 156 044 Kč
DPH 21%: 32 769 Kč

Celkem s DPH: 188 813 Kč

Lokalita: Zábřeh Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne:

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh Objednatel: město Zábřeh

Druh stavby: Zdravotechnické instalace Projektant:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

721 4 506,91 8 803,81 13 310,73 0,03
1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 13,00 315,30 1 380,17 2 718,73 4 098,90 0,00 0,01
2 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00 436,15 420,87 887,58 1 308,45 0,00 0,00
3 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 2,00 462,54 615,68 309,40 925,08 0,00 0,00
4 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,00 90,29 0,00 541,74 541,74 0,00 0,00
5 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,00 134,73 0,00 538,92 538,92 0,00 0,00
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 18,00 26,39 14,86 460,16 475,02 0,00 0,00
7 721 x036VD napojení na stávající litinové odpadní potrubí - vsazení odbočky kus 2,00 2 668,27 2 075,32 3 261,22 5 336,54 0,01 0,02
8 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,03 2 539,09 0,00 86,08 86,08 0,00 0,00

722 8 424,26 29 281,30 37 705,55 0,27
9 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 11,00 356,97 913,77 3 012,90 3 926,67 0,00 0,04
10 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 16,00 456,98 1 888,85 5 422,83 7 311,68 0,01 0,08
11 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm m 15,00 356,97 1 319,58 4 034,97 5 354,55 0,00 0,06
12 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm m 11,00 456,98 1 379,36 3 647,42 5 026,78 0,01 0,06
13 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 26,00 61,12 199,43 1 389,69 1 589,12 0,00 0,01
14 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 27,00 62,51 206,32 1 481,45 1 687,77 0,00 0,01
15 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm - d22 m 26,00 34,73 360,32 542,66 902,98 0,00 0,00
16 722181213RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm - d25 m 27,00 51,39 588,57 798,96 1 387,53 0,00 0,00
17 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 16,00 236,13 0,00 3 778,08 3 778,08 0,00 0,00
18 722202412R00 Kohout kulový nerozebíratelný D 20 kus 4,00 302,80 829,94 381,26 1 211,20 0,00 0,00
19 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 16,00 72,23 579,82 575,86 1 155,68 0,00 0,01
20 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 53,00 31,95 37,14 1 656,21 1 693,35 0,00 0,00
21 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 53,00 37,50 121,14 1 866,36 1 987,50 0,00 0,00
22 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,27 2 539,09 0,00 692,66 692,66 0,00 0,00

725 89 132,88 15 894,90 105 027,77 0,46
23 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 4,00 672,28 664,38 2 024,74 2 689,12 0,00 0,00
24 725119110R00 Montáž závěsného systému pro WC kus 4,00 1 384,83 0,00 5 539,32 5 539,32 0,00 0,00
25 725 x001VD závěsný systém pro WC kus 4,00 7 600,61 30 402,44 0,00 30 402,44 0,02 0,08
26 725 x031VD závěsný WC vč. sedátka kus 3,00 4 144,78 12 434,34 0,00 12 434,34 0,05 0,15
27 725 x032VD závěsné WC pro handicepované vč. sedátka kus 1,00 13 773,32 13 773,32 0,00 13 773,32 0,05 0,05
28 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 5,00 672,28 465,85 2 895,55 3 361,40 0,00 0,01
29 725 x033VD umyvadlo 50 cm - otvor pro baterii kus 4,00 1 375,11 5 500,44 0,00 5 500,44 0,02 0,08
30 725 x034VD umyvadlo pro handicepované - otvor pro baterii kus 1,00 3 796,14 3 796,14 0,00 3 796,14 0,02 0,02
31 725829301R00 Montáž baterie umyv. stojánkové kus 5,00 320,86 60,22 1 544,08 1 604,30 0,00 0,00
32 725 x004VD baterie umyvadlová stojánková páková kus 5,00 1 930,71 9 653,55 0,00 9 653,55 0,00 0,01
33 725860214R00 Sifon umyvadlový kus 5,00 158,35 572,14 219,61 791,75 0,00 0,00
34 725239103R00 Montáž bidetu závěsného soubor 1,00 672,28 132,39 539,89 672,28 0,00 0,00
35 725015271R00 Bidet závěsný, otvor pro baterii soubor 1,00 3 146,09 3 146,09 0,00 3 146,09 0,02 0,02
36 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 1,00 1 764,03 0,00 1 764,03 1 764,03 0,00 0,00
37 725 x002VD závěsný systém pro bidet kus 1,00 5 936,59 5 936,59 0,00 5 936,59 0,04 0,04
38 725 725 x029VDzápachová uzávěrka pro bidet kus 1,00 159,74 133,12 26,62 159,74 0,00 0,00
39 725829501R00 Montáž baterie bidetových souprav kus 1,00 341,69 6,12 335,57 341,69 0,00 0,00
40 725 x005VD baterie bidetová stojánková páková kus 1,00 2 455,75 2 455,75 0,00 2 455,75 0,00 0,00
41 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,41 2 425,19 0,00 1 005,48 1 005,48 0,00 0,00

156 044,05
Poznámka:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Celkem:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Lokalita: Zábřeh Konec výstavby: Zhotovitel:
Druh stavby: Zdravotechnické instalace Začátek výstavby:  Projektant:

Stavební rozpočet
Název stavby: Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh Doba výstavby: Objednatel: město Zábřeh



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
M024VD Vzduchotechnika 10 607,40 11 097,45 21 704,85 0,03

Celkem bez DPH: 21 705 Kč
DPH 21%: 4 558 Kč

Celkem s DPH: 26 263 Kč

Lokalita: Zábřeh Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne:

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh Objednatel: město Zábřeh

Druh stavby: Vzduchotechnika Projektant:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

M024VD 10 607,40 11 097,45 21 704,85 0,03
1 728314111R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 kus 1,00 777,84 0,00 777,84 777,84 0,00 0,00
2 024 x055VD protidešťová žaluzie/mřížka 200x200 mm kus 1,00 1 086,20 1 086,20 0,00 1 086,20 0,00 0,00
3 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 7,50 243,08 0,00 1 823,10 1 823,10 0,00 0,00

7,5   flexo potrubí d=100 mm 7,50
4 024 x064VD flexo potrubí Al neizolované d=100 mm m 7,50 111,12 833,40 0,00 833,40 0,00 0,00

7,5   flexo potrubí d=100 mm 7,50
5 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 3,60 388,92 0,00 1 400,11 1 400,11 0,00 0,00

1,5   flexo potrubí d=125 mm 1,50
2,1   flexo potrubí d=160 mm 2,10

6 024 x065VD flexo potrubí Al neizolované d=125 mm m 1,50 141,68 212,52 0,00 212,52 0,00 0,00
1,5   flexo potrubí d=125 mm 1,50

7 024 x066VD flexo potrubí Al neizolované d=160 mm m 2,10 176,40 370,44 0,00 370,44 0,00 0,00
2,1   flexo potrubí d=160 mm 2,10

8 728611113R00 Mtž ventilátoru radiál./diagonál. nízkotl. potrub. kus 1,00 2 751,61 0,00 2 751,61 2 751,61 0,00 0,00
9 024 x051VD diagonální vent. do potrubí 290m3/h - 150 Pa vč. doběhu kus 1,00 5 453,21 5 453,21 0,00 5 453,21 0,01 0,01
10 728212311R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm kus 1,00 408,37 0,00 408,37 408,37 0,00 0,00

1   100/100 1,00
11 024 x012VD Odbočka jednostranná 90° 100-100 kus 1,00 186,13 186,13 0,00 186,13 0,00 0,00

1   100/100 1,00
12 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 3,00 472,26 0,00 1 416,78 1 416,78 0,00 0,00

2   160/100 2,00
1   125/100 1,00

13 024 x047VD odbočka jednostranná 90°-125-100 kus 1,00 195,85 195,85 0,00 195,85 0,00 0,00
1   125/100 1,00

14 024 x022VD odbočka jednostranná 90° 160-100 kus 2,00 225,02 450,04 0,00 450,04 0,01 0,01
2   160/100 2,00

15 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm kus 2,00 93,06 0,00 186,12 186,12 0,00 0,00
1   160-125 1,00
1   125-100 1,00

16 024 x045VD přechod osový 125-100 kus 1,00 141,68 141,68 0,00 141,68 0,00 0,00
1   125-100 1,00

17 024 x024VD přechod osový 160-125 kus 1,00 152,79 152,79 0,00 152,79 0,00 0,00
1   160-125 1,00

18 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 6,00 388,92 0,00 2 333,52 2 333,52 0,00 0,00
19 024 x006VD odvodní talířový ventil DN 100 kus 6,00 254,19 1 525,14 0,00 1 525,14 0,00 0,01

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vzduchotechnika

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Lokalita: Zábřeh Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: Vzduchotechnika Začátek výstavby:  Projektant:

Stavební rozpočet
Název stavby: Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh Doba výstavby: Objednatel: město Zábřeh



21 704,85Celkem:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zábřeh Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00303640

Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006a

006a

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh

Vyplň údaj

875 454,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 875 454,06 183 845,35

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 059 299,41
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Stavba:

Místo: Zábřeh Datum:

Zadavatel: Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh

Vyplň údaj

, Špk

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

02 Stavební úpravy sociálního zařízení 782 949,06 947 368,36

875 454,06 1 059 299,41

1 VRN 92 505,00 111 931,05
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Zábřeh Datum:

Objednatel: IČ:

Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh

06 - VRN

Vyplň údaj

00303640

92 505,00

92 505,00 19 426,05

0,00 0,00

111 931,05
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum:

Objednatel: Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 Projektant:

Zhotovitel:

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh

06 - VRN

Vyplň údaj

/23, Špk

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

92 505,00

92 505,00

92 505,00

SOUPIS PRACÍ

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh

06 - VRN

Vyplň údaj
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Objednatel: Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 Projektant:

Zhotovitel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

1 K 030001000 %… 1,000

23, Špk

Zařízení staveniště 92 505,00 92 505,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 505,00

92 505,00

92 505,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zábřeh Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00303640

Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 782 949,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 782 949,06 21,00% 164 419,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 947 368,36

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh

02 - Stavební úpravy sociálního zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 782 949,06

HSV - Práce a dodávky HSV 78 409,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 989,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 215,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 243,10

    997 - Přesun sutě 20 961,12

PSV - Práce a dodávky PSV 444 311,70

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 156 044,05

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 618,39

    751 - Vzduchotechnika 21 704,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 55 183,13

    766 - Konstrukce truhlářské 60 689,59

    767 - Konstrukce zámečnické 6 111,50

    771 - Podlahy z dlaždic 51 864,98

    781 - Dokončovací práce - obklady 77 963,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 848,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 283,88

02 - Stavební úpravy sociálního zařízení

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh
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M - Práce a dodávky M 260 227,87

    21-M - Elektromontáže 260 227,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město zábřeh, Masarykovo nám.510/6 Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 782 949,06

D HSV Práce a dodávky HSV 78 409,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 989,65

1 K 340239233
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z pórobetonových přesných příčkovek 
hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3  tl 100 mm

m2 1,980 611,16 1 210,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2pórobetonových přesných příčkovek hladkých, 
objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

VV " m.č. 308-4"

VV (0,9*2,2) 1,980

VV Součet 1,980

2 K 342272148 Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 5,280 526,43 2 779,55 CS ÚRS 2016 01

Bezbariérovost - IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh

02 - Stavební úpravy sociálního zařízení
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PP
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 50 mm

VV " obezdívka konstrukce závěsného WC"

VV " m.č. 308-5"

VV (3,5*1,2) 4,200

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9*1,2) 1,080

VV Součet 5,280

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 215,62

3 K 611325122 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm m2 0,342 1 219,54 417,08 CS ÚRS 2016 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

VV " m.č. 308-6"

VV 2,28*0,15 0,342

VV Součet 0,342

4 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 60,460 277,80 16 795,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

VV " přetažení původní omítky"

VV " m.č. 308-3"

VV (3,1+2,08+3,1)*3,15 26,082

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9+0,9+2,28+2,7+0,37)*1,15 8,223

VV "m.č. 308-5"

VV (2,5+3,44*2)*1,15 10,787

VV (0,3*1,5+0,3*2,1*2) 1,710

VV " m.č. 308-4"

VV (2,08+3,44+3,44)*1,15 10,304

VV (0,3*1,5+0,3*2,1*2) 1,710
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VV Mezisoučet 55,180

VV " obezdívka konstrukce WC "

VV " m.č. 308-5"

VV (3,5*1,2) 4,200

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9*1,2) 1,080

VV Mezisoučet 5,280

VV Součet 60,460

5 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 55,180 152,79 8 430,95 CS ÚRS 2016 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV " přetažení původní omítky"

VV " m.č. 308-3"

VV (3,1+2,08+3,1)*3,15 26,082

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9+0,9+2,28+2,7+0,37)*1,15 8,223

VV "m.č. 308-5"

VV (2,5+3,44*2)*1,15 10,787

VV (0,3*1,5+0,3*2,1*2) 1,710

VV " m.č. 308-4"

VV (2,08+3,44+3,44)*1,15 10,304

VV (0,3*1,5+0,3*2,1*2) 1,710

VV Součet 55,180

6 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 22,446 404,20 9 072,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých 
konstrukcí stěn

VV " vyrovnání podkladu pod novou omítku"

VV " m.č. 308-3"

VV (3,1+2,08+3,1)*3,15 26,082
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VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV Součet 22,446

7 K 612325102 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 0,945 858,40 811,19 CS ÚRS 2016 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

VV " m.č. 308-6"

VV 0,15*3,15*2 0,945

VV Součet 0,945

8 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,600 1 219,54 3 170,80 CS ÚRS 2016 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV " m.č. 308-3"

VV (0,5*1+0,5*2,1*2) 2,600

VV Součet 2,600

9 K 619991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepící páskou m2 6,300 23,61 148,74

VV " m.č. 308-5"

VV (1,5*2,1) 3,150

VV " m.č. 308-4"

VV (1,5*2,1) 3,150

VV Součet 6,300

10 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,019 11 331,31 215,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 
80 mm

VV " doplnění podlahy po vybouraných zárubních"

VV (0,9*0,15)*0,05 0,007

VV (0,8*0,15)*0,05*2 0,012

VV Součet 0,019

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000 694,50 1 389,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 
m2

VV " m.č. 308-4"
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VV 1 1,000

VV " m.č. 308-3"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

12 M 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P kus 1,000 1 389,00 1 389,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 900 L/P

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 M 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P kus 1,000 1 375,11 1 375,11 CS ÚRS 2016 01

PP Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 243,10

14 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 30,050 69,45 2 086,97 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700

VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"

VV 6,5 6,500

VV " m.č. 303"

VV (1,5*1) 1,500

VV Součet 30,050

15 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 28,550 62,51 1 784,66 CS ÚRS 2016 01
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PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce 
podlaží do 4 m

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700

VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"

VV 6,5 6,500

VV Součet 28,550

16 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 5,919 76,40 452,21 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV " m.č. 308-6"

VV (2,26*3,15) 7,119

VV -(0,6*2) -1,200

VV Součet 5,919

17 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 28,550 62,51 1 784,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických 
nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700

VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"
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VV 6,5 6,500

VV Součet 28,550

18 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,400 277,80 944,52 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

VV " m.č. 308-4"

VV (0,8*2) 1,600

VV " m.č. 308-3"

VV (0,9*2) 1,800

VV Součet 3,400

19 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 4,180 138,90 580,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

VV " m.č. 308-3"

VV (1*2,2) 2,200

VV " m.č. 308-4"

VV (0,9*2,2) 1,980

VV Součet 4,180

20 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 41,745 62,51 2 609,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

VV " původní obklad"

VV " m.č. 308-3"

VV (2,06+0,75+1+0,22+0,21+3,1)*1,5 11,010

VV -(0,9*1,5) -1,350

VV " m.č. 308-4"

VV (3,54+2,08+3,54)*1,5 13,740

VV -(0,9*1,5) -1,350

VV -(0,8*1,5) -1,200

VV " m.č. 308-5"
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VV (3,54+2,65+3,54)*1,5 14,595

VV -(0,9*1,5) -1,350

VV -(0,8*1,5) -1,200

VV " m.č. 308-6"

VV (1,75+0,37+1,35+1,35+2,28)*1,5 10,650

VV -(0,9*2) -1,800

VV Součet 41,745

D 997 Přesun sutě 20 961,12

21 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 6,370 1 111,20 7 078,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,370 471,00 3 000,27 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 127,400 2,08 264,99 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 6,37*20 'Přepočtené koeficientem množství 127,400

24 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 6,370 1 666,80 10 617,52 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D PSV Práce a dodávky PSV 444 311,70

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 156 044,05

25 K 722110113 Dodávka a montáž ZTI, dle samostatného rozpočtu soubor 1,000 156 044,05 156 044,05

VV 1 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 618,39

26 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 111,12 666,72 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV " m.č. 308-5"
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VV 3 3,000

VV " m.č. 308-6"

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

27 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,000 111,12 777,84 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

VV " m.č. 308-3"

VV 2 2,000

VV " m.č. 308-4"

VV 4 4,000

VV " m.č. 308-6"

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

28 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm soubor 1,000 1 375,11 1 375,11 CS ÚRS 2016 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm

VV " vstupní dveře na WC pro imobilní"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm soubor 1,000 1 666,80 1 666,80 CS ÚRS 2016 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm

VV " k WC"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 725291721 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm soubor 1,000 2 639,10 2 639,10 CS ÚRS 2016 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm

VV " k WC"

VV 1 1,000

Strana 17 z 27



VV Součet 1,000

31 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 7,000 69,45 486,15 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

32 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,003 2 222,40 6,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 751 Vzduchotechnika 21 704,85

33 K 751111010 Dodávka a montáž VZT dle samostatného rozpočtu soubor 1,000 21 704,85 21 704,85

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm

VV 1 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 55 183,13

34 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 28,550 819,51 23 397,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700

VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"

VV 6,5 6,500

VV Součet 28,550

35 K 763171216 Dodávka a montáž revizních dvířek 400/600mm do SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy kus 1,000 2 361,30 2 361,30

VV " m.č. 308-5"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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36 K 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci kus 1,000 1 236,21 1 236,21 CS ÚRS 2016 01

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro 
umyvadlo

VV "m.č. 308-6"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 M 590307300
konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 
mm

kus 1,000 3 055,80 3 055,80 CS ÚRS 2016 01

38 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,000 791,73 791,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 
2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

VV " m.č. 308-3"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 553315220 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P kus 1,000 2 347,41 2 347,41 CS ÚRS 2016 01

PP Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 100  800 L/P

40 K 763211125 Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 TI 60 mm 30 kg/m3 m2 13,615 1 250,10 17 020,11 CS ÚRS 2016 01

PP
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, TI tl. 60 mm 30 kg/m3

VV " m.č. 308-4-308 - 5"

VV (2,75+2,08)*3,15 15,215

VV -(0,8*2) -1,600

VV Součet 13,615

41 K 763221231 Sádrovláknitá stěna předsazená tl 100 mm CW+UW 75 desky 2x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3 m2 0,858 1 333,44 1 144,09 CS ÚRS 2016 01

PP
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 20 kg/m3, stěna tl. 100 mm, profil 75

VV " m.č. 308-5"

VV (3,5*0,15) 0,525

VV " m.č. 308-6"
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VV (0,9*0,37) 0,333

VV Součet 0,858

42 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 0,919 4 167,00 3 829,47 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 60 689,59

43 K 766121215
Dodávka a montáž dělících stěn plných z vysokotlakové HPL desky tl. 12mm s povrchovou úpravou, 
do WC  v do 2,8 m, konstrukce z Al, stojky ocelo-hliníkové, povrch eloxovaný, odsazení od podlahy 
150mm

m2 12,500 1 777,92 22 224,00

PP Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m

VV " m.č. 308-5"

VV (2,65*2,8) 7,420

VV -(0,6*2) -1,200

VV (1,2+1,9)*2,8 8,680

VV -(0,6*2)*2 -2,400

VV Součet 12,500

44 K 766660000
Dodávka a montáž záchodových dveří 600/2000 mm vč. dveřního kování do dělících WC stěn, desky 
HPL

kus 3,000 2 500,20 7 500,60

VV " m.č. 308-5"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

45 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 868,13 1 736,26 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV " m.č. 308-4"

VV 1 1,000

VV " m.č. 308-6"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000
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46 M 611640725
dveře vnitřní hladké plné 1křídlé 80x197,křídlo s polodrážkou, jádro lehčené DTD, povrch 
laminovaný

kus 2,000 5 208,75 10 417,50

47 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 902,85 902,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV " m.č. 308-3"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 611640735
dveře vnitřní hladké plné 1křídlé 90x197, křídlo s polodrážkou, jádro lehčené DTD, povrch 
laminovaný HPL

kus 1,000 8 028,42 8 028,42

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000 540,32 540,32 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou

VV " dveře do umývárny"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 2 903,01 2 903,01 CS ÚRS 2016 01

51 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 7,000 69,45 486,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

52 K 766811423 Dodávka a montáž dveřního kování ks 3,000 833,40 2 500,20

PP Dodávka a montáž dveřního kování

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

53 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,069 50 004,00 3 450,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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D 767 Konstrukce zámečnické 6 111,50

54 K 767132812 Demontáž příček svařovaných m2 16,800 363,78 6 111,50 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž stěn a příček z plechu svařovaných

VV " příčky na WC"

VV (1,2+0,9)*2*4 16,800

VV Součet 16,800

D 771 Podlahy z dlaždic 51 864,98

55 K 771574351
Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ 
m2

m2 28,550 604,22 17 250,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných 
protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700

VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"

VV 6,5 6,500

VV Součet 28,550

56 M 597614140 dlaždice keramické slinuté neglazované, rektifikované, protiskluzové R10 59,8 x 59,8 x 1,1 cm m2 31,405 590,33 18 539,31 CS ÚRS 2016 01

PP dlaždice keramické slinuté neglazované, rektifikované, protiskluzové R10 59,8 x 59,8 x 1,1 cm

VV 31,405 31,405

VV Součet 31,405

57 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 28,550 25,00 713,75 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700
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VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"

VV 6,5 6,500

VV Součet 28,550

58 K 771990113 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa m2 28,550 361,14 10 310,55 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700

VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"

VV 6,5 6,500

VV Součet 28,550

59 K 771990192 Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 28,550 90,29 2 577,78 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm 
tloušťky, min. pevnosti 30 MPa

VV "m.č. 308-3"

VV 5,7 5,700

VV "m.č. 308-4"

VV 7,2 7,200

VV "m.č. 308-5"

VV 9,15 9,150

VV "m.č. 308-6"

VV 6,5 6,500
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VV Součet 28,550

60 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 1,187 2 083,50 2 473,11 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 77 963,33

61 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 65,114 500,04 32 559,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 19 do 22 ks/m2

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9+0,9+2,28+2,7+0,37+0,37+2,28)*2,05 20,090

VV (0,9*0,37) 0,333

VV "m.č. 308-5"

VV (2,5+3,44+2,5+2,64)*2,05 22,714

VV (0,3*1,5+0,3*1*2) 1,050

VV (3,5*0,15) 0,525

VV " m.č. 308-4"

VV (2,08+3,44+1,28+2,64)*2,05 19,352

VV (0,3*1,5+0,3*1*2) 1,050

VV Součet 65,114

62 M 597610392 obkládačky keramické  (bílé i barevné)  I. j. m2 71,625 402,81 28 851,27

VV 65,114*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,625

63 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 65,114 104,18 6 783,58 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9+0,9+2,28+2,7+0,37+0,37+2,28)*2,05 20,090

VV (0,9*0,37) 0,333

VV "m.č. 308-5"

VV (2,5+3,44+2,5+2,64)*2,05 22,714
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VV (0,3*1,5+0,3*1*2) 1,050

VV (3,5*0,15) 0,525

VV " m.č. 308-4"

VV (2,08+3,44+1,28+2,64)*2,05 19,352

VV (0,3*1,5+0,3*1*2) 1,050

VV Součet 65,114

64 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 61,370 76,40 4 688,67 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9+0,9+2,28+2,7+0,37+0,37+2,28)+3*2,05 15,950

VV 0,9 0,900

VV "m.č. 308-5"

VV (2,5+3,44+2,5+2,64)+2*2,05 15,180

VV (1,5+0,3*2+1*2) 4,100

VV 3,5 3,500

VV " m.č. 308-4"

VV (2,08+3,44+1,28+2,64)+4*2,05 17,640

VV (1,5+0,3*2+1*2) 4,100

VV Součet 61,370

65 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 65,114 25,00 1 627,85 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9+0,9+2,28+2,7+0,37+0,37+2,28)*2,05 20,090

VV (0,9*0,37) 0,333

VV "m.č. 308-5"

VV (2,5+3,44+2,5+2,64)*2,05 22,714

VV (0,3*1,5+0,3*1*2) 1,050

VV (3,5*0,15) 0,525
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VV " m.č. 308-4"

VV (2,08+3,44+1,28+2,64)*2,05 19,352

VV (0,3*1,5+0,3*1*2) 1,050

VV Součet 65,114

66 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 1,657 2 083,50 3 452,36 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 848,00

67 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 3,300 125,01 412,53 CS ÚRS 2016 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV " nové ocelové zárubně"

VV 1,1*3 3,300

VV Součet 3,300

68 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,300 131,96 435,47 CS ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV " nové ocelové zárubně"

VV 1,1*3 3,300

VV Součet 3,300

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 283,88

69 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 55,505 27,78 1 541,93 CS ÚRS 2016 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV " m.č. 308-6"

VV (0,9+0,9+2,28+2,7+0,37)*1,65 11,798

VV "m.č. 308-5"

VV (2,5+3,44*2)*1,65 15,477

VV (0,3*1,5+0,3*2,1*2) 1,710

VV " m.č. 308-4"

VV (2,08+3,44+3,44)*1,65 14,784
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VV (0,3*1,5+0,3*2,1*2) 1,710

VV " přetažení původní omítky"

VV " m.č. 308-3"

VV (3,1+3,1+2,08)*1,65 13,662

VV -(0,9*2,02)*2 -3,636

VV Součet 55,505

70 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 94,839 50,00 4 741,95 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m

VV " malba stěn a stropů"

VV 55,18+28,55 83,730

VV (2,75+2,08)*1,15*2 11,109

VV Součet 94,839

D M Práce a dodávky M 260 227,87

D 21-M Elektromontáže 260 227,87

71 K 210581000 Dodávka a montáž elektro dle samostatného rozpočtu soubor 1,000 260 227,87 260 227,87

PP Dodávka a montáž elektro
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Náklady z rozpočtů

/

/ 382 502,54316 117,80EL-04
ELEKTRO - B13 - Dílna - Zpracování dřeva, B12 - 
Sklad

631 136,40 763 675,04

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

381 172,51315 018,60EL-03
ELEKTRO - 122 - Dílna - Zpracování kovů, 123 - 
Sklad
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29380995

PVLK PROJECT s.r.o. DIČ: CZ29380995

Poznámka:

Cena bez DPH 315 018,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 315 018,60 21,00% 66 153,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 381 172,51
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Rekonstrukce učeben IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh - Vlastní prostředky

EL-03 - ELEKTRO - 122 - Dílna - Zpracování kovů, 123 - Sklad

Vyplň údaj

Rekonstrukce učeben IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh - Vlastní prostředky
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PVLK PROJECT 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 315 018,60

PSV - Práce a dodávky PSV 276 021,70

    741-CGT-AB10 - LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 70 451,20

    741-CGT-AB15 - LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 419,20

    741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 024,00

    741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 108,00

    741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 9 675,00

    741-CYK-ME20 - Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 10 440,00

    741-DTK-VA65 - Kabel datový CAT 6S, volně 14 592,00

    741-HDK-VA15 - Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 113,60

    741-AUK-PR10 - Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 1 021,50

    741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

    741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 262,40

    741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

    741-LHD-AA10 - Lišta vkládací bílá, hranatá 20 254,00

    741-PPK-AD20 - Parapetní kanál plastový 120x55 mm 35 421,60

    741-SLP-AU05 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,80

    741-SLP-AU15 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,50

    741-SLP-HD05 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,70

    741-SLP-HD15 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,50

    741-SLR-KA02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 1 685,40

    741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20 955,20

    741-TNG-AA09 - Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,70

    741-TNG-AA13 - Spínač domovní č.5, bílý, IP20 782,00

    741-TNG-M45A - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 5 909,20

    741-TNG-M45B - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 2 611,40

    741-TNG-RH05 - Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 890,10

    741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 930,60

    741-TNG-ZA62 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 1 263,60

    741-TNG-RM01 - Rámečky 302,50

    741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 088,00

    741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,40

    741-UKC-A006 - Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,00

    749-LGR-KR05 - Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 2 955,00

    749-PRZ-AA01 - Celková prohlídka zařízení 11 000,00

    749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 14 035,30

    HZS-SES-RH1A - RH01A - Rozváděč 1NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,40

    HZS-SES-RH11 - RH11 - Rozváděč 1NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 31 568,90

M - Práce a dodávky M 7 751,90

    22-M-ROS-AA05 - Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,30

    22-M-SDL-UK65 - Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 1 943,20

    22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže 484,00

    46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 785,40

    46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 245,00

    HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby 14 580,00

    HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize 9 375,00

    HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 290,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 315 018,60

D PSV Práce a dodávky PSV 276 021,70

D 741-CGT-AB10 LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 70 451,20

183 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 16,000 389,00 6 224,00 CS ÚRS 2017 01

184 M CGTGBA051
Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 
51W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PMMA, reflektor 
matný hliník, těleso ocelový plech, 1498x210x62 mm

KS 16,000 4 014,20 64 227,20

D 741-CGT-AB15 LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 419,20

56 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 1,000 389,00 389,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 741910511
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg

kus 1,000 134,00 134,00 CS ÚRS 2017 01

58 M CGTGBA047
Svítidlo interiérové, závěsné, asymetrické, se zdrojem 
LED, 47W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PLAST, 
těleso ocelový plech, 1545x245x65 mm

KS 1,000 3 500,30 3 500,30

59 M CGTGBZ051 Závěs ke svítidlu KS 1,000 395,90 395,90

D 741-CYK-MA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 024,00

64 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 40,000 31,30 1 252,00 CS ÚRS 2017 01

65 M ELT10.048.186 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) M 40,000 19,30 772,00

D 741-CYK-MB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 108,00

66 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 180,000 31,30 5 634,00 CS ÚRS 2017 01

67 M ELT10.051.448 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) M 180,000 19,30 3 474,00

D 741-CYK-MB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 9 675,00

68 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 150,000 31,30 4 695,00 CS ÚRS 2017 01

69 M ELT10.048.482 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) M 150,000 33,20 4 980,00

D 741-CYK-ME20 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 10 440,00

70 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 60,000 31,30 1 878,00 CS ÚRS 2017 01

71 M ELT10.049.643 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) M 60,000 142,70 8 562,00

D 741-DTK-VA65 Kabel datový CAT 6S, volně 14 592,00

80 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 320,000 31,30 10 016,00 CS ÚRS 2017 01

81 M STNART02279
Kabel datový, metalický, pro horizontální rozvody 
strukturované kabeláže, cat. 6S

M 320,000 14,30 4 576,00

D 741-HDK-VA15 Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 113,60

112 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 31,30 469,50 CS ÚRS 2017 01

113 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,20 213,00 CS ÚRS 2017 01

114 M MRN96008865
Kabel metalický, propojovací HDMI 1.4, dělený 
(šroubovací kruhová spojka male/female), pro 
minimální průměr trubky 16mm, celková délka 15m

KS 1,000 6 431,10 6 431,10

D 741-AUK-PR10 Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 1 021,50

115 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 31,30 469,50 CS ÚRS 2017 01

116 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,20 213,00 CS ÚRS 2017 01

Rekonstrukce učeben IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh - Vlastní prostředky

EL-03 - ELEKTRO - 122 - Dílna - Zpracování kovů, 123 - Sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 M AVTAV36
Kabel AUDIO, propojovací, stíněná dvoulinka, Průměr 
izolace vodiče - 1,3 mm, Průměr vnější izolace - 2x3 
mm, Impedance 35 Ω/km, Odpor 80 Ω/km

M 15,000 22,60 339,00

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

139 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 40,30 443,30 CS ÚRS 2017 01

140 M ELT10.079.107
Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení 
ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 
mm

KS 11,000 7,90 86,90

D 741-KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 262,40

141 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 174,00 1 044,00 CS ÚRS 2017 01

142 M ELT10.074.803
Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 
mm, PVC, A1-D

KS 6,000 36,40 218,40

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

143 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 40,30 161,20 CS ÚRS 2017 01

144 M ELT10.079.363
Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-
D

KS 4,000 7,90 31,60

D 741-LHD-AA10 Lišta vkládací bílá, hranatá 20 254,00

161 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 230,000 59,70 13 731,00 CS ÚRS 2017 01

162 M ELT10.155.667
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 20x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 80,000 20,60 1 648,00

163 M ELT10.075.272
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 40x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 150,000 32,50 4 875,00

D 741-PPK-AD20 Parapetní kanál plastový 120x55 mm 35 421,60

157 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 48,000 189,00 9 072,00 CS ÚRS 2017 01

158 M ELT10.076.155

Parapetní kanál plastový, PVC, 120x65 (ŠxV), bílý, 
IP40, jedna komora pro modulární přístroje 45x45 a 
22.5x45 mm a kabely, jedna komora pro sdělovací 
kabely

M 48,000 415,30 19 934,40

159 M ELT10.068.938 Plastová stínící příčka s kovovou fólií 45x10x7 (ŠxVxH) M 48,000 106,10 5 092,80

160 M ELT10.076.307
Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 
mm, průřez lanka 1,5mm2, včetně spojovacího 
materiálu (šrouby, matice, podložky)

KS 24,000 55,10 1 322,40

D 741-SLP-AU05 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,80

89 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

90 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

91 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70

92 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

93 M PANCMBAW-X Záslepka 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,90 12,90

D 741-SLP-AU15 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,50

94 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

95 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

96 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70

97 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

98 M PANCMBAW-X Záslepka 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,90 12,90

99 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,10 55,10

100 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,60 47,60

D 741-SLP-HD05 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,70

101 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

102 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

103 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,60 1 368,60

104 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

105 M PANCMBAW-X Záslepka 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,90 12,90

D 741-SLP-HD15 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,50

106 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

107 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

108 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,60 1 368,60

109 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

110 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,10 55,10

111 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,60 47,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741-SLR-KA02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 1 685,40

85 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 2,000 146,00 292,00 CS ÚRS 2017 01

86 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 4,000 222,00 888,00 CS ÚRS 2017 01

87 M INT23100203
Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 
keystony, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, 
protiprachová krytka s pružinou

KS 2,000 90,70 181,40

88 M INT25286702 Samořezný keystone RJ45 CAT 6S KS 4,000 81,00 324,00

D 741-TNG-AA05 Spínač domovní č.1, bílý, IP20 955,20

123 K 741310201
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový

kus 3,000 144,00 432,00 CS ÚRS 2017 01

124 M ELT10.071.422
Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.1

KS 3,000 119,30 357,90

125 M ELT10.071.430 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý KS 3,000 55,10 165,30

D 741-TNG-AA09 Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,70

150 K 741310206
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-
dvoupólový

kus 1,000 144,00 144,00 CS ÚRS 2017 01

151 M ELT10.069.584
Přístroj spínače dvojpólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.2S

KS 1,000 120,10 120,10

152 M ELT10.069.909
Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čirým 
průzorem a potiskem (polohy 0 a 1)

KS 1,000 68,80 68,80

153 M ELT10.024.835
Doutnavka signalizační, 2mA, 230V pro domovní 
přístroje

KS 1,000 31,80 31,80

D 741-TNG-AA13 Spínač domovní č.5, bílý, IP20 782,00

126 K 741310231
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
seriový

kus 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2017 01

127 M ELT10.071.423
Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.5

KS 2,000 169,90 339,80

128 M ELT10.071.435 Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý KS 2,000 65,10 130,20

D 741-TNG-M45A Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 5 909,20

164 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 22,000 158,00 3 476,00 CS ÚRS 2017 01

165 M ELT10.079.753
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá

KS 22,000 110,60 2 433,20

D 741-TNG-M45B Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 2 611,40

166 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 2,000 158,00 316,00 CS ÚRS 2017 01

167 M ELT10.079.754
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá, přepěťová, s optickou signalizací

KS 2,000 1 147,70 2 295,40

D 741-TNG-RH05 Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 890,10

145 K 741310401
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí 
normální

kus 1,000 368,00 368,00 CS ÚRS 2017 01

146 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

147 M ELT10.043.676
Regulátor hlasitosti otočný, s nuceným poslechem po 
systémy 100V, regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W, 
šroubové svorky, bílý

KS 1,000 1 300,10 1 300,10

D 741-TNG-ZA61 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 930,60

129 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2017 01

130 M ELT10.081.243
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá

KS 3,000 152,20 456,60

D 741-TNG-ZA62 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 1 263,60

131 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2017 01

132 M ELA10.080.442
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepěťová, s 
optickou signalizací 

KS 1,000 1 105,60 1 105,60

D 741-TNG-RM01 Rámečky 302,50

133 M ELT10.071.439
Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační 
přístroje, bílý

KS 11,000 27,50 302,50

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 088,00

62 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 40,000 36,50 1 460,00 CS ÚRS 2017 01

63 M ELT10.075.430

Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod 
omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, 
stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 
25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3

M 40,000 15,70 628,00

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,40

60 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 21,000 26,40 554,40 CS ÚRS 2017 01

D 741-UKC-A006 Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,00

61 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 37,90 379,00 CS ÚRS 2017 01

D 749-LGR-KR05 Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 2 955,00

118 K 741112104
Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez 
svorkovnic

kus 1,000 342,00 342,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2017 01

120 M ELA054021
Rámeček s vyklápěcím víkem pro 4 moduly 22,5x45, 
víko broušený nerez, 120 x 142,5 mm (VÝŠKA x 
ŠÍŘKA)

KS 1,000 966,70 966,70

121 M ELA054001

Krabice instalační kovová, do betonu, dvojité podlahy, 
nebo do nábytku pro 4 moduly 22,5x45, 77,5 x 114,5 x 
57 mm (VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA), kabelové 
průchodky pro trubky 20 a 25 mm, IP30/IP40

KS 1,000 189,60 189,60

122 M ELA054006
Instalační kit pro montáž do nábytku, nebo zdvojené 
podlahy pro krabici se 4 moduly 22,5x45

KS 1,000 216,70 216,70

D 749-PRZ-AA01 Celková prohlídka zařízení 11 000,00

53 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2017 01

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 14 035,30

5 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,000 486,00 7 290,00 CS ÚRS 2016 02

6 M
PSM7181204-01-
NA

Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního 
příslušenství

SET 1,000 6 745,30 6 745,30

D HZS-SES-RH1A RH01A - Rozváděč 1NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,40

185 M
PVL7180101-
SB1-RH30

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,30 815,30

186 M
PVL7180101-
KSZ-RH30

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

187 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 4,000 486,00 1 944,00 CS ÚRS 2016 02

188 M ELT10.060.917
Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, 
charakteristika B, Ik=10kA

KS 1,000 596,90 596,90

D HZS-SES-RH11 RH11 - Rozváděč 1NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 31 568,90

169 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2017 01

172 M
PVL7180101-
SB1-RH11

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,30 815,30

175 M
PVL7180101-
KSZ-RH11

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

168 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 8,000 486,00 3 888,00 CS ÚRS 2016 02

176 M ELT10.037.366
Domovní rozváděč pro nástěnnou montáž - na povrch, 
3 řady přístrojů, 39 TE, IP30/20, tř. ochr. II, plastové 
tělo, plastová dvířka, pozinkované lišty, sběrnice PE+N

KS 1,000 1 708,50 1 708,50

177 M ELT10.317.531
Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=40A, 
23A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek

KS 1,000 679,20 679,20

178 M ELT10.862.310
L1-L2-L3-N - Modulový svodič přepětí třídy T2 (II, C) 
pro sítě TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=20kA (8/20 
µs), Up(5kA)=1000V (8/20 µs), Imax=40kA

KS 1,000 6 667,20 6 667,20

179 M ELT10.060.031
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 2,000 2 208,50 4 417,00

180 M ELT10.059.994
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 5,000 2 208,50 11 042,50

D M Práce a dodávky M 7 751,90

D 22-M-ROS-AA05Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,30

148 K 220370536
Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru 
hlasitosti  skříňového nástěnného do 6 W

kus 1,000 361,00 361,00 CS ÚRS 2017 01

149 M DEX03465
Skříň reproduktorová 3-6 W rms / 100 V, ekv. citlivost 
92 dB / 1W, 1m, frekv. rozsah 130 – 17 000 Hz, 
rozměry 266×165×76 mm, plast ABS, bílá

KS 1,000 1 022,30 1 022,30

D 22-M-SDL-UK65 Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 1 943,20

83 K 220490845 Montáž portu strukturované kabeláže kus 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

84 M STNART01183 Krimplovací konektor RJ45, cat. 6S KS 8,000 62,90 503,20

D 22-M-SKS-MP05Měření jednoho portu strukturované kabeláže 484,00

82 K 220490846 Měření 1 portu strukturované kabeláže kus 4,000 121,00 484,00 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 785,40

181 K 460680401
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm

kus 21,000 37,40 785,40 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-RYH-CH25Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00

182 K 460680582
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm

m 40,000 78,90 3 156,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 245,00

D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby 14 580,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K HZS3232
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení 
odborný

hod 15,000 972,00 14 580,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize 9 375,00

2 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 15,000 625,00 9 375,00 CS ÚRS 2016 02

D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 290,00

3 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 15,000 486,00 7 290,00 CS ÚRS 2016 02
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PVLK PROJECT 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 316 117,80

PSV - Práce a dodávky PSV 277 120,90

    741-CGT-AB10 - LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 66 048,00

    741-CGT-AB15 - LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 419,20

    741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 024,00

    741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 108,00

    741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 9 675,00

    741-CYK-ME20 - Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 12 180,00

    741-DTK-VA65 - Kabel datový CAT 6S, volně 16 416,00

    741-HDK-VA15 - Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 113,60

    741-AUK-PR10 - Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 1 021,50

    741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

    741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 262,40

    741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

    741-LHD-AA10 - Lišta vkládací bílá, hranatá 22 098,00

    741-PPK-AD20 - Parapetní kanál plastový 120x55 mm 35 421,60

    741-SLP-AU05 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,80

    741-SLP-AU15 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,50

    741-SLP-HD05 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,70

    741-SLP-HD15 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,50

    741-SLR-KA02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 1 685,40

    741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20 955,20

    741-TNG-AA09 - Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,70

    741-TNG-AA13 - Spínač domovní č.5, bílý, IP20 782,00

    741-TNG-M45A - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 5 909,20

    741-TNG-M45B - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 2 611,40

    741-TNG-RH05 - Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 890,10

    741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 930,60

    741-TNG-ZA62 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 1 263,60

    741-TNG-RM01 - Rámečky 302,50

    741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 088,00

    741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,40

    741-UKC-A006 - Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,00

    749-LGR-KR05 - Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 2 955,00

    749-PRZ-AA01 - Celková prohlídka zařízení 11 000,00

    749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 14 129,70

    HZS-SES-RH1B - RH01B - Rozváděč 1NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,40

    HZS-SES-RH12 - RH12 - Rozváděč 1NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 31 568,90

M - Práce a dodávky M 7 751,90

    22-M-ROS-AA05 - Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,30

    22-M-SDL-UK65 - Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 1 943,20

    22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže 484,00

    46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 785,40

    46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 245,00

    HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby 14 580,00

    HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize 9 375,00

    HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 290,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PVLK PROJECT 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 316 117,80

D PSV Práce a dodávky PSV 277 120,90

D 741-CGT-AB10 LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 66 048,00

183 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 15,000 389,00 5 835,00 CS ÚRS 2017 01

184 M CGTGBA051
Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 
51W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PMMA, reflektor 
matný hliník, těleso ocelový plech, 1498x210x62 mm

KS 15,000 4 014,20 60 213,00

D 741-CGT-AB15 LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 419,20

56 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 1,000 389,00 389,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 741910511
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg

kus 1,000 134,00 134,00 CS ÚRS 2017 01

58 M CGTGBA047
Svítidlo interiérové, závěsné, asymetrické, se zdrojem 
LED, 47W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PLAST, 
těleso ocelový plech, 1545x245x65 mm

KS 1,000 3 500,30 3 500,30

59 M CGTGBZ051 Závěs ke svítidlu KS 1,000 395,90 395,90

D 741-CYK-MA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 024,00

64 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 40,000 31,30 1 252,00 CS ÚRS 2017 01

65 M ELT10.048.186 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) M 40,000 19,30 772,00

D 741-CYK-MB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 108,00

66 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 180,000 31,30 5 634,00 CS ÚRS 2017 01

67 M ELT10.051.448 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) M 180,000 19,30 3 474,00

D 741-CYK-MB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 9 675,00

68 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 150,000 31,30 4 695,00 CS ÚRS 2017 01

69 M ELT10.048.482 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) M 150,000 33,20 4 980,00

D 741-CYK-ME20 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 12 180,00

70 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 70,000 31,30 2 191,00 CS ÚRS 2017 01

71 M ELT10.049.643 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) M 70,000 142,70 9 989,00

D 741-DTK-VA65 Kabel datový CAT 6S, volně 16 416,00

80 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 360,000 31,30 11 268,00 CS ÚRS 2017 01

81 M STNART02279
Kabel datový, metalický, pro horizontální rozvody 
strukturované kabeláže, cat. 6S

M 360,000 14,30 5 148,00

D 741-HDK-VA15 Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 113,60

112 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 31,30 469,50 CS ÚRS 2017 01

113 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,20 213,00 CS ÚRS 2017 01

114 M MRN96008865
Kabel metalický, propojovací HDMI 1.4, dělený 
(šroubovací kruhová spojka male/female), pro 
minimální průměr trubky 16mm, celková délka 15m

KS 1,000 6 431,10 6 431,10

D 741-AUK-PR10 Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 1 021,50

115 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 31,30 469,50 CS ÚRS 2017 01

116 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,20 213,00 CS ÚRS 2017 01

Rekonstrukce učeben IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh - Vlastní prostředky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 M AVTAV36
Kabel AUDIO, propojovací, stíněná dvoulinka, Průměr 
izolace vodiče - 1,3 mm, Průměr vnější izolace - 2x3 
mm, Impedance 35 Ω/km, Odpor 80 Ω/km

M 15,000 22,60 339,00

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

139 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 40,30 443,30 CS ÚRS 2017 01

140 M ELT10.079.107
Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení 
ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 
mm

KS 11,000 7,90 86,90

D 741-KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 262,40

141 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 174,00 1 044,00 CS ÚRS 2017 01

142 M ELT10.074.803
Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 
mm, PVC, A1-D

KS 6,000 36,40 218,40

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

143 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 40,30 161,20 CS ÚRS 2017 01

144 M ELT10.079.363
Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-
D

KS 4,000 7,90 31,60

D 741-LHD-AA10 Lišta vkládací bílá, hranatá 22 098,00

161 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 250,000 59,70 14 925,00 CS ÚRS 2017 01

162 M ELT10.155.667
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 20x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 80,000 20,60 1 648,00

163 M ELT10.075.272
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 40x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 170,000 32,50 5 525,00

D 741-PPK-AD20 Parapetní kanál plastový 120x55 mm 35 421,60

157 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 48,000 189,00 9 072,00 CS ÚRS 2017 01

158 M ELT10.076.155

Parapetní kanál plastový, PVC, 120x65 (ŠxV), bílý, 
IP40, jedna komora pro modulární přístroje 45x45 a 
22.5x45 mm a kabely, jedna komora pro sdělovací 
kabely

M 48,000 415,30 19 934,40

159 M ELT10.068.938 Plastová stínící příčka s kovovou fólií 45x10x7 (ŠxVxH) M 48,000 106,10 5 092,80

160 M ELT10.076.307
Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 
mm, průřez lanka 1,5mm2, včetně spojovacího 
materiálu (šrouby, matice, podložky)

KS 24,000 55,10 1 322,40

D 741-SLP-AU05 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,80

89 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

90 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

91 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70

92 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

93 M PANCMBAW-X Záslepka pro 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,90 12,90

D 741-SLP-AU15 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,50

94 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

95 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

96 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70

97 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

98 M PANCMBAW-X Záslepka pro 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,90 12,90

99 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,10 55,10

100 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,60 47,60

D 741-SLP-HD05 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,70

101 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

102 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

103 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,60 1 368,60

104 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

105 M PANCMBAW-X Záslepka pro 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,90 12,90

D 741-SLP-HD15 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,50

106 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

107 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

108 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,60 1 368,60

109 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,20 124,20

110 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,10 55,10

111 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,60 47,60
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D 741-SLR-KA02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 1 685,40

85 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 2,000 146,00 292,00 CS ÚRS 2017 01

86 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 4,000 222,00 888,00 CS ÚRS 2017 01

87 M INT23100203
Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 
keystony, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, 
protiprachová krytka s pružinou

KS 2,000 90,70 181,40

88 M INT25286702 Samořezný keystone RJ45 CAT 6S KS 4,000 81,00 324,00

D 741-TNG-AA05 Spínač domovní č.1, bílý, IP20 955,20

123 K 741310201
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový

kus 3,000 144,00 432,00 CS ÚRS 2017 01

124 M ELT10.071.422
Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.1

KS 3,000 119,30 357,90

125 M ELT10.071.430 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý KS 3,000 55,10 165,30

D 741-TNG-AA09 Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,70

150 K 741310206
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-
dvoupólový

kus 1,000 144,00 144,00 CS ÚRS 2017 01

151 M ELT10.069.584
Přístroj spínače dvojpólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.2S

KS 1,000 120,10 120,10

152 M ELT10.069.909
Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čirým 
průzorem a potiskem (polohy 0 a 1)

KS 1,000 68,80 68,80

153 M ELT10.024.835
Doutnavka signalizační, 2mA, 230V pro domovní 
přístroje

KS 1,000 31,80 31,80

D 741-TNG-AA13 Spínač domovní č.5, bílý, IP20 782,00

126 K 741310231
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
seriový

kus 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2017 01

127 M ELT10.071.423
Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.5

KS 2,000 169,90 339,80

128 M ELT10.071.435 Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý KS 2,000 65,10 130,20

D 741-TNG-M45A Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 5 909,20

164 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 22,000 158,00 3 476,00 CS ÚRS 2017 01

165 M ELT10.079.753
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá

KS 22,000 110,60 2 433,20

D 741-TNG-M45B Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 2 611,40

166 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 2,000 158,00 316,00 CS ÚRS 2017 01

167 M ELT10.079.754
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá, přepěťová, s optickou signalizací

KS 2,000 1 147,70 2 295,40

D 741-TNG-RH05 Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 890,10

145 K 741310401
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí 
normální

kus 1,000 368,00 368,00 CS ÚRS 2017 01

146 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2017 01

147 M ELT10.043.676
Regulátor hlasitosti otočný, s nuceným poslechem po 
systémy 100V, regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W, 
šroubové svorky, bílý

KS 1,000 1 300,10 1 300,10

D 741-TNG-ZA61 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 930,60

129 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2017 01

130 M ELT10.081.243
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá

KS 3,000 152,20 456,60

D 741-TNG-ZA62 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 1 263,60

131 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2017 01

132 M ELA10.080.442
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepěťová, s 
optickou signalizací 

KS 1,000 1 105,60 1 105,60

D 741-TNG-RM01 Rámečky 302,50

133 M ELT10.071.439
Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační 
přístroje, bílý

KS 11,000 27,50 302,50

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 088,00

62 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 40,000 36,50 1 460,00 CS ÚRS 2017 01

63 M ELT10.075.430

Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod 
omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, 
stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 
25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3

M 40,000 15,70 628,00

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,40

60 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 21,000 26,40 554,40 CS ÚRS 2017 01

D 741-UKC-A006 Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,00

61 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 37,90 379,00 CS ÚRS 2017 01

D 749-LGR-KR05 Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 2 955,00

118 K 741112104
Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez 
svorkovnic

kus 1,000 342,00 342,00 CS ÚRS 2017 01
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119 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2017 01

120 M ELA054021
Rámeček s vyklápěcím víkem pro 4 moduly 22,5x45, 
víko broušený nerez, 120 x 142,5 mm (VÝŠKA x 
ŠÍŘKA)

KS 1,000 966,70 966,70

121 M ELA054001

Krabice instalační kovová, do betonu, dvojité podlahy, 
nebo do nábytku pro 4 moduly 22,5x45, 77,5 x 114,5 x 
57 mm (VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA), kabelové 
průchodky pro trubky 20 a 25 mm, IP30/IP40

KS 1,000 189,60 189,60

122 M ELA054006
Instalační kit pro montáž do nábytku, nebo zdvojené 
podlahy pro krabici se 4 moduly 22,5x45

KS 1,000 216,70 216,70

D 749-PRZ-AA01 Celková prohlídka zařízení 11 000,00

53 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2017 01

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 14 129,70

5 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,000 486,00 7 290,00 CS ÚRS 2016 02

6 M
PSM7181204-01-
NA

Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního 
příslušenství

SET 1,000 6 839,70 6 839,70

D HZS-SES-RH1B RH01B - Rozváděč 1NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,40

185 M
PVL7180101-
SB1-RH30

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,30 815,30

186 M
PVL7180101-
KSZ-RH30

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

187 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 4,000 486,00 1 944,00 CS ÚRS 2016 02

188 M ELT10.060.917
Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, 
charakteristika B, Ik=10kA

KS 1,000 596,90 596,90

D HZS-SES-RH12 RH12 - Rozváděč 1NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 31 568,90

169 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2017 01

172 M
PVL7180101-
SB1-RH12

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,30 815,30

175 M
PVL7180101-
KSZ-RH12

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

168 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 8,000 486,00 3 888,00 CS ÚRS 2016 02

176 M ELT10.037.366
Domovní rozváděč pro nástěnnou montáž - na povrch, 
3 řady přístrojů, 39 TE, IP30/20, tř. ochr. II, plastové 
tělo, plastová dvířka, pozinkované lišty, sběrnice PE+N

KS 1,000 1 708,50 1 708,50

177 M ELT10.317.531
Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=40A, 
23A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek

KS 1,000 679,20 679,20

178 M ELT10.862.310
L1-L2-L3-N - Modulový svodič přepětí třídy T2 (II, C) 
pro sítě TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=20kA (8/20 
µs), Up(5kA)=1000V (8/20 µs), Imax=40kA

KS 1,000 6 667,20 6 667,20

179 M ELT10.060.031
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 2,000 2 208,50 4 417,00

180 M ELT10.059.994
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 5,000 2 208,50 11 042,50

D M Práce a dodávky M 7 751,90

D 22-M-ROS-AA05Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,30

148 K 220370536
Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru 
hlasitosti  skříňového nástěnného do 6 W

kus 1,000 361,00 361,00 CS ÚRS 2017 01

149 M DEX03465
Skříň reproduktorová 3-6 W rms / 100 V, ekv. citlivost 
92 dB / 1W, 1m, frekv. rozsah 130 – 17 000 Hz, 
rozměry 266×165×76 mm, plast ABS, bílá

KS 1,000 1 022,30 1 022,30

D 22-M-SDL-UK65 Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 1 943,20

83 K 220490845 Montáž portu strukturované kabeláže kus 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

84 M STNART01183 Krimplovací konektor RJ45, cat. 6S KS 8,000 62,90 503,20

D 22-M-SKS-MP05Měření jednoho portu strukturované kabeláže 484,00

82 K 220490846 Měření 1 portu strukturované kabeláže kus 4,000 121,00 484,00 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 785,40

181 K 460680401
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm

kus 21,000 37,40 785,40 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-RYH-CH25Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00

182 K 460680582
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm

m 40,000 78,90 3 156,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 245,00

D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby 14 580,00

Strana 15 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K HZS3232
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení 
odborný

hod 15,000 972,00 14 580,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize 9 375,00

2 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 15,000 625,00 9 375,00 CS ÚRS 2016 02

D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 290,00

3 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 15,000 486,00 7 290,00 CS ÚRS 2016 02
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Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH 

Program rozpočtu Rozpočet je vypracován v programu EUROCALC firmy CALLIDA Praha, využívající databázi URS 

Poznámka Rozpočet je v CÚ 2018

Datum zpracování 1. 3. 2019

Firmy
Stavebník Město Zábřeh, IČ 003 03 640, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Projektant

Zpracovatel rozpočtu

Dodavatel

Datum zpracování nabídky

Poznámky k vyplňování výkazu
1) Položky, které majíí ve sloupci B - Typ SP - a ve sloupci C - Kód devět číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou 

položky převzaté z databáze URS a je to položka práce včetně dodávky materiálu nebo položka práce bez 
dodávky materiálu
Položky, které mají ve sloupci B - Typ H - a ve sloupci C - Kód osm číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou 
položky převzaté z databáze URS a je to položka dodávka materiálu

2) Položky, které mají ve sloupci C - Kód jinak označený (mají jiný počet číslic, obsahují písmeno, jiný znak nebo 
mezeru, jsou položky vytvořené na základě individuální kalkulace, protože v databázi URS přesně tato položka 
neexistuje

3) Veškeré rozpočtované práce obsahuji dodávku i montáž a to buď v jedné položce nebo samostatně ve dvou 
položkách

4) Pole se světle zeleným podbarvením je možné upravovat

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Krycí list



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Rekapitulace
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Popis Cena

místnost č.122 788 384
006: Úpravy povrchu 94 284
009: Ostatní konstrukce a práce 26 322
099: Přesun hmot HSV 120 471
210: Silnoproud 315 019
711: Izolace proti vodě 26 531
713: Izolace tepelné 47 084
762: Konstrukce tesařské 12 534
766: Konstrukce truhlářské 11 231
776: Podlahy povlakové 113 246
783: Nátěry 1 690
784: Malby 19 972

místnost č.123 196 640
006: Úpravy povrchu 39 648
009: Ostatní konstrukce a práce 10 809
099: Přesun hmot HSV 49 293
711: Izolace proti vodě 10 690
713: Izolace tepelné 19 372
721: Vnitřní kanalizace 396
722: Vnitřní vodovod 1 097
725: Zařizovací předměty 236
762: Konstrukce tesařské 5 050
776: Podlahy povlakové 46 955
783: Nátěry 1 402
784: Malby 11 690

místnost č.B12 139 164
006: Úpravy povrchu 24 642
009: Ostatní konstrukce a práce 6 931
099: Přesun hmot HSV 31 792
711: Izolace proti vodě 6 985
713: Izolace tepelné 12 823
762: Konstrukce tesařské 3 300
766: Konstrukce truhlářské 10 741
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776: Podlahy povlakové 32 144
783: Nátěry 760
784: Malby 9 047

místnost č.B13 814 606
006: Úpravy povrchu 102 373
009: Ostatní konstrukce a práce 28 598
099: Přesun hmot HSV 446 935
210: Silnoproud 316 118
711: Izolace proti vodě 28 827
713: Izolace tepelné 51 141
762: Konstrukce tesařské 13 618
766: Konstrukce truhlářské 403
776: Podlahy povlakové 120 088
783: Nátěry 1 602
784: Malby 21 021

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 168 065
VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 168 065

Celkem (bez DPH) 2 264 918
DPH 21% 475 633

Celkem (včetně DPH) 2 740 551
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položky
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem

místnost č.122 788 384

006: Úpravy povrchu 94 284
SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 75,2 20,84 1 567

m122;       75,2 75,2
1. SP 612315223A Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách zapravení děr po původních 

kotvách pro uchycení tabule
kpl 1,0 694,50 695

m122;     1 1,0
2. SP 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,28 4 583,70 51 704

m122 vrstva tl150mm;       75,2*0,15 11,28
3. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 11,28 69,45 783

m122 vrstva tl150mm;       75,2*0,15 11,28
4. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,038 37 225,20 1 398

m122 vrstva tl150mm;       75,2*0,15*0,00333 0,038
5. SP 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,512 8 104,82 36 569

m122 vrstva tl60mm;       75,2*0,06 4,512
6. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 75,2 20,84 1 567

m122;       75,2 75,2

009: Ostatní konstrukce a práce 26 322
1. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 75,2 62,51 4 701

m122;       75,2 75,2
2. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 7,52 2 500,20 18 802

m122 vrstva tl 100mm;       75,2*0,1 7,52
3. SP 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 13,536 208,35 2 820

m122 vrstva tl180mm;       75,2*0,18 13,536

099: Přesun hmot HSV 120 471
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 40,354 1 111,20 44 841
2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 807,08 2,08 1 679

m122 na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 20km;     
40,354*20

807,08

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 40,354 371,74 15 001

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 40,354 944,52 38 115

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 38,836 536,49 20 835

Cena /Kč/
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210: Silnoproud 315 019
1. MP 210-005 Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu soubor 1,0 315 018,60 315 019

711: Izolace proti vodě 26 531
1. SP 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 75,2 27,78 2 089

m122;       75,2 75,2
2. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 86,48 20,84 1 802

m122 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
75,2*1,15

86,48

3. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,017 55 560,00 961
m122 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
75,2*1,15*0,0002

0,017

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 86,48 95,84 8 288
m122 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
75,2*1,15

86,48

5. H 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 99,452 95,84 9 531
m122 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
75,2*1,15*1,15

99,452

6. SP 711-835001 Příplatek za zvýšenou pracnost při napojení nové hydroizolace přitaveného asfaltového 
pasu - na hydroizolaci stávající

m2 75,2 34,73 2 612

m122;       75,2 75,2
7. SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,499 2 500,20 1 248

713: Izolace tepelné 47 084
1. SP 713120851 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 75,2 34,73 2 612

m122;       75,2 75,2
2. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 75,2 41,67 3 134

m122 eps tl140mm;       75,2 75,2
3. H 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 76,704 505,60 38 782

m122 eps tl140mm;       75,2*1,02 76,704
4. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 36,8 34,73 1 278

m122;      (11,52+6,64+0,24)*2 36,8
5. H 28375813 deska EPS 50 pro aplikace bez zatížení tl 20mm m2 7,507 44,45 334

m122;      (11,52+6,64+0,24)*2*0,2*1,02 7,507
6. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,378 2 500,20 945

762: Konstrukce tesařské 12 534
1. SP 762510855 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na pero a drážku 

šroubovaných
m2 75,2 111,12 8 356

m122;       75,2 75,2
2. SP 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 75,2 55,56 4 178

m122;       75,2 75,2
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766: Konstrukce truhlářské 11 231
1. SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,0 868,13 868

m122 T5;       1 1,0
2. H 61162934B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 80x197cm kus 1,0 7 917,30 7 917

m122 T5;       1 1,0
3. SP 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 1,0 361,14 361

m122 T5;       1 1,0
4. MP H 766-998011 DOD dveřní kování kompl - klika, štítky-kartáčovaný nerez, vložkový zámek kus 1,0 625,05 625

m122 T5;       1 1,0
5. SP 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,0 48,62 49

m122 T5;       1 1,0
6. SP 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm kus 1,0 69,45 69

m122;       1 1,0
7. H 61187421B práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 15cm - bezbariérový s oblou hranou kus 1,0 222,24 222

m122;       1 1,0
8. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,0 69,45 69

m122 T5;       1 1,0
9. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,021 50 004,00 1 050

776: Podlahy povlakové 113 246
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 75,2 13,89 1 045

m122;       75,2 75,2
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 75,2 25,00 1 880

m122;       75,2 75,2
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 75,2 270,86 20 369

m122;       75,2 75,2
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 75,2 55,56 4 178

m122;       75,2 75,2
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 75,2 333,36 25 069

m122;       75,2 75,2
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř zátěže 34/43 - nášlapná 

PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 81,505 583,38 47 549

m122;       75,2*1,05 78,96
m122 sokl;      (11,52+6,64+0,24-2,2/2-2,6/2-1,7/2)*2*0,08*1,05 2,545

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 30,3 13,89 421
m122 sokl;      (11,52+6,64+0,24-2,2/2-2,6/2-1,7/2)*2 30,3

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 30,3 76,40 2 315
m122 sokl;      (11,52+6,64+0,24-2,2/2-2,6/2-1,7/2)*2 30,3

9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu pro vložení řezaného 
pásku z podlahoviny

m 31,815 83,34 2 651

m122 sokl;      (11,52+6,64+0,24-2,2/2-2,6/2-1,7/2)*2*1,05 31,815
10. SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 0,8 69,45 56

m122;       0,8 0,8
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11. H 55343118B profil přechodový narážecí broušená nerez m 1,0 409,76 410
m122;     1 1,0

12. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 30,3 34,73 1 052
m122 sokl;      (11,52+6,64+0,24-2,2/2-2,6/2-1,7/2)*2 30,3

13. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 75,2 55,56 4 178
m122;       75,2 75,2

14. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,515 4 028,10 2 074

783: Nátěry 1 690
1. SP 783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 0,235 123,62 29

m122 nátěr;      0,25*0,94 0,235
2. SP 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 0,47 125,01 59

m122 2x nátěr;      0,25*0,94*2 0,47
3. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,0 118,07 118

m122 stáv;    1 1,0
4. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 1,0 141,68 142

m122 stáv;    1 1,0
5. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,0 125,01 125

m122 stáv;    1 1,0
6. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,0 125,01 125

m122 stáv;    1 1,0
7. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,0 131,96 132

m122 stáv;    1 1,0
8. SP 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů m2 12,578 76,40 961

m122 stáv olej nátěr do v750mm;      (3,8+4,5+7,75+0,24*3)*0,75 12,578

784: Malby 19 972
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 175,519 27,78 4 876

m122 stěny a strop;      (11,52+6,64+0,24)*2*3,27+75,2;     ODP KO;     
-(2,2+2,6)*1,55;  

188,096

m122 ODP stáv olej nátěr do v750mm;      -(3,8+4,5+7,75+0,24*3)*0,75 - 12,578

2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 188,096 20,84 3 920
m122 stěny a strop;      (11,52+6,64+0,24)*2*3,27+75,2;     ODP KO;     
-(2,2+2,6)*1,55;  

188,096

3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 
m

kus 2,0 361,14 722

m122 po nástěnkách;       2 2,0
4. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 22,644 30,56 692

m122 okna a dveře;     (1,7*2,27*5)+((0,8+0,9)*1,97) 22,644
5. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m m2 9,0 34,73 313

m122 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*5 9,0
6. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 32,261 2,78 90

m122 okna a dveře;     (1,7*2,27*5)+((0,8+0,9)*1,97)*1,05 22,811
m122 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*5*1,05 9,45
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7. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 83,979 6,95 584
m212 okna a dveře;     ((1,7+2,27)*2*5+(0,8+0,9+1,97*2)*2)*1,05 53,529
m212 radiátory;     ((1,7+0,3+0,9)*2*5)*1,05 30,45

8. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 175,519 50,00 8 776

m122 stěny a strop;      (11,52+6,64+0,24)*2*3,27+75,2;     ODP KO;     
-(2,2+2,6)*1,55;  

188,096

m122 ODP stáv olej nátěr do v750mm;      -(3,8+4,5+7,75+0,24*3)*0,75 - 12,578

místnost č.123 196 640

006: Úpravy povrchu 39 648
SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 30,3 20,84 631

m123;     30,3 30,3
1. SP 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,0 1 939,04 1 939

m123 po vybouraných omítkách;     1 1,0
2. SP 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,545 4 583,70 20 833

m123 vrstva tl150mm;     30,3*0,15 4,545
3. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,545 69,45 316

m123 vrstva tl150mm;     30,3*0,15 4,545
4. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,015 37 225,20 563

m123 vrstva tl150mm;     30,3*0,15*0,00333 0,015
5. SP 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,818 8 104,82 14 735

m123 vrstva tl60mm;     30,3*0,06 1,818
6. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 30,3 20,84 631

m123;     30,3 30,3

009: Ostatní konstrukce a práce 10 809
1. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 30,3 62,51 1 894

m123;     30,3 30,3
2. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 3,255 62,51 203

m123;     (1,5+0,6)*1,55 3,255
3. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 3,03 2 500,20 7 576

m123 vrstva tl 100mm;     30,3*0,1 3,03
4. SP 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 5,454 208,35 1 136

m123 vrstva tl180mm;     30,3*0,18 5,454
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099: Přesun hmot HSV 49 293
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 16,534 1 111,20 18 373
2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 330,68 2,08 688

m123 na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 20km;     
16,534*20

330,68

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 16,534 371,74 6 146

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 16,534 944,52 15 617

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 15,786 536,49 8 469

711: Izolace proti vodě 10 690
1. SP 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 30,3 27,78 842

m123;     30,3 30,3
2. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 34,845 20,84 726

m123 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
30,3*1,15

34,845

3. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,007 55 560,00 387
m123 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
30,3*1,15*0,0002

0,007

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 34,845 95,84 3 340
m123 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
30,3*1,15

34,845

5. H 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 40,072 95,84 3 840
m123 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
30,3*1,15*1,15

40,072

6. SP 711-835001 Příplatek za zvýšenou pracnost při napojení nové hydroizolace přitaveného asfaltového 
pasu - na hydroizolaci stávající

m2 30,3 34,73 1 052

m123;     30,3 30,3
7. SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,201 2 500,20 503

713: Izolace tepelné 19 372
1. SP 713120851 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 30,3 34,73 1 052

m123;     30,3 30,3
2. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 30,3 41,67 1 263

m123 eps tl140mm;     30,3 30,3
3. H 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 30,906 505,60 15 626

m123 eps tl140mm;     30,3*1,02 30,906
4. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 23,94 34,73 831

m123;     (4,77+0,55+6,65)*2 23,94
5. H 28375813 deska EPS 50 pro aplikace bez zatížení tl 20mm m2 4,884 44,45 217

m123;     (4,77+0,55+6,65)*2*0,2*1,02 4,884
6. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,153 2 500,20 383
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721: Vnitřní kanalizace 396
1. SP 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 4,0 68,06 272
2. SP 721-835201 Zaslepení stáv kanaliz potrubí do D 75mm kus 1,0 123,62 124
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem

Cena /Kč/

722: Vnitřní vodovod 1 097
1. SP 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 10,0 76,40 764
2. SP 722-835201 Zaslepení stáv vodovodního potrubí do 5/4" kus 2,0 166,68 333

725: Zařizovací předměty 236
1. SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,0 111,12 111
2. SP 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,0 62,51 63
3. SP 725210982 Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky kus 1,0 62,51 63

762: Konstrukce tesařské 5 050
1. SP 762510855 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na pero a drážku 

šroubovaných
m2 30,3 111,12 3 367

m123;     30,3 30,3
2. SP 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 30,3 55,56 1 683

m123;     30,3 30,3

776: Podlahy povlakové 46 955
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 30,3 13,89 421

m123;     30,3 30,3
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 30,3 25,00 758

m123;     30,3 30,3
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 30,3 270,86 8 207

m123;     30,3 30,3
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 30,3 55,56 1 683

m123;     30,3 30,3
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 30,3 333,36 10 101

m123;     30,3 30,3
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř zátěže 34/43 - nášlapná 

PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 31,987 583,38 18 660

m123;     30,3 30,3
m123 sokl;      (4,7+6,64+0,55-2,1/2-1,6/2)*2*0,08*1,05 1,687

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 20,08 13,89 279
m123 sokl;      (4,7+6,64+0,55-2,1/2-1,6/2)*2 20,08

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 22,18 76,40 1 695
m123 sokl;      (4,7+6,64+0,55-1,6/2)*2 22,18

9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu pro vložení řezaného 
pásku z podlahoviny

m 23,289 83,34 1 941

m123 sokl;      (4,7+6,64+0,55-1,6/2)*2*1,05 23,289
10. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 20,08 34,73 697

m123 sokl;      (4,7+6,64+0,55-2,1/2-1,6/2)*2 20,08
11. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 30,3 55,56 1 683

m123;     30,3 30,3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem

Cena /Kč/

12. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,206 4 028,10 830
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Cena /Kč/

783: Nátěry 1 402
1. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 2,185 118,07 258

m123 T5, stáv;    (0,25*4,74+1) 2,185
2. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 2,185 141,68 310

m123 T5, stáv;    (0,25*4,74+1) 2,185
3. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,185 125,01 273

m123 T5, stáv;    (0,25*4,74+1) 2,185
4. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 2,185 125,01 273

m123 T5, stáv;    (0,25*4,74+1) 2,185
5. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,185 131,96 288

m123 T5, stáv;    (0,25*4,74+1) 2,185

784: Malby 11 690
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 104,883 27,78 2 914

m123 stěny a strop;      (4,7+6,64+0,55)*2*3,27+30,3;     ODP KO;     
-(1,45+0,6)*1,55;

104,883

2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 104,883 20,84 2 186
m123 stěny a strop;      (4,7+6,64+0,55)*2*3,27+30,3;     ODP KO;     
-(1,45+0,6)*1,55;

104,883

3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 
m

kus 1,0 361,14 361

m123 po nástěnkách;       1 1,0
4. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,87 30,56 332

m123 okna a dveře;     (1,7*2,27*2)+((0,8*2)*1,97) 10,87
5. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m m2 3,6 34,73 125

m123 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*2 3,6
6. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 26,385 2,78 73

m123 okna a dveře;     (1,7*2,27*5)+((0,8*2)*1,97)*1,05 22,605
m123 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*2*1,05 3,78

7. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 65,499 6,95 455
m123 okna a dveře;     ((1,7+2,27)*2*5+(0,8*2+1,97*2)*2)*1,05 53,319
m123 radiátory;     ((1,7+0,3+0,9)*2*2)*1,05 12,18

8. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 104,883 50,00 5 244

m123 stěny a strop;      (4,7+6,64+0,55)*2*3,27+30,3;     ODP KO;     
-(1,45+0,6)*1,55;

104,883
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místnost č.B12 139 164

006: Úpravy povrchu 24 642
SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 19,8 20,84 413

B12;     19,8 19,8
1. SP 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,97 4 583,70 13 614

B12 vrstva tl150mm;     19,8*0,15 2,97
2. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,97 69,45 206

B12 vrstva tl150mm;     19,8*0,15 2,97
3. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,01 37 225,20 368

B12 vrstva tl150mm;     19,8*00,15*0,00333 0,01
4. SP 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,188 8 104,82 9 629

B12 vrstva tl60mm;     19,8*0,06 1,188
5. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 19,8 20,84 413

B12;     19,8 19,8

009: Ostatní konstrukce a práce 6 931
1. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 19,8 62,51 1 238

B12;     19,8 19,8
2. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 1,98 2 500,20 4 950

B12 vrstva tl 100mm;     19,8*0,1 1,98
3. SP 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 3,564 208,35 743

B12 vrstva tl180mm;     19,8*0,18 3,564

099: Přesun hmot HSV 31 792
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 10,657 1 111,20 11 842
2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 213,14 2,08 443

B12 na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 20km;     
10,657*20

213,14

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 10,657 371,74 3 961

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 10,657 944,52 10 065

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 10,215 536,49 5 480

711: Izolace proti vodě 6 985
1. SP 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 19,8 27,78 550

B12;     19,8 19,8
2. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 22,77 20,84 475
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B12 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
19,8*1,15

22,77
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3. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,005 55 560,00 253
B12 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
19,8*1,15*0,0002

0,005

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 22,77 95,84 2 182
B12 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
19,8*1,15

22,77

5. H 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 26,186 95,84 2 510
B12 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
19,8*1,15*1,15

26,186

6. SP 711-835001 Příplatek za zvýšenou pracnost při napojení nové hydroizolace přitaveného asfaltového 
pasu - na hydroizolaci stávající

m2 19,8 34,73 688

B12;     19,8 19,8
7. SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,131 2 500,20 328

713: Izolace tepelné 12 823
1. SP 713120851 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 19,8 34,73 688

B12;     19,8 19,8
2. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,8 41,67 825

B12 eps tl140mm;     19,8 19,8
3. H 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 20,196 505,60 10 211

B12 eps tl140mm;     19,8*1,02 20,196
4. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 19,38 34,73 673

B12;     (3,02+6,67)*2 19,38
5. H 28375813 deska EPS 50 pro aplikace bez zatížení tl 20mm m2 3,954 44,45 176

B12;     (3,02+6,67)*2*0,2*1,02 3,954
6. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,1 2 500,20 250

762: Konstrukce tesařské 3 300
1. SP 762510855 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na pero a drážku 

šroubovaných
m2 19,8 111,12 2 200

B12;     19,8 19,8
2. SP 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 19,8 55,56 1 100

B12;     19,8 19,8

766: Konstrukce truhlářské 10 741
1. SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,0 868,13 868

B12 T5;       1 1,0
2. H 61162934B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 80x197cm kus 1,0 7 917,30 7 917

B12 T5;       1 1,0
3. SP 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 1,0 361,14 361

B12 T5;       1 1,0
4. MP H 766-998011 DOD dveřní kování kompl - klika, štítky-kartáčovaný nerez, vložkový zámek kus 1,0 625,05 625

B12 T5;       1 1,0
5. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,0 69,45 69
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B12 T5;       1 1,0
6. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,018 50 004,00 900

776: Podlahy povlakové 32 144
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 19,8 13,89 275

B12;     19,8 19,8
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 19,8 25,00 495

B12;     19,8 19,8
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 19,8 270,86 5 363

B12;     19,8 19,8
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 19,8 55,56 1 100

B12;     19,8 19,8
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 19,8 333,36 6 601

B12;     19,8 19,8
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř zátěže 34/43 - nášlapná 

PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 21,294 583,38 12 422

B12;     19,8 19,8
B12 sokl;      (3,02+6,67-1,6/2)*2*0,08*1,05 1,494

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 17,78 13,89 247
B12 sokl;      (3,02+6,67-1,6/2)*2 17,78

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 17,78 76,40 1 358
B12 sokl;      (3,02+6,67-1,6/2)*2 17,78

9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu pro vložení řezaného 
pásku z podlahoviny

m 18,669 83,34 1 556

B12 sokl;      (3,02+6,67-1,6/2)*2*1,05 18,669
10. SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 0,8 69,45 56

B12;       0,8 0,8
11. H 55343118B profil přechodový narážecí broušená nerez m 1,0 409,76 410

B12;    1 1,0
12. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 17,78 34,73 617

B12 sokl;      (3,02+6,67-1,6/2)*2 17,78
13. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 19,8 55,56 1 100

B12;     19,8 19,8
14. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,135 4 028,10 544

783: Nátěry 760
1. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,185 118,07 140

B12 T5;    (0,25*4,74) 1,185
2. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 1,185 141,68 168

B12 T5;    (0,25*4,74) 1,185
3. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,185 125,01 148

B12 T5;    (0,25*4,74) 1,185
4. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,185 125,01 148

B12 T5;    (0,25*4,74) 1,185
5. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,185 131,96 156
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B12 T5;    (0,25*4,74) 1,185

784: Malby 9 047
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 83,173 27,78 2 311

B12 stěny a strop;      (3,02+6,67)*2*3,27+19,8 83,173
2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 83,173 20,84 1 733
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B12 stěny a strop;      (3,02+6,67)*2*3,27+19,8 83,173
3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 

m
kus 1,0 361,14 361

B12 po nástěnkách;       1 1,0
4. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 7,011 30,56 214

B12 okna a dveře;     (1,7*2,27*1)+((0,8*2)*1,97) 7,011
5. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m m2 1,8 34,73 63

B12 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*1 1,8
6. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 9,059 2,78 25

B12 okna a dveře;     (1,7*2,27*1)+((0,8*2)*1,97)*1,05 7,169
B12 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*1*1,05 1,89

7. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 26,061 6,95 181
B12 okna a dveře;     ((1,7+2,27)*2*1+(0,8*2+1,97*2)*2)*1,05 19,971
B12 radiátory;     ((1,7+0,3+0,9)*2*1)*1,05 6,09

8. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 83,173 50,00 4 159

B12 stěny a strop;      (3,02+6,67)*2*3,27+19,8 83,173

místnost č.B13 814 606

006: Úpravy povrchu 102 373
SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 81,7 20,84 1 703

B13;     81,7 81,7
1. SP 612315223A Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách zapravení děr po původních 

kotvách pro uchycení tabule
kpl 1,0 694,50 695

B13;    1 1,0
2. SP 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 12,255 4 583,70 56 173

B13 vrstva tl150mm;     81,7*0,15 12,255
3. SP 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,255 69,45 851

B13 vrstva tl150mm;     81,7*0,15 12,255
4. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,041 37 225,20 1 519

B13 vrstva tl150mm;     81,7*0,15*0,00333 0,041
5. SP 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,902 8 104,82 39 730

B13 vrstva tl60mm;     81,7*0,06 4,902
6. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 81,7 20,84 1 703

B13;     81,7 81,7

009: Ostatní konstrukce a práce 28 598
1. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 81,7 62,51 5 107

B13;     81,7 81,7
3. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 8,17 2 500,20 20 427

B13 vrstva tl 100mm;     81,7*0,1 8,17

vysvetleni_3_REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH   - D3_Výkaz výměr bez cen 190528_stavební čás     Položky
23.06.2021

19 z 25



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem

Cena /Kč/

4. SP 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 14,706 208,35 3 064
B13 vrstva tl180mm;     81,7*0,18 14,706
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099: Přesun hmot HSV 446 935
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 43,816 1 111,20 48 688
2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 876,32 2,08 1 823

B13 na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 20km;     
43,816*20

876,32

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 43,816 371,74 16 288

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t 43,816 944,52 41 385

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 42,189 536,49 22 634

210: Silnoproud 316 118
1. MP 210-007 Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu soubor 1,0 316 117,80 316 118

711: Izolace proti vodě 28 827
1. SP 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 81,7 27,78 2 270

B13;     81,7 81,7
2. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 93,955 20,84 1 958

B13 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
81,7*1,15

93,955

3. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,019 55 560,00 1 044
B13 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
81,7*1,15*0,0002

0,019

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 93,955 95,84 9 005
B13 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
81,7*1,15

93,955

5. H 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 108,048 95,84 10 355
B13 vč vytažení na stěnu a napojení na stáv hydroizolaci ;       
81,7*1,15*1,15

108,048

6. SP 711-835001 Příplatek za zvýšenou pracnost při napojení nové hydroizolace přitaveného asfaltového 
pasu - na hydroizolaci stávající

m2 81,7 34,73 2 837

B13;     81,7 81,7
7. SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,543 2 500,20 1 358

713: Izolace tepelné 51 141
1. SP 713120851 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 81,7 34,73 2 837

B13;     81,7 81,7
2. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 81,7 41,67 3 404

B13 eps tl140mm;     81,7 81,7
3. H 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 83,334 505,60 42 134

B13 eps tl140mm;     81,7*1,02 83,334
4. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 39,68 34,73 1 378
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B13;     (12,19+7,3+0,35)*2 39,68
5. H 28375813 deska EPS 50 pro aplikace bez zatížení tl 20mm m2 8,095 44,45 360

B13;     (12,19+7,3+0,35)*2*0,2*1,02 8,095
6. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,411 2 500,20 1 028

762: Konstrukce tesařské 13 618
1. SP 762510855 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na pero a drážku 

šroubovaných
m2 81,7 111,12 9 079

B13;     81,7 81,7
2. SP 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 81,7 55,56 4 539

B13;     81,7 81,7

766: Konstrukce truhlářské 403
1. SP 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,0 48,62 49

B13 T5;       1 1,0
2. SP 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm kus 1,0 83,34 83

B13;       1 1,0
3. H 61187416B práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 94cm š 10cm bezbariérový s oblou hranou kus 1,0 220,85 221

B13;       1 1,0
4. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,001 50 004,00 50

776: Podlahy povlakové 120 088
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 81,7 13,89 1 135

B13;     81,7 81,7
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 81,7 25,00 2 043

B13;     81,7 81,7
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 81,7 270,86 22 129

B13;     81,7 81,7
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 81,7 55,56 4 539

B13;     81,7 81,7
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 81,7 333,36 27 236

B13;     81,7 81,7
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř zátěže 34/43 - nášlapná 

PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 84,458 583,38 49 271

B13;     81,7 81,7
B13 sokl;      (12,19+7,3+0,35-2,55/2-2,6/2-1,7/2)*2*0,08*1,05 2,758

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 32,83 13,89 456
B13 sokl;      (12,19+7,3+0,35-2,55/2-2,6/2-1,7/2)*2 32,83

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 32,83 76,40 2 508
B13 sokl;      (12,19+7,3+0,35-2,55/2-2,6/2-1,7/2)*2 32,83

9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu pro vložení řezaného 
pásku z podlahoviny

m 34,472 83,34 2 873

B13 sokl;      (12,19+7,3+0,35-2,55/2-2,6/2-1,7/2)*2*1,05 34,472
10. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 32,83 34,73 1 140
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B13 sokl;      (12,19+7,3+0,35-2,55/2-2,6/2-1,7/2)*2 32,83
11. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 81,7 55,56 4 539

B13;     81,7 81,7
12. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,551 4 028,10 2 219
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783: Nátěry 1 602
1. SP 783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 0,188 123,62 23

B13;      0,2*0,94 0,188
2. SP 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 0,376 125,01 47

B13 2x nátěr;      0,2*0,94*2 0,376
3. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,0 118,07 118

B13 stáv;    1 1,0
4. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 1,0 141,68 142

B13 stáv;    1 1,0
5. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,0 125,01 125

B13 stáv;    1 1,0
6. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,0 125,01 125

B13 stáv;    1 1,0
7. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,0 131,96 132

B13 stáv;    1 1,0
12. SP 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů m2 11,648 76,40 890

B13 stáv olej nátěr do v750mm;      (6,65+7,3+0,35+0,58+0,65)*0,75 11,648

784: Malby 21 021
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 191,824 27,78 5 329

B13 stěny a strop;      (12,19+7,3+0,35)*2*3,27+81,7;     ODP KO;     
-(2,55+2,6)*1,55;

203,471

B13 ODP stáv olej nátěr do v750mm;      -
(6,65+7,3+0,35+0,58+0,65)*0,75

- 11,648

2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 191,824 20,84 3 998
B13 stěny a strop;      (12,19+7,3+0,35)*2*3,27+81,7;     ODP KO;     
-(2,55+2,6)*1,55;

203,471

B13 ODP stáv olej nátěr do v750mm;      -
(6,65+7,3+0,35+0,58+0,65)*0,75

- 11,648

3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 
m

kus 2,0 361,14 722

B13 po nástěnkách;       2 2,0
4. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 18,785 30,56 574

B13 okna a dveře;     (1,7*2,27*4)+((0,8+0,9)*1,97) 18,785
5. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m m2 7,2 34,73 250

B13 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*4 7,2
6. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 26,512 2,78 74

B13 okna a dveře;     (1,7*2,27*4)+((0,8+0,9)*1,97)*1,05 18,952
B13 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*4*1,05 7,56

7. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 69,552 6,95 483
B13 okna a dveře;     ((1,7+2,27)*2*4+(0,8+0,9+1,97*2)*2)*1,05 45,192
B13 radiátory;     ((1,7+0,3+0,9)*2*4)*1,05 24,36

8. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 191,824 50,00 9 591

vysvetleni_3_REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH   - D3_Výkaz výměr bez cen 190528_stavební čás     Položky
23.06.2021

24 z 25



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem

Cena /Kč/

B13 stěny a strop;      (12,19+7,3+0,35)*2*3,27+81,7;     ODP KO;     
-(2,55+2,6)*1,55;

203,471

B13 ODP stáv olej nátěr do v750mm;      -
(6,65+7,3+0,35+0,58+0,65)*0,75

- 11,648

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 168 065

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 168 065
1. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,0 98 615,00 98 615
2. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost, dokumentace skutečného provedení … 1,0 69 450,00 69 450
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Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH 
Program rozpočtu

Rozpočet je vypracován v programu EUROCALC firmy CALLIDA Praha, 
využívající databázi URS 

Poznámka Rozpočet je v CÚ 2018

Datum zpracování 1. 3. 2019

Firmy
Stavebník Město Zábřeh, IČ 003 03 640, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Projektant

Zpracovatel rozpočtu

Dodavatel

Datum zpracování nabídky

Poznámky k vyplňování výkazu
1) Položky, které majíí ve sloupci B - Typ SP - a ve sloupci C - Kód devět číslic bez 

pomlčky nebo mezery, jsou položky převzaté z databáze URS a je to položka práce 
včetně dodávky materiálu nebo položka práce bez dodávky materiálu
Položky, které mají ve sloupci B - Typ H - a ve sloupci C - Kód osm číslic bez 
pomlčky nebo mezery, jsou položky převzaté z databáze URS a je to položka 
dodávka materiálu

2) Položky, které mají ve sloupci C - Kód jinak označený (mají jiný počet číslic, obsahují 
písmeno, jiný znak nebo mezeru, jsou položky vytvořené na základě individuální 
kalkulace, protože v databázi URS přesně tato položka neexistuje

3) Veškeré rozpočtované práce obsahuji dodávku i montáž a to buď v jedné položce nebo 
samostatně ve dvou položkách

4) Pole se světle zeleným podbarvením je možné upravovat

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Krycí list



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Rekapitulace
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Popis Cena

místnost č.316 639 006
006: Úpravy povrchu 124 810
009: Ostatní konstrukce a práce 5 439
099: Přesun hmot HSV 4 349
210: Silnoproud 316 147
766: Konstrukce truhlářské 28 653
776: Podlahy povlakové 123 049
783: Nátěry 13 743
784: Malby 22 815

místnost č.317 186 191
006: Úpravy povrchu 72 728
009: Ostatní konstrukce a práce 2 975
099: Přesun hmot HSV 2 419
766: Konstrukce truhlářské 11 113
776: Podlahy povlakové 73 240
783: Nátěry 8 100
784: Malby 15 616

místnost č.318 1 130 094
003: Svislé konstrukce 1 354
006: Úpravy povrchu 134 374
009: Ostatní konstrukce a práce 16 215
099: Přesun hmot HSV 22 041
210: Silnoproud 691 374
721: Vnitřní kanalizace 3 507
722: Vnitřní vodovod 12 341
723: Vnitřní plynovod 10 855
725: Zařizovací předměty 9 063
751: Vzduchotechnika 2 361
762: Konstrukce tesařské 741
763: Konstrukce montované 1 282
766: Konstrukce truhlářské 63 587
776: Podlahy povlakové 118 681
781: Obklady keramické 5 462
783: Nátěry 13 743
784: Malby 23 114
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místnost č.319 224 143
003: Svislé konstrukce 903
006: Úpravy povrchu 79 806
009: Ostatní konstrukce a práce 3 926
099: Přesun hmot HSV 3 844
721: Vnitřní kanalizace 754
722: Vnitřní vodovod 2 263
725: Zařizovací předměty 3 731
766: Konstrukce truhlářské 21 705
776: Podlahy povlakové 78 059
781: Obklady keramické 4 063
783: Nátěry 8 845
784: Malby 16 245

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 118 065
VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 118 065

Celkem (bez DPH) 2 297 500
DPH 21% 482 475

Celkem (včetně DPH) 2 779 975
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položky
REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem

místnost č.316 639 006

006: Úpravy povrchu 124 810
1. SP 612315223A Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách zapravení 

děr po původních kotvách pro uchycení tabule
kpl 1,00 694,5 695

2. SP 632453332 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 30/37 m2 81,15 1 527,9 123 989
m316 plocha;       81,15 81,15

3. SP 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 
tloušťky do 80 mm

m3 0,01 9 584,1 127

m316;       2,2*0,12*0,05 0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 5 439
1. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 81,15 62,5 5 073

m316;       81,15 81,15
2. SP 974042544 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 

150 mm
m 2,20 166,7 367

m316;       2,2 2,20

099: Přesun hmot HSV 4 349
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 

m ručně
t 0,42 1 111,2 467

2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

t 8,40 2,1 17

316 na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 
20km;     0,42*20

8,40

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 0,42 371,7 156

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904

t 0,42 944,5 397

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 6,17 536,5 3 312

210: Silnoproud 316 147
1. MP 210-001 Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu soubor 1,00 316 146,9 316 147

Cena /Kč/
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766: Konstrukce truhlářské 28 653
1. SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,00 868,1 868

m316 T1;       1 1,00
2. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,00 902,9 903

m316 T3;     1 1,00
3. H 61162934B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 80x197cm kus 1,00 7 917,3 7 917

m316 T1;       1 1,00
4. H 61162936B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 90x197cm kus 1,00 8 056,2 8 056

m316 T3;     1 1,00
5. SP 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 2,00 361,1 722

m316 T1, T3;       (1+1) 2,00
6. MP H 766-998011DOD dveřní kování kompl - klika, štítky-kartáčovaný nerez, vložkový 

zámek
kus 2,00 625,1 1 250

m316 T1, T3;       (1+1) 2,00 ,
7. SP 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 2,00 48,6 97

m316 T1, T3;       (1+1) 2,00
8. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,00 69,5 139

m316 T1, T3;       (1+1) 2,00
9. SP 766-835001 DMTŽ stávajících okenních rolet kompl vč likvidace - elektricky 

ovládané rolety vč plechového kastlíku
m2 19,30 347,3 6 700

m316;      1,7*2,27*5 19,30
10. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,04 50 004,0 2 000

776: Podlahy povlakové 123 049
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 81,15 13,9 1 127

m316;       81,15 81,15
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 

ředěná v poměru 1:3
m2 81,15 25,0 2 029

m316;       81,15 81,15
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 

mm
m2 81,15 270,9 21 980

m316;       81,15 81,15
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 81,15 55,6 4 509

m316;       81,15 81,15
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 81,15 333,4 27 052

m316;       81,15 81,15
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř 

zátěže 34/43 - nášlapná PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 88,08 583,4 51 387

0,00
m316;       81,15*1,05 85,21
m316 sokl;       (12,22+6,79+0,39+0,4-3,65/2-
1,7/2)*2*0,08*1,05

2,88

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 34,25 13,9 476
m316 sokl;       (12,22+6,79+0,39+0,4-3,65/2-1,7/2)*2 34,25

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 34,25 76,4 2 617
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m316 sokl;       (12,22+6,79+0,39+0,4-3,65/2-1,7/2)*2 34,25

9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu 
pro vložení řezaného pásku z podlahoviny

m 35,96 83,3 2 997

m316 sokl;       (12,22+6,79+0,39+0,4-3,65/2-
1,7/2)*2*1,05

35,96
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10. SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,70 69,5 118
m316 T1, T3;       (0,8+0,9) 1,70

11. H 55343118B profil přechodový narážecí broušená nerez m 2,00 409,8 820
m316 T1, T3;       (1+1) 2,00

12. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 34,25 34,7 1 190
m316 sokl;       (12,22+6,79+0,39+0,4-3,65/2-1,7/2)*2 34,25

13. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 81,15 55,6 4 509
m316;       81,15 81,15

14. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,56 4 028,1 2 240

783: Nátěry 13 743
1. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 2,40 118,1 283

m316 T1, T3;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
2. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 2,40 141,7 339

m316 T1, T3;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
3. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,40 125,0 299

m316 T1, T3;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
4. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických 

konstrukcí
m2 2,40 125,0 299

m316 T1, T3;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
5. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,40 132,0 316

m316 T1, T3;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
6. SP 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným 

před provedením nátěru
m2 23,75 118,1 2 804

m316;       25*0,19*5 23,75
7. SP 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru m2 23,75 20,8 495

m316;       25*0,19*5 23,75
8. SP 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 23,75 125,0 2 969

m316;       25*0,19*5 23,75
9. SP 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 23,75 250,0 5 938

m316;       25*0,19*5 23,75

784: Malby 22 815
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 207,01 27,8 5 751

m316 stěny a strop;     
(12,22+6,79+0,39+0,4)*2*3,27+12,22*6,79;   ODP KO;  -
(1,35+1,9+0,39)*1,5

207,01

2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 207,01 20,8 4 314

m316 stěny a strop;     
(12,22+6,79+0,39+0,4)*2*3,27+12,22*6,79;   ODP KO;  -
(1,35+1,9+0,39)*1,5

207,01

3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v 
místnostech výšky do 3,80 m

kus 2,00 361,1 722

m316 po nástěnkách;       2 2,00
4. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 22,64 30,6 692
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m316 okna a dveře;     (1,7*2,27*5)+((0,8+0,9)*1,97) 22,64

5. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 9,00 34,7 313

m316 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*5 9,00
6. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 32,26 2,8 90

m316 okna a dveře;     
(1,7*2,27*5)+((0,8+0,9)*1,97)*1,05

22,81

m316 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*5*1,05 9,45
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7. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 83,98 7,0 584
m316 okna a dveře;     
((1,7+2,27)*2*5+(0,8+0,9+1,97*2)*2)*1,05

53,53

m316 radiátory;     ((1,7+0,3+0,9)*2*5)*1,05 30,45
8. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 207,01 50,0 10 350

m316 stěny a strop;     
(12,22+6,79+0,39+0,4)*2*3,27+12,22*6,79;   ODP KO;  -
(1,35+1,9+0,39)*1,5

207,01

místnost č.317 186 191

006: Úpravy povrchu 72 728
3. SP 632453332 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 30/37 m2 47,60 1 527,9 72 728

m317 plocha;       47,6 47,60

009: Ostatní konstrukce a práce 2 975
1. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 47,60 62,5 2 975

m317 plocha;       47,6 47,60

099: Přesun hmot HSV 2 419
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 

m ručně
t 0,22 1 111,2 244

2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

t 4,40 2,1 9

na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 20km;     
0,22*20

4,40

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 0,22 371,7 82

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904

t 0,22 944,5 208

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,50 536,5 1 875

766: Konstrukce truhlářské 11 113
1. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,00 902,9 903

m317 T4;     1 1,00
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2. H 61162936B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 90x197cm kus 1,00 8 056,2 8 056
m317 T4;     1 1,00

3. SP 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 1,00 361,1 361
m317 T4;     1 1,00

4. MP H 766-998011DOD dveřní kování kompl - klika, štítky-kartáčovaný nerez, vložkový 
zámek

kus 1,00 625,1 625

m317 T4;     1 1,00
5. SP 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,00 48,6 49

m317 T4;     1 1,00
6. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,00 69,5 69

m317 T4;     1 1,00
7. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,02 50 004,0 1 050

776: Podlahy povlakové 73 240
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 47,60 13,9 661

m317 plocha;       47,6 47,60
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 

ředěná v poměru 1:3
m2 47,60 25,0 1 190

m317 plocha;       47,6 47,60
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 

mm
m2 47,60 270,9 12 893

m317 plocha;       47,6 47,60
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 47,60 55,6 2 645

m317 plocha;       47,6 47,60
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 47,60 333,4 15 868

m317 plocha;       47,6 47,60
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř 

zátěže 34/43 - nášlapná PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 52,03 583,4 30 355

m317 plocha;       47,6*1,05 49,98
m317 sokl;       (7,13+6,79+0,4-2,5/2-
1,7/2)*2*0,08*1,05

2,05

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 24,44 13,9 339
m317 sokl;       (7,13+6,79+0,4-2,5/2-1,7/2)*2 24,44

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 24,44 76,4 1 867
m317 sokl;       (7,13+6,79+0,4-2,5/2-1,7/2)*2 24,44

9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu 
pro vložení řezaného pásku z podlahoviny

m 25,66 83,3 2 139

m317 sokl;       (7,13+6,79+0,4-2,5/2-1,7/2)*2*1,05 25,66
10. SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 0,90 69,5 63

m317 T4;     0,9 0,90
11. H 55343118B profil přechodový narážecí broušená nerez m 1,00 409,8 410

m317 T4;     1 1,00
12. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 24,44 34,7 849

m317 sokl;       (7,13+6,79+0,4-2,5/2-1,7/2)*2 24,44
13. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 47,60 55,6 2 645

m317 plocha;       47,6 47,60
14. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,33 4 028,1 1 317

783: Nátěry 8 100
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1. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,21 118,1 143
m317 T4;       0,25*(4,84) 1,21

2. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 1,21 141,7 171
m317 T4;       0,25*(4,84) 1,21

3. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,21 125,0 151
m317 T4;       0,25*(4,84) 1,21

4. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických 
konstrukcí

m2 1,21 125,0 151

m317 T4;       0,25*(4,84) 1,21
5. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 1,21 132,0 160

m317 T4;       0,25*(4,84) 1,21
6. SP 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným 

před provedením nátěru
m2 14,25 118,1 1 682

m316;       25*0,19*3 14,25
7. SP 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru m2 14,25 20,8 297

m316;       25*0,19*3 14,25
8. SP 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 14,25 125,0 1 781

m316;       25*0,19*3 14,25
9. SP 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 14,25 250,0 3 563

m316;       25*0,19*3 14,25

784: Malby 15 616
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 141,17 27,8 3 922

m317 stěny a strop;     
(7,13+6,79+0,43+0,4)*2*3,27+7,13*6,79;   ODP KO;  -
(0,65+1,39+0,43)*1,5

141,17

2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 141,17 20,8 2 942

m317 stěny a strop;     
(7,13+6,79+0,43+0,4)*2*3,27+7,13*6,79;   ODP KO;  -
(0,65+1,39+0,43)*1,5

141,17

3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v 
místnostech výšky do 3,80 m

kus 2,00 361,1 722

m317 po nástěnkách;       2 2,00
4. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,35 30,6 408

m317 okna a dveře;     (1,7*2,27*3)+(0,9*1,97) 13,35
5. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 5,40 34,7 188

m317 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*3 5,40
6. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 18,75 2,8 52

m317 okna a dveře;     (1,7*2,27*3)+(0,9*1,97) 13,35
m317 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*3 5,40

7. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 46,54 7,0 323
m317 okna a dveře;     
((1,7+2,27)*2*3+(0,9+2*1,97))*1,05

30,09

m317 radiátory;     (1,7+0,3+0,9)*2*0,9*3*1,05 16,44
8. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 141,17 50,0 7 059
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m317 stěny a strop;     
(7,13+6,79+0,43+0,4)*2*3,27+7,13*6,79;   ODP KO;  -
(0,65+1,39+0,43)*1,5

141,17
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místnost č.318 #######

003: Svislé konstrukce 1 354
1. SP 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi 

pórobetonovými tl 150 mm
m2 1,50 902,9 1 354

m318 v příčce pro napojení ZTI;     1,5 1,50

006: Úpravy povrchu 134 374
1. SP 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,00 1 939,0 1 939

m318 zazděný otvor;       1 1,00
2. SP 612315223A Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách zapravení 

děr po původních kotvách pro uchycení tabule
kpl 1,00 694,5 695

3. SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 5,75 111,1 639
m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4+1,5*2) 5,75

4. SP 632453332 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 30/37 m2 78,00 1 527,9 119 176
m318 plocha;       78 78,00

5. SP 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 
tloušťky do 80 mm

m3 0,02 9 584,1 194

m118 drážka;       (2,2+1,18)*0,12*0,05 0,02
6. SP 631342212 Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 m3 0,18 5 417,1 956

m115 podlahový kanálek pozn12;     
(8,3+2+2,3)*0,2*0,07

0,18

7. SP 632452431 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm m2 3,30 402,8 1 329
m118 doplnění podlahy po vytržení dřev.prken v 
podlaze pro původní kotvení prac stolů;    8,25*0,1*4

3,30

8. SP 632452441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm m2 2,61 479,2 1 251
m118 doplnění rýh v podlaze po elektroinstalacích;        
(2,2+0,5*12)*0,12+2,5*0,3+2,5*0,2+2,5*0,15

2,61

9. SP 699-835301 Zapravení děr po závěsech původní VZT ve stropech maltou kpl 1,00 8 195,1 8 195

009: Ostatní konstrukce a práce 16 215
1. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 

do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 14,50 69,5 1 007

m318 pro DMTŽ VZT ze stropu;      14,5 14,50
2. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 81,15 62,5 5 073

m316;       81,15 81,15
3. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 2,40 69,5 167

m318 obezdívka instalačních jader;      0,75*4*0,8 2,40
4. SP 962032431 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i 

nepálených na MV nebo MVC do 1 m3
m3 1,26 833,4 1 053

m318 obezdívka instalačních jader;     7,9*0,8*0,2 1,26
5. SP 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2
m3 0,59 1 666,8 988

m318 podlaha instalačních jader;      7,9*0,75*0,1 0,59
6. SP 971038621 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl 

do 100 mm
m2 1,50 451,4 677

m318 v příčce pro napojení ZTI;     1,5 1,50
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7. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 
m2

m2 4,26 62,5 266

m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4)*1,55 4,26
8. SP 969-835301 Bourání podlahového kanálku s lemováním ocel L profilem kompl - vč 

bodově nataveného krytí ocel plechem š do 300mm, hmotnost do 
15kg/bm

mb 12,60 388,9 4 900

podlahový kanálek pozn12;     (8,3+2+2,3) 12,60
9. SP 969-835303 DMTŽ plechových skříňěk rozm 1235 / 750 / 800mm kus 6,00 347,3 2 084

m318;     6 6,00
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099: Přesun hmot HSV 22 041
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 

m ručně
t 7,54 1 111,2 8 374

2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

t 150,72 2,1 313

318 na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 
20km;     7,536*20

150,72

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 7,54 371,7 2 801

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904

t 7,54 944,5 7 118

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 6,40 536,5 3 434

210: Silnoproud 691 374
1. MP 210-003 Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu soubor 1,00 691 374,4 691 374

721: Vnitřní kanalizace 3 507
1. SP 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,00 68,1 1 021
2. SP 721-835201 Zaslepení kanaliz potrubí do D 50 mm (příprava pro katedru) kus 1,00 123,6 124
3. SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,50 590,3 2 066
4. SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,00 108,3 217

m318 umyvadlo + džez, příprava pro katedru;    2+1 2,00
5. SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 3,50 20,8 73
6. SP 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,00 6 945,0 7

722: Vnitřní vodovod 12 341
1. SP 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 21,00 76,4 1 604
2. SP 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 2,00 83,3 167
4. SP 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 10,00 402,8 4 028
5. SP 722174912 Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm m 10,00 69,5 695
6. SP 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z 

PE tl do 13 mm DN do 22 mm
m 10,00 83,3 833

 
7. SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 6,00 277,8 1 667
8. SP 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 4,00 222,2 889
9. SP 722-316001 D+M 3-cestný směšvací termostatický ventil DN 15 kus 1,00 2 083,5 2 084

10. SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 10,00 16,7 167
11. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 10,00 13,9 139
12. SP 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,01 6 945,0 69

0,0

723: Vnitřní plynovod 10 855
1. SP 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m 53,00 83,3 4 417
2. SP 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,00 972,3 972
3. SP 723-835001 Zaslepení zavařením stáv potrubí po demontáži do DN 25 kpl 1,00 4 167,0 4 167
4. SP 734200812 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 kus 15,00 83,3 1 250
5. SP 998723102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m t 0,01 6 945,0 49
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725: Zařizovací předměty 9 063
1. SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 111,1 111
2. SP 725210982 Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky kus 1,00 62,5 63
3. SP 725219102 Připojení umyvadla a dřezu do umyv. skříňky ozn. T6 vč D+M 4ks 

kulového kohoutu rohového
soubor 1,00 3 889,2 3 889

5. SP 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez 
výtokových armatur

soubor 6,00 166,7 1 000

6. SP 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 7,00 62,5 438
m318 umyvadlo, dřezy;     1+6 7,00

7. SP 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 2,00 284,8 570
m318 dřez příprava pro katedru;     2 2,00

8. SP 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ a dřezové 
stojánkové 

kus 2,00 236,1 472

9. H H 725-990401DOD baterie umyvadlová stojánková páková kus 1,00 1 250,1 1 250
9. H H 725-990402DOD baterie dřezová stojánková páková kus 1,00 833,4 833

10. SP 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,00 152,8 306
11. SP 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,02 6 945,0 132
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751: Vzduchotechnika 2 361
1. MP 751510815 Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 

0,50 m2
m 8,50 277,8 2 361

m318;     8,5 8,50

762: Konstrukce tesařské 741
1. SP 762510819 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm 

na sraz lepených
m2 5,93 125,0 741

m318 podlaha instalačních jader;     7,9*0,75 5,93

763: Konstrukce montované 1 282
1. SP 763231121A Sádrovláknitý podhled  připevněný na stropní -kci lepením, plochy do 

1,5m2
m2 1,00 1 250,1 1 250

m318 zaplentování původního prostupu VZT;     1 1,00
16. SP 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 

12 m
t 0,02 1 666,8 32

766: Konstrukce truhlářské 63 587
1. SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,00 868,1 868

m318 T1;       1 1,00
2. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,00 902,9 903

m318 T4;     1 1,00
3. H 61162934B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 80x197cm kus 1,00 7 917,3 7 917

m318 T1;       1 1,00
4. H 61162936B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 90x197cm kus 1,00 8 056,2 8 056

m318 T4;     1 1,00
5. SP 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 2,00 361,1 722

m318 T1, T4;       (1+1) 2,00
6. SP H 766-998011DOD dveřní kování kompl - klika, štítky-kartáčovaný nerez, vložkový 

zámek
kus 2,00 625,1 1 250

m318 T1, T4;       (1+1) 2,00
7. SP 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 2,00 48,6 97

m318 T1, T4;       (1+1) 2,00
8. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,00 69,5 139

m318 T1, T4;       (1+1) 2,00
9. SP 766-835311 D+M umyvadlová skříňka 1450x500mm, v 800mm kompl - postforming 

prac deska tl.50mm se zápustným oválným umyvadlem a dřezem nerez 
- povrch HPL barva UNI (dle výběru investora)

kus 1,00 12 362,1 12 362

m318;     1 1,00
10. SP 766-835001 DMTŽ stávajících okenních rolet kompl vč likvidace - elektricky 

ovládané rolety vč plechového kastlíku
m2 19,30 347,3 6 700

m318;      1,7*2,27*5 19,30
11. SP 766812820A Demontáž pracovních n kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 

délky do 1,5 m
kus 12,00 722,3 8 667

m318;     12 12,00
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12. SP 766-835301 DMTŽ dřevěných stolů ukotvených do podlahy přes prkno š100 mm 
kompl - ukotvené do podlahy, L 2000mm

kus 12,00 944,5 11 334

m318;     12 12,00
13. SP 766-835302 DMTŽ učitelské katedry rozm 2700/750 mm kompl - vč odpojení od 

kanalizace, vody, plynu a elektroinstalace
kus 1,00 2 569,7 2 570

m318;     1 1,00
14. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,04 50 004,0 2 000

776: Podlahy povlakové 118 681
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 78,00 13,9 1 083

m318 plocha;       78 78,00
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 

ředěná v poměru 1:3
m2 78,00 25,0 1 950

m318 plocha;       78 78,00
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 

mm
m2 78,00 270,9 21 127

m318 plocha;       78 78,00
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 78,00 55,6 4 334

m318 plocha;       78 78,00
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 78,00 333,4 26 002

m318 plocha;       78 78,00
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř 

zátěže 34/43 - nášlapná PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 84,79 583,4 49 462

m318 plocha;       78*1,05 81,90
m318 sokl;       (11,8+6,8+0,4+0,4-2,75/2-0,8/2-
0,9/2)*2*0,08*1,05

2,89

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 34,35 13,9 477
m318 sokl;       (11,8+6,8+0,4+0,4-2,75/2-0,8/2-
0,9/2)*2

34,35

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 34,35 76,4 2 624
m318 sokl;       (11,8+6,8+0,4+0,4-2,75/2-0,8/2-
0,9/2)*2

34,35

9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu 
pro vložení řezaného pásku z podlahoviny

m 36,07 83,3 3 006

m318 sokl;       (11,8+6,8+0,4+0,4-2,75/2-0,8/2-
0,9/2)*2*1,05

36,07

10. SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,70 69,5 118
m318 T1, T4;       (0,8+0,9) 1,70

11. H 55343118B profil přechodový narážecí broušená nerez m 2,00 409,8 820
m318 T1, T4;       (1+1) 2,00

12. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 34,35 34,7 1 193
m318 sokl;       (11,8+6,8+0,4+0,4-2,75/2-0,8/2-
0,9/2)*2

34,35

13. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 78,00 55,6 4 334
m318 plocha;       78 78,00

14. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,53 4 028,1 2 151

781: Obklady keramické 5 462
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1. SP 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 4,13 500,0 2 063

m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4)*1,5 4,13
2. H 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 4,29 402,8 1 728

m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4)*1,5*1,04 4,29
3. SP 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu 

do 10 m2
m2 4,13 69,5 286

m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4)*1,5 4,13
4. SP 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný 

povrch
m2 4,13 104,2 430

m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4)*1,5 4,13

REKONSTRUKCE UCEBEN - IV. ZS SEVEROVYCHOD ZABREH - D1-1 Vykaz vymer bez cen 190503_stavebni cast     Položky
23.06.2021

19 z 27



5. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 5,75 111,1 639
m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4+1,5*2) 5,75

6. SP 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 4,13 25,0 103
m318 obklady;       (0,9+1,45+0,4)*1,5 4,13

7. SP 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,10 2 083,5 213

783: Nátěry 13 743
1. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 2,40 118,1 283

m318 T1, T4;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
2. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 2,40 141,7 339

m318 T1, T4;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
3. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,40 125,0 299

m318 T1, T4;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
4. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických 

konstrukcí
m2 2,40 125,0 299

m318 T1, T4;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
5. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,40 132,0 316

m318 T1, T4;       0,25*(4,74+4,84) 2,40
6. SP 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným 

před provedením nátěru
m2 23,75 118,1 2 804

m318;       25*0,19*5 23,75
7. SP 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru m2 23,75 20,8 495

m318;       25*0,19*5 23,75
8. SP 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 23,75 125,0 2 969

m318;       25*0,19*5 23,75
9. SP 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 23,75 250,0 5 938

m318;       25*0,19*5 23,75

784: Malby 23 114
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 202,99 27,8 5 639

m318 stěny a strop;     
(11,8+6,8+0,4+0,4)*2*3,27+11,8*6,8;   ODP KO;  -
(2,75)*1,5

202,99

2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 202,99 20,8 4 230

m318 stěny a strop;     
(11,8+6,8+0,4+0,4)*2*3,27+11,8*6,8;   ODP KO;  -
(2,75)*1,5

202,99

3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v 
místnostech výšky do 3,80 m

kus 2,00 361,1 722

m318 po nástěnkách;       2 2,00
4. SP 784161231 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v 

místnostech výšky do 3,80 m
kus 1,00 694,5 695

m318 po prostupu VZT;         1 1,00
5. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 22,64 30,6 692

m318 okna a dveře;     (1,7*2,27*5)+((0,8+0,9)*1,97) 22,64
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6. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 9,00 34,7 313

m318 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*5 9,00
7. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 32,26 2,8 90

m318 okna a dveře;     
(1,7*2,27*5)+((0,8+0,9)*1,97)*1,05

22,81

m318 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*5*1,05 9,45
8. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 83,98 7,0 584

m318 okna a dveře;     
((1,7+2,27)*2*5+(0,8+0,9+1,97*2)*2)*1,05

53,53

m318 radiátory;     ((1,7+0,3+0,9)*2*5)*1,05 30,45
9. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 202,99 50,0 10 150

m318 stěny a strop;     
(11,8+6,8+0,4+0,4)*2*3,27+11,8*6,8;   ODP KO;  -
(2,75)*1,5

202,99
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místnost č.319 224 143

003: Svislé konstrukce 903
1. SP 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi 

pórobetonovými tl 150 mm
m2 1,00 902,9 903

m319 v příčce pro napojení ZTI;     1 1,00

006: Úpravy povrchu 79 806
1. SP 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,00 1 939,0 1 939

m319 zazděný otvor;       1 1,00
2. SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 5,00 111,1 556

m319 obklady;       (1,6+0,4+2*1,5) 5,00
3. SP 632453332 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 30/37 m2 50,60 1 527,9 77 312

m319 plocha;       50,6 50,60

009: Ostatní konstrukce a práce 3 926
1. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 50,60 62,5 3 163

m319 plocha;       50,6 50,60
2. SP 971038621 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl 

do 100 mm
m2 1,00 451,4 451

m319 v příčce pro napojení ZTI;     1 1,00
3. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 

m2
m2 4,99 62,5 312

m319 obklady;       (0,65+2,17+0,4)*1,55 4,99

099: Přesun hmot HSV 3 844
1. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 

m ručně
t 0,74 1 111,2 817

2. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

t 14,70 2,1 31

na veřejnou skládku na vzdál 21km za posledních 20km;     
0,735*20

14,70

3. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 0,74 371,7 273

4. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904

t 0,74 944,5 694

5. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,78 536,5 2 029

721: Vnitřní kanalizace 754
1. SP 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 0,50 68,1 34
2. SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 1,00 590,3 590
3. SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,00 108,3 108
4. SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 1,00 20,8 21
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722: Vnitřní vodovod 2 263
1. SP 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 1,00 76,4 76
2. SP 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 2,00 402,8 806
3. SP 722174912 Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm m 2,00 69,5 139
4. SP 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z 

PE tl do 13 mm DN do 22 mm
m 2,00 83,3 167

5. SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 2,00 277,8 556
6. SP 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 2,00 222,2 444
7. SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 2,00 16,7 33
8. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,00 13,9 28
9. SP 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,00 6 945,0 14

725: Zařizovací předměty 3 731
1. SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 111,1 111
2. SP 725210982 Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky kus 1,00 62,5 63
3. SP 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva vč D+M 2ks 

kulového kohoutu rohového
soubor 1,00 500,0 500
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4. H H 725-990101DOD umyvadlo 50cm kus 1,00 1 250,1 1 250
5. SP 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,00 62,5 63
6. SP 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 1,00 216,7 217
7. H H 725-990401DOD baterie umyvadlová stojánková páková kus 1,00 1 250,1 1 250
8. SP 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,00 152,8 153
9. SP 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,02 6 945,0 125

766: Konstrukce truhlářské 21 705
1. SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,00 868,1 868

m319 T2;       1 1,00
2. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,00 902,9 903

m319 T4;     1 1,00
3. H 61162930B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 60x197cm kus 1,00 7 917,3 7 917

319 T2;    1 1,00
4. H 61162936B dveře vnitřní hladké laminované šedé HPL plné 1křídlé 90x197cm kus 1,00 8 056,2 8 056

m319 T4;     1 1,00
5. SP 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 2,00 361,1 722

m319 T2, T4;     1+1 2,00
6. MP H 766-998011DOD dveřní kování kompl - klika, štítky-kartáčovaný nerez, vložkový 

zámek
kus 2,00 625,1 1 250

m319 T2, T4;     1+1 2,00
7. SP 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,00 48,6 49

m319 T4;     1 1,00
8. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,00 69,5 139

m319 T2, T4;     1+1 2,00
9. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,04 50 004,0 1 800

776: Podlahy povlakové 78 059
1. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 50,60 13,9 703

m319 plocha;       50,6 50,60
2. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 

ředěná v poměru 1:3
m2 50,60 25,0 1 265

m319 plocha;       50,6 50,60
3. SP 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 

mm
m2 50,60 270,9 13 706

m319 plocha;       50,6 50,60
4. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 50,60 55,6 2 811

m319 plocha;       50,6 50,60
5. SP 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 50,60 333,4 16 868

m319 plocha;       50,6 50,60
6. H H 776-002 DOD podlaha kompaktní povlaková vinylová zátěžová, tl.2,0 mm, tř 

zátěže 34/43 - nášlapná PU ochranná vrstva tl.0,7 mm, R9
m2 55,25 583,4 32 231

m319 plocha;       50,6*1,05 53,13
m319 sokl;       (7,56+6,8+0,4-2/2-2,3/2)*2*0,08*1,05 2,12

7. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 24,00 13,9 333
m319 sokl;       (7,56+6,8+0,4-3,22/2-2,3/2)*2 24,00

8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 25,22 76,4 1 927

REKONSTRUKCE UCEBEN - IV. ZS SEVEROVYCHOD ZABREH - D1-1 Vykaz vymer bez cen 190503_stavebni cast     Položky
23.06.2021

24 z 27



m319 sokl;       (7,56+6,8+0,4-2/2-2,3/2)*2 25,22
9. H H 776-001 DOD lišta podkladní soklová k podlahám z vinilu - k nalepení na stěnu 

pro vložení řezaného pásku z podlahoviny
m 26,48 83,3 2 207

m319 sokl;       (7,56+6,8+0,4-2/2-2,3/2)*2*1,05 26,48
10. SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,50 69,5 104

m319 T2, T4;     0,9+0,6 1,50
11. H 55343118B profil přechodový narážecí broušená nerez m 2,00 409,8 820

m319 T2, T4;     1+1 2,00
12. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 25,22 34,7 876

m319 sokl;       (7,56+6,8+0,4-2/2-2,3/2)*2 25,22
13. SP 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 50,60 55,6 2 811

m319 plocha;       50,6 50,60
14. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,35 4 028,1 1 398
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781: Obklady keramické 4 063
1. SP 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 3,00 500,0 1 500

m319 obklady;       (1,6+0,4)*1,5 3,00
2. H 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 3,12 402,8 1 257

m319 obklady;       (1,6+0,4)*1,5*1,04 3,12
3. SP 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu 

do 10 m2
m2 3,00 69,5 208

m319 obklady;       (1,6+0,4)*1,5 3,00
4. SP 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný 

povrch
m2 3,00 104,2 313

m319 obklady;       (1,6+0,4)*1,5 3,00
5. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 5,00 111,1 556

m319 obklady;       (1,6+0,4+2*1,5) 5,00
6. SP 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,00 25,0 75

m319 obklady;       (1,6+0,4)*1,5 3,00
7. SP 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,07 2 083,5 154

783: Nátěry 8 845
1. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 2,37 118,1 280

m319 T2, T4;       0,25*(4,64+4,84) 2,37
2. SP 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 2,37 141,7 336

m319 T2, T4;       0,25*(4,64+4,84) 2,37
3. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,37 125,0 296

m319 T2, T4;       0,25*(4,64+4,84) 2,37
4. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických 

konstrukcí
m2 2,37 125,0 296

m319 T2, T4;       0,25*(4,64+4,84) 2,37
5. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,37 132,0 313

m319 T2, T4;       0,25*(4,64+4,84) 2,37
6. SP 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným 

před provedením nátěru
m2 14,25 118,1 1 682

m319;       25*0,19*3 14,25
7. SP 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru m2 14,25 20,8 297

m319;       25*0,19*3 14,25
8. SP 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 14,25 125,0 1 781

m319;       25*0,19*3 14,25
9. SP 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 14,25 250,0 3 563

m319;       25*0,19*3 14,25

784: Malby 16 245
1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 147,55 27,8 4 099

m319 stěny a strop;     
(7,56+6,8+0,4+0,4)*2*3,27+7,56*6,8;   ODP KO;  -
(2)*1,5

147,55

2. SP 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 147,55 20,8 3 075
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m319 stěny a strop;     
(7,56+6,8+0,4+0,4)*2*3,27+7,56*6,8;   ODP KO;  -
(2)*1,5

147,55

3. SP 784161221 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v 
místnostech výšky do 3,80 m

kus 2,00 361,1 722

m319 po nástěnkách;       2 2,00
4. SP 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,35 30,6 408

m319 okna a dveře;     (1,7*2,27*3)+(0,9*1,97) 13,35
5. SP 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 5,40 34,7 188

m319 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*3 5,40
6. H 58124845 Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40µ,  4 x 5 m m2 18,75 2,8 52

m319 okna a dveře;     (1,7*2,27*3)+(0,9*1,97) 13,35
m319 radiátory;     (1,7+0,3)*0,9*3 5,40

7. H 58124841 Páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-50, 50mm x 33 m m 46,54 7,0 323
m319 okna a dveře;     
((1,7+2,27)*2*3+(0,9+2*1,97))*1,05

30,09

m319 radiátory;     (1,7+0,3+0,9)*2*0,9*3*1,05 16,44
8. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 147,55 50,0 7 378

m319 stěny a strop;     
(7,56+6,8+0,4+0,4)*2*3,27+7,56*6,8;   ODP KO;  -
(2)*1,5

147,55

Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 118 065

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 118 065
1. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,00 98 615,0 98 615
2. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost, dokumentace skutečného 

provedení
… 1,00 19 450,0 19 450
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Náklady z rozpočtů

/

/

PVLK PROJECT s.r.o.
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Místo:  Datum: 20. 3. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PVLK PROJECT 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 316 146,87

PSV - Práce a dodávky PSV 277 144,61

    741-CGT-AB10 - LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 66 046,95

    741-CGT-AB15 - LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 418,83

    741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 022,40

    741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 100,80

    741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 9 667,50

    741-CYK-ME20 - Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 10 434,00

    741-DTK-VA65 - Kabel datový CAT 6S, volně 14 579,20

    741-HDK-VA15 - Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 060,32

    741-AUK-PR10 - Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 968,85

    741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

    741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 260,12

    741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

    741-LHD-AA10 - Lišta vkládací bílá, hranatá 20 257,70

    741-PPK-AD20 - Parapetní kanál plastový 120x55 mm 35 419,20

    741-SLP-AU05 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,33

    741-SLP-AU15 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,11

    741-SLP-HD05 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,21

    741-SLP-HD15 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,07

    741-SLR-KA02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 1 683,74

    741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20 954,66

    741-TNG-AA09 - Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,48

    741-TNG-AA13 - Spínač domovní č.5, bílý, IP20 781,98

    741-TNG-M45A - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 5 916,02

    741-TNG-M45B - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 2 612,16

    741-TNG-RH05 - Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 889,87

    741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 931,74

    741-TNG-ZA62 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 310,58

    741-TNG-RM01 - Rámečky 302,50

    741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 089,20

    741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,19

    741-UKC-A006 - Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,20

    749-LGR-KR05 - Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 2 957,18

    749-PRZ-AA01 - Celková prohlídka zařízení 10 973,10

    749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 14 047,93

    HZS-SES-RH03 - RH03 - Rozváděč 3NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,99

    HZS-SES-RH31 - RH31 - Rozváděč 3NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 38 197,50

M - Práce a dodávky M 7 749,76

    22-M-ROS-AA05 - Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,44

    22-M-SDL-UK65 - Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 1 942,40

    22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže 483,36

    46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 784,56

    46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 252,50

    HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby 14 584,50

    HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize 9 375,75
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    HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 292,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PVLK PROJECT 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 316 146,87

D PSV Práce a dodávky PSV 277 144,61

D 741-CGT-AB10 LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 66 046,95

183 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 15,000 388,92 5 833,80 CS ÚRS 2017 01

184 M CGTGBA051
Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 
51W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PMMA, reflektor 
matný hliník, těleso ocelový plech, 1498x210x62 mm

KS 15,000 4 014,21 60 213,15

D 741-CGT-AB15 LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 418,83

56 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 1,000 388,92 388,92 CS ÚRS 2017 01

57 K 741910511
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg

kus 1,000 133,76 133,76 CS ÚRS 2017 01

58 M CGTGBA047
Svítidlo interiérové, závěsné, asymetrické, se zdrojem 
LED, 47W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PLAST, 
těleso ocelový plech, 1545x245x65 mm

KS 1,000 3 500,28 3 500,28

59 M CGTGBZ051 Závěs ke svítidlu KS 1,000 395,87 395,87

D 741-CYK-MA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 022,40

64 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 40,000 31,25 1 250,00 CS ÚRS 2017 01

65 M ELT10.048.186 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) M 40,000 19,31 772,40

D 741-CYK-MB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 100,80

66 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 180,000 31,25 5 625,00 CS ÚRS 2017 01

67 M ELT10.051.448 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) M 180,000 19,31 3 475,80

D 741-CYK-MB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 9 667,50

68 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 150,000 31,25 4 687,50 CS ÚRS 2017 01

69 M ELT10.048.482 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) M 150,000 33,20 4 980,00

D 741-CYK-ME20 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 10 434,00

70 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 60,000 31,25 1 875,00 CS ÚRS 2017 01

71 M ELT10.049.643 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) M 60,000 142,65 8 559,00

D 741-DTK-VA65 Kabel datový CAT 6S, volně 14 579,20

80 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 320,000 31,25 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

81 M STNART02279
Kabel datový, metalický, pro horizontální rozvody 
strukturované kabeláže, cat. 6S

M 320,000 14,31 4 579,20

D 741-HDK-VA15 Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 060,32

112 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 27,78 416,70 CS ÚRS 2017 01

113 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,17 212,55 CS ÚRS 2017 01

114 M MRN96008865
Kabel metalický, propojovací HDMI 1.4, dělený 
(šroubovací kruhová spojka male/female), pro 
minimální průměr trubky 16mm, celková délka 15m

KS 1,000 6 431,07 6 431,07

D 741-AUK-PR10 Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 968,85

115 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 27,78 416,70 CS ÚRS 2017 01

116 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,17 212,55 CS ÚRS 2017 01

Rekonstrukce učeben IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh - Dotace

EL-01 - ELEKTRO - 316 - Učebna přírodopisu, 317 - Kabinet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 M AVTAV36
Kabel AUDIO, propojovací, stíněná dvoulinka, Průměr 
izolace vodiče - 1,3 mm, Průměr vnější izolace - 2x3 
mm, Impedance 35 Ω/km, Odpor 80 Ω/km

M 15,000 22,64 339,60

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

139 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 40,28 443,08 CS ÚRS 2017 01

140 M ELT10.079.107
Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení 
ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 
mm

KS 11,000 7,92 87,12

D 741-KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 260,12

141 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 173,63 1 041,78 CS ÚRS 2017 01

142 M ELT10.074.803
Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 
mm, PVC, A1-D

KS 6,000 36,39 218,34

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

143 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 40,28 161,12 CS ÚRS 2017 01

144 M ELT10.079.363
Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-
D

KS 4,000 7,92 31,68

D 741-LHD-AA10 Lišta vkládací bílá, hranatá 20 257,70

161 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 230,000 59,73 13 737,90 CS ÚRS 2017 01

162 M ELT10.155.667
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 20x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 80,000 20,56 1 644,80

163 M ELT10.075.272
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 40x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 150,000 32,50 4 875,00

D 741-PPK-AD20 Parapetní kanál plastový 120x55 mm 35 419,20

157 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 48,000 188,90 9 067,20 CS ÚRS 2017 01

158 M ELT10.076.155

Parapetní kanál plastový, PVC, 120x65 (ŠxV), bílý, 
IP40, jedna komora pro modulární přístroje 45x45 a 
22.5x45 mm a kabely, jedna komora pro sdělovací 
kabely

M 48,000 415,31 19 934,88

159 M ELT10.068.938 Plastová stínící příčka s kovovou fólií 45x10x7 (ŠxVxH) M 48,000 106,12 5 093,76

160 M ELT10.076.307
Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 
mm, průřez lanka 1,5mm2, včetně spojovacího 
materiálu (šrouby, matice, podložky)

KS 24,000 55,14 1 323,36

D 741-SLP-AU05 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,33

89 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

90 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

91 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70

92 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

93 M PANCMBAW-X Záslepka 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,92 12,92

D 741-SLP-AU15 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,11

94 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

95 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

96 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70

97 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

98 M PANCMBAW-X Záslepka 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,92 12,92

99 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,14 55,14

100 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,64 47,64

D 741-SLP-HD05 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,21

101 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

102 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

103 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,58 1 368,58

104 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

105 M PANCMBAW-X Záslepka 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,92 12,92

D 741-SLP-HD15 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,07

106 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

107 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

108 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,58 1 368,58

109 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

110 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,14 55,14

111 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,64 47,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741-SLR-KA02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 1 683,74

85 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 2,000 145,85 291,70 CS ÚRS 2017 01

86 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 4,000 221,68 886,72 CS ÚRS 2017 01

87 M INT23100203
Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 
keystony, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, 
protiprachová krytka s pružinou

KS 2,000 90,70 181,40

88 M INT25286702 Samořezný keystone RJ45 CAT 6S KS 4,000 80,98 323,92

D 741-TNG-AA05 Spínač domovní č.1, bílý, IP20 954,66

123 K 741310201
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový

kus 3,000 143,76 431,28 CS ÚRS 2017 01

124 M ELT10.071.422
Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.1

KS 3,000 119,32 357,96

125 M ELT10.071.430 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý KS 3,000 55,14 165,42

D 741-TNG-AA09 Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,48

150 K 741310206
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-
dvoupólový

kus 1,000 143,76 143,76 CS ÚRS 2017 01

151 M ELT10.069.584
Přístroj spínače dvojpólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.2S

KS 1,000 120,15 120,15

152 M ELT10.069.909
Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čirým 
průzorem a potiskem (polohy 0 a 1)

KS 1,000 68,76 68,76

153 M ELT10.024.835
Doutnavka signalizační, 2mA, 230V pro domovní 
přístroje

KS 1,000 31,81 31,81

D 741-TNG-AA13 Spínač domovní č.5, bílý, IP20 781,98

126 K 741310231
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
seriový

kus 2,000 155,98 311,96 CS ÚRS 2017 01

127 M ELT10.071.423
Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.5

KS 2,000 169,87 339,74

128 M ELT10.071.435 Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý KS 2,000 65,14 130,28

D 741-TNG-M45A Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 5 916,02

164 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 22,000 158,35 3 483,70 CS ÚRS 2017 01

165 M ELT10.079.753
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá

KS 22,000 110,56 2 432,32

D 741-TNG-M45B Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 2 612,16

166 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 2,000 158,35 316,70 CS ÚRS 2017 01

167 M ELT10.079.754
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá, přepěťová, s optickou signalizací

KS 2,000 1 147,73 2 295,46

D 741-TNG-RH05 Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 889,87

145 K 741310401
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí 
normální

kus 1,000 368,09 368,09 CS ÚRS 2017 01

146 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

147 M ELT10.043.676
Regulátor hlasitosti otočný, s nuceným poslechem po 
systémy 100V, regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W, 
šroubové svorky, bílý

KS 1,000 1 300,10 1 300,10

D 741-TNG-ZA61 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 931,74

129 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 3,000 158,35 475,05 CS ÚRS 2017 01

130 M ELT10.081.243
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá

KS 3,000 152,23 456,69

D 741-TNG-ZA62 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 310,58

131 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 1,000 158,35 158,35 CS ÚRS 2017 01

132 M ELA10.080.442
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepěťová, s 
optickou signalizací 

KS 1,000 152,23 152,23

D 741-TNG-RM01 Rámečky 302,50

133 M ELT10.071.439
Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační 
přístroje, bílý

KS 11,000 27,50 302,50

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 089,20

62 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 40,000 36,53 1 461,20 CS ÚRS 2017 01

63 M ELT10.075.430

Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod 
omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, 
stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 
25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3

M 40,000 15,70 628,00

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,19

60 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 21,000 26,39 554,19 CS ÚRS 2017 01

D 741-UKC-A006 Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,20

61 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 37,92 379,20 CS ÚRS 2017 01

D 749-LGR-KR05 Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 2 957,18

118 K 741112104
Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez 
svorkovnic

kus 1,000 342,39 342,39 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 241,77 1 241,77 CS ÚRS 2017 01

120 M ELA054021
Rámeček s vyklápěcím víkem pro 4 moduly 22,5x45, 
víko broušený nerez, 120 x 142,5 mm (VÝŠKA x 
ŠÍŘKA)

KS 1,000 966,74 966,74

121 M ELA054001

Krabice instalační kovová, do betonu, dvojité podlahy, 
nebo do nábytku pro 4 moduly 22,5x45, 77,5 x 114,5 x 
57 mm (VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA), kabelové 
průchodky pro trubky 20 a 25 mm, IP30/IP40

KS 1,000 189,60 189,60

122 M ELA054006
Instalační kit pro montáž do nábytku, nebo zdvojené 
podlahy pro krabici se 4 moduly 22,5x45

KS 1,000 216,68 216,68

D 749-PRZ-AA01 Celková prohlídka zařízení 10 973,10

53 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 10 973,10 10 973,10 CS ÚRS 2017 01

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 14 047,93

5 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,000 486,15 7 292,25 CS ÚRS 2016 02

6 M
PSM7181204-01-
NA

Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního 
příslušenství

SET 1,000 6 755,68 6 755,68

D HZS-SES-RH03 RH03 - Rozváděč 3NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,99

185 M
PVL7180101-
SB1-RH30

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,34 815,34

186 M
PVL7180101-
KSZ-RH30

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

187 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 4,000 486,15 1 944,60 CS ÚRS 2016 02

188 M ELT10.060.917
Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, 
charakteristika B, Ik=10kA

KS 1,000 596,85 596,85

D HZS-SES-RH31 RH31 - Rozváděč 3NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 38 197,50

169 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 241,77 1 241,77 CS ÚRS 2017 01

172 M
PVL7180101-
SB1-RH31

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,34 815,34

175 M
PVL7180101-
KSZ-RH31

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

168 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 8,000 486,15 3 889,20 CS ÚRS 2016 02

176 M ELT10.037.366
Domovní rozváděč pro nástěnnou montáž - na povrch, 
3 řady přístrojů, 39 TE, IP30/20, tř. ochr. II, plastové 
tělo, plastová dvířka, pozinkované lišty, sběrnice PE+N

KS 1,000 1 708,47 1 708,47

177 M ELT10.317.531
Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=40A, 
23A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek

KS 1,000 679,22 679,22

178 M ELT10.862.310
L1-L2-L3-N - Modulový svodič přepětí třídy T2 (II, C) 
pro sítě TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=20kA (8/20 
µs), Up(5kA)=1000V (8/20 µs), Imax=40kA

KS 1,000 6 667,20 6 667,20

179 M ELT10.060.031
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 2,000 2 208,51 4 417,02

180 M ELT10.059.994
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 8,000 2 208,51 17 668,08

D M Práce a dodávky M 7 749,76

D 22-M-ROS-AA05Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,44

148 K 220370536
Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru 
hlasitosti  skříňového nástěnného do 6 W

kus 1,000 361,14 361,14 CS ÚRS 2017 01

149 M DEX03465
Skříň reproduktorová 3-6 W rms / 100 V, ekv. citlivost 
92 dB / 1W, 1m, frekv. rozsah 130 – 17 000 Hz, 
rozměry 266×165×76 mm, plast ABS, bílá

KS 1,000 1 022,30 1 022,30

D 22-M-SDL-UK65 Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 1 942,40

83 K 220490845 Montáž portu strukturované kabeláže kus 8,000 179,88 1 439,04 CS ÚRS 2017 01

84 M STNART01183 Krimplovací konektor RJ45, cat. 6S KS 8,000 62,92 503,36

D 22-M-SKS-MP05Měření jednoho portu strukturované kabeláže 483,36

82 K 220490846 Měření 1 portu strukturované kabeláže kus 4,000 120,84 483,36 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 784,56

181 K 460680401
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm

kus 21,000 37,36 784,56 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-RYH-CH25Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00

182 K 460680582
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm

m 40,000 78,90 3 156,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 252,50

D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby 14 584,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K HZS3232
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení 
odborný

hod 15,000 972,30 14 584,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize 9 375,75

2 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 15,000 625,05 9 375,75 CS ÚRS 2016 02

D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 292,25

3 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 15,000 486,15 7 292,25 CS ÚRS 2016 02
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Místo:  Datum: 20. 3. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PVLK PROJECT 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 691 374,44

PSV - Práce a dodávky PSV 638 511,22

    741-CGT-AB10 - LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 66 046,95

    741-CGT-AB15 - LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 418,83

    741-CYK-MA05 - Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou 15 289,60

    741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 022,40

    741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 100,80

    741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 14 823,50

    741-CYK-ME20 - Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 12 173,00

    741-DTK-VA65 - Kabel datový CAT 6S, volně 114 811,20

    741-HDK-VA15 - Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 112,37

    741-AUK-PR10 - Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 1 020,90

    741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

    741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 260,12

    741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

    741-LHD-AA10 - Lišta vkládací bílá, hranatá 22 102,30

    741-PFR-AA05 - Zemní kanál a krabice 69 342,32

    741-PPK-AD20 - Parapetní kanál plastový 120x55 mm 14 758,00

    741-SLP-AU05 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,33

    741-SLP-AU15 - Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,11

    741-SLP-HD05 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,21

    741-SLP-HD15 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,07

    741-ATP-M24 - Zásuvka modulová 45x45mm, 24V AC DC, 2 konektory červená modrá 25 640,94

    741-SLR-KA02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 11 786,18

    741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20 954,66

    741-TNG-AA09 - Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,48

    741-TNG-AA13 - Spínač domovní č.5, bílý, IP20 781,98

    741-TNG-M45A - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 6 184,93

    741-TNG-M45B - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 19 591,20

    741-TNG-RH05 - Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 889,87

    741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 931,74

    741-TNG-ZA62 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 310,58

    741-TNG-RM01 - Rámečky 302,50

    741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 089,20

    741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,19

    741-UKC-A006 - Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,20

    749-LGR-KR05 - Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 73 929,50

    749-PRZ-AA01 - Celková prohlídka zařízení 10 973,10

    749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 26 201,68

    HZS-SES-RH03 - RH03 - Rozváděč 3NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,99

    HZS-SES-RH32 - RH32 - Rozváděč 3NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 31 571,97

    HZS-SES-RK31 - RK32 - Rozváděč katedry - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 58 828,32

M - Práce a dodávky M 21 610,72

    22-M-ROS-AA05 - Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,44

    22-M-SDL-UK65 - Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 7 769,60

    22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže 3 383,52

    46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 784,56

    46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00
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    46-M-TRZ-AA04 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D40 ve výkopu 5 133,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 252,50

    HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby 14 584,50

    HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize 9 375,75

    HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 292,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
PVLK PROJECT 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 691 374,44

D PSV Práce a dodávky PSV 638 511,22

D 741-CGT-AB10 LED svítidlo interiérové, přisazené, 51W/5500lm, IP20 66 046,95

183 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 15,000 388,92 5 833,80 CS ÚRS 2017 01

184 M CGTGBA051
Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 
51W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PMMA, reflektor 
matný hliník, těleso ocelový plech, 1498x210x62 mm

KS 15,000 4 014,21 60 213,15

D 741-CGT-AB15 LED svítidlo interiérové, závěsné asymetrické, 47W/6200lm, IP20 4 418,83

56 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 1,000 388,92 388,92 CS ÚRS 2017 01

57 K 741910511
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg

kus 1,000 133,76 133,76 CS ÚRS 2017 01

58 M CGTGBA047
Svítidlo interiérové, závěsné, asymetrické, se zdrojem 
LED, 47W/4000K, 5500 lm, IP20, difusor PLAST, 
těleso ocelový plech, 1545x245x65 mm

KS 1,000 3 500,28 3 500,28

59 M CGTGBZ051 Závěs ke svítidlu KS 1,000 395,87 395,87

D 741-CYK-MA05 Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou 15 289,60

189 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 320,000 31,25 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

190 M ELT10.049.640 Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) M 320,000 16,53 5 289,60

D 741-CYK-MA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítkou 2 022,40

64 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 40,000 31,25 1 250,00 CS ÚRS 2017 01

65 M ELT10.048.186 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) M 40,000 19,31 772,40

D 741-CYK-MB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou 9 100,80

66 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 180,000 31,25 5 625,00 CS ÚRS 2017 01

67 M ELT10.051.448 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) M 180,000 19,31 3 475,80

D 741-CYK-MB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou 14 823,50

68 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 230,000 31,25 7 187,50 CS ÚRS 2017 01

69 M ELT10.048.482 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) M 230,000 33,20 7 636,00

D 741-CYK-ME20 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou 12 173,00

70 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 70,000 31,25 2 187,50 CS ÚRS 2017 01

71 M ELT10.049.643 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) M 70,000 142,65 9 985,50

D 741-DTK-VA65 Kabel datový CAT 6S, volně 114 811,20

80 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 2 520,000 31,25 78 750,00 CS ÚRS 2017 01

81 M STNART02279
Kabel datový, metalický,  pro horizontální rozvody 
strukturované kabeláže, cat. 6S

M 2 520,000 14,31 36 061,20

D 741-HDK-VA15 Kabel HDMI 1.4 dělený, 15m, v trubce 7 112,37

112 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 31,25 468,75 CS ÚRS 2017 01

Rekonstrukce učeben IV. ZŠ Severovýchod Zábřeh - Dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

113 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,17 212,55 CS ÚRS 2017 01

114 M MRN96008865
Kabel metalický, propojovací HDMI 1.4, dělený 
(šroubovací kruhová spojka male/female), pro 
minimální průměr trubky 16mm, celková délka 15m

KS 1,000 6 431,07 6 431,07

D 741-AUK-PR10 Kabel AUDIO propojovací, stíněná dvoulinka, v trubce 1 020,90

115 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)

m 15,000 31,25 468,75 CS ÚRS 2017 01

116 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 15,000 14,17 212,55 CS ÚRS 2017 01

117 M AVTAV36
Kabel AUDIO, propojovací, stíněná dvoulinka, Průměr 
izolace vodiče - 1,3 mm, Průměr vnější izolace - 2x3 
mm, Impedance 35 Ω/km, Odpor 80 Ω/km

M 15,000 22,64 339,60

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva 530,20

139 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 40,28 443,08 CS ÚRS 2017 01

140 M ELT10.079.107
Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení 
ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 
mm

KS 11,000 7,92 87,12

D 741-KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdiva 1 260,12

141 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 173,63 1 041,78 CS ÚRS 2017 01

142 M ELT10.074.803
Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 
mm, PVC, A1-D

KS 6,000 36,39 218,34

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva 192,80

143 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 40,28 161,12 CS ÚRS 2017 01

144 M ELT10.079.363
Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-
D

KS 4,000 7,92 31,68

D 741-LHD-AA10 Lišta vkládací bílá, hranatá 22 102,30

161 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 250,000 59,73 14 932,50 CS ÚRS 2017 01

162 M ELT10.155.667
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 20x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 80,000 20,56 1 644,80

163 M ELT10.075.272
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 40x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 170,000 32,50 5 525,00

D 741-PFR-AA05 Zemní kanál a krabice 69 342,32

198 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 14,000 290,86 4 072,04 CS ÚRS 2017 01

199 K 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 14,000 58,62 820,68 CS ÚRS 2017 01

200 M THLPPRIZUR
Sestava podlahových krabic a příslušných montážních 
prací - Podrobně viz poznámka

SET 1,000 64 449,60 64 449,60

P

 Poznámka k položce:
Vybourání drážky v podlaze délka 11.000 m, šíře 600 mm, hloubka 50 
mm. Dále vybourání odbočných drážek v celkové délce 4.000 mm, 
hloubky 50 mm a šíře 50 mm. Vybourání kapes pro 12 kusů 
podlahových krabic o průměru 170mm a hloubky 71 mm. Vybourání 

 kapes pro 4 podlahové krabice o rozměrech 260x330x60mm. 
Dodávka a instalace 4 kusů podlahových krabic s víkem o rozměrech 
260x330x60mm. Dodávka a instalace 12 kusů podlahových krabic 
(podlahová krabice, hliníková, rozměry: věnec/rám  Ø 170 mm, krabice 
cca. Ø150x71 mm, 2x průchod z boku ∅ 25, 2x průchod dnem ∅ 25. 
Víčko s aretací s průchody při zavřeném víku). Dodávka a pokládka 200 
trubek 2016 pro protažení datových kabelů.

D 741-PPK-AD20 Parapetní kanál plastový 120x55 mm 14 758,00

157 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 20,000 188,90 3 778,00 CS ÚRS 2017 01

158 M ELT10.076.155

Parapetní kanál plastový, PVC, 120x65 (ŠxV), bílý, 
IP40, jedna komora pro modulární přístroje 45x45 a 
22.5x45 mm a kabely, jedna komora pro sdělovací 
kabely

M 20,000 415,31 8 306,20

159 M ELT10.068.938 Plastová stínící příčka s kovovou fólií 45x10x7 (ŠxVxH) M 20,000 106,12 2 122,40

160 M ELT10.076.307
Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 
mm, průřez lanka 1,5mm2, včetně spojovacího 
materiálu (šrouby, matice, podložky)

KS 10,000 55,14 551,40

D 741-SLP-AU05 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 916,33

89 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

90 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

91 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70

92 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

93 M PANCMBAW-X Záslepka, 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,92 12,92

D 741-SLP-AU15 Zásuvka MODULÁRNÍ AUDIO JACK STEREO 45x45 polozapuštěná 1 019,11

94 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

95 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

96 M
PANCM35MSSW
H

Modul STEREO JACK 3,5, letovací, bílý, výška 
18,1mm, šířka 15,4mm, hloubka 34,8

KS 1,000 411,70 411,70
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97 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

98 M PANCMBAW-X Záslepka, 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,92 12,92

99 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,14 55,14

100 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,64 47,64

D 741-SLP-HD05 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 1 873,21

101 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

102 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

103 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,58 1 368,58

104 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

105 M PANCMBAW-X Záslepka, 1 modul, arktická bílá KS 1,000 12,92 12,92

D 741-SLP-HD15 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 1 963,07

106 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 1,000 145,85 145,85 CS ÚRS 2017 01

107 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

108 M PANCMHDMIWH
Modul HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, 
velikost - 2 moduly

KS 1,000 1 368,58 1 368,58

109 M PANCFPFF2AW Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly, arktická bílá KS 1,000 124,18 124,18

110 M ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 1,000 55,14 55,14

111 M ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 1,000 47,64 47,64

D 741-ATP-M24 Zásuvka modulová 45x45mm, 24V AC DC, 2 konektory červená modrá 25 640,94

201 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 26,000 158,35 4 117,10 CS ÚRS 2017 01

202 M PVLSIERZZE24
Zásuvka modulová 45x45mm, 24V AC DC, 2 konektory 
červená modrá

KS 26,000 827,84 21 523,84

D 741-SLR-KA02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6S 11 786,18

85 K 741313471
Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení 
vodičů

kus 14,000 145,85 2 041,90 CS ÚRS 2017 01

86 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 28,000 221,68 6 207,04 CS ÚRS 2017 01

87 M INT23100203
Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 
keystony, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, 
protiprachová krytka s pružinou

KS 14,000 90,70 1 269,80

88 M INT25286702 Samořezný keystone RJ45 CAT 6S KS 28,000 80,98 2 267,44

D 741-TNG-AA05 Spínač domovní č.1, bílý, IP20 954,66

123 K 741310201
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový

kus 3,000 143,76 431,28 CS ÚRS 2017 01

124 M ELT10.071.422
Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.1

KS 3,000 119,32 357,96

125 M ELT10.071.430 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý KS 3,000 55,14 165,42

D 741-TNG-AA09 Spínač domovní  č.2S, bílý, IP20 364,48

150 K 741310206
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-
dvoupólový

kus 1,000 143,76 143,76 CS ÚRS 2017 01

151 M ELT10.069.584
Přístroj spínače dvojpólového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.2S

KS 1,000 120,15 120,15

152 M ELT10.069.909
Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čirým 
průzorem a potiskem (polohy 0 a 1)

KS 1,000 68,76 68,76

153 M ELT10.024.835
Doutnavka signalizační, 2mA, 230V pro domovní 
přístroje

KS 1,000 31,81 31,81

D 741-TNG-AA13 Spínač domovní č.5, bílý, IP20 781,98

126 K 741310231
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
seriový

kus 2,000 155,98 311,96 CS ÚRS 2017 01

127 M ELT10.071.423
Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové 
svorky, řazení č.5

KS 2,000 169,87 339,74

128 M ELT10.071.435 Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý KS 2,000 65,14 130,28

D 741-TNG-M45A Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20 6 184,93

164 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 23,000 158,35 3 642,05 CS ÚRS 2017 01

165 M ELT10.079.753
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá

KS 23,000 110,56 2 542,88

D 741-TNG-M45B Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepěťová, s optick. signalizací 19 591,20

166 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 15,000 158,35 2 375,25 CS ÚRS 2017 01

167 M ELT10.079.754
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 
250V/16A, bílá, přepěťová, s optickou signalizací

KS 15,000 1 147,73 17 215,95

D 741-TNG-RH05 Regulátor hlasitosti, s nuceným poslechem, bílý 1 889,87

145 K 741310401
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí 
normální

kus 1,000 368,09 368,09 CS ÚRS 2017 01

146 K 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 1,000 221,68 221,68 CS ÚRS 2017 01

147 M ELT10.043.676
Regulátor hlasitosti otočný, s nuceným poslechem po 
systémy 100V, regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W, 
šroubové svorky, bílý

KS 1,000 1 300,10 1 300,10

D 741-TNG-ZA61 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky 931,74
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129 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 3,000 158,35 475,05 CS ÚRS 2017 01

130 M ELT10.081.243
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá

KS 3,000 152,23 456,69

D 741-TNG-ZA62 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepěťová, IP20, clonky 310,58

131 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 1,000 158,35 158,35 CS ÚRS 2017 01

132 M ELA10.080.442
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem 
a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepěťová, s 
optickou signalizací 

KS 1,000 152,23 152,23

D 741-TNG-RM01 Rámečky 302,50

133 M ELT10.071.439
Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační 
přístroje, bílý

KS 11,000 27,50 302,50

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 089,20

62 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 40,000 36,53 1 461,20 CS ÚRS 2017 01

63 M ELT10.075.430

Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod 
omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, 
stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 
25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3

M 40,000 15,70 628,00

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 554,19

60 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 21,000 26,39 554,19 CS ÚRS 2017 01

D 741-UKC-A006 Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2 379,20

61 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 37,92 379,20 CS ÚRS 2017 01

D 749-LGR-KR05 Krabice podlahová (nebo nábytková) pro 4 moduly 22,5x45, nerezová 73 929,50

118 K 741112104
Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez 
svorkovnic

kus 25,000 342,39 8 559,75 CS ÚRS 2017 01

119 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 25,000 1 241,77 31 044,25 CS ÚRS 2017 01

120 M ELA054021
Rámeček s vyklápěcím víkem pro 4 moduly 22,5x45, 
víko broušený nerez, 120 x 142,5 mm (VÝŠKA x 
ŠÍŘKA)

KS 25,000 966,74 24 168,50

121 M ELA054001

Krabice instalační kovová, do betonu, dvojité podlahy, 
nebo do nábytku pro 4 moduly 22,5x45, 77,5 x 114,5 x 
57 mm (VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA), kabelové 
průchodky pro trubky 20 a 25 mm, IP30/IP40

KS 25,000 189,60 4 740,00

122 M ELA054006
Instalační kit pro montáž do nábytku, nebo zdvojené 
podlahy pro krabici se 4 moduly 22,5x45

KS 25,000 216,68 5 417,00

D 749-PRZ-AA01 Celková prohlídka zařízení 10 973,10

53 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 10 973,10 10 973,10 CS ÚRS 2017 01

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 26 201,68

5 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 40,000 486,15 19 446,00 CS ÚRS 2016 02

6 M
PSM7181204-01-
NA

Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního 
příslušenství

SET 1,000 6 755,68 6 755,68

D HZS-SES-RH03 RH03 - Rozváděč 3NP - Doplnění výzbroje, propojení a oživení 4 467,99

185 M
PVL7180101-
SB1-RH30

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,34 815,34

186 M
PVL7180101-
KSZ-RH30

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

187 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 4,000 486,15 1 944,60 CS ÚRS 2016 02

188 M ELT10.060.917
Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, 
charakteristika B, Ik=10kA

KS 1,000 596,85 596,85

D HZS-SES-RH32 RH32 - Rozváděč 3NP - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 31 571,97

169 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 241,77 1 241,77 CS ÚRS 2017 01

172 M
PVL7180101-
SB1-RH32

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,34 815,34

175 M
PVL7180101-
KSZ-RH32

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

168 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 8,000 486,15 3 889,20 CS ÚRS 2016 02

176 M ELT10.037.366
Domovní rozváděč pro nástěnnou montáž - na povrch, 
3 řady přístrojů, 39 TE, IP30/20, tř. ochr. II, plastové 
tělo, plastová dvířka, pozinkované lišty, sběrnice PE+N

KS 1,000 1 708,47 1 708,47

177 M ELT10.317.531
Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=40A, 
23A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek

KS 1,000 679,22 679,22

178 M ELT10.862.310
L1-L2-L3-N - Modulový svodič přepětí třídy T2 (II, C) 
pro sítě TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=20kA (8/20 
µs), Up(5kA)=1000V (8/20 µs), Imax=40kA

KS 1,000 6 667,20 6 667,20

179 M ELT10.060.031
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 2,000 2 208,51 4 417,02
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180 M ELT10.059.994
Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 
1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, 
charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 5,000 2 208,51 11 042,55

D HZS-SES-RK31 RK32 - Rozváděč katedry - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 58 828,32

191 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 1 241,77 1 241,77 CS ÚRS 2017 01

192 M
PVL7180101-
SB1-RK31

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000 815,34 815,34

193 M
PVL7180101-
KSZ-RK31

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000 1 111,20 1 111,20

194 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 12,000 486,15 5 833,80 CS ÚRS 2016 02

195 M
ELTPVLRK31AT
YP

Zdroj napětí pro montáž do stolu kantora, 
oceloplechový - Podrobný popis viz poznámka

KS 1,000 49 826,21 49 826,21

P

 Poznámka k položce:
Zdroj napětí s plynulou regulací včetně přepínacího a připojovacího 
modulu, výstup 280 VA, plynulá regulace napětí 0-24 V pro 
stejnosměrný i střídavý proud, nestabilizováno, s krytím IP30, 
analogové ukazatele napětí a proudu. Elektro oddíl je vybaven 
centrálním vypínačem 16 A/400 V, proudovým chráničem a jističem a 
zásuvkami 230 V. Zdroj je dále vybaven přídavným modulem - 
sdruženým vypínačem 4p/400V/25A pro zapínání a vypínání 
zásuvkových okruhů 230V do lavic žáků (vypínač vypíná / zapíná dva 
samostatně jištěné okruhy 230V/16A)

D M Práce a dodávky M 21 610,72

D 22-M-ROS-AA05Skříň reproduktorová, nástěnná, bílá, 100V 1 383,44

148 K 220370536
Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru 
hlasitosti  skříňového nástěnného do 6 W

kus 1,000 361,14 361,14 CS ÚRS 2017 01

149 M DEX03465
Skříň reproduktorová 3-6 W rms / 100 V, ekv. citlivost 
92 dB / 1W, 1m, frekv. rozsah 130 – 17 000 Hz, 
rozměry 266×165×76 mm, plast ABS, bílá

KS 1,000 1 022,30 1 022,30

D 22-M-SDL-UK65 Krimplovací konektor RJ45 cat 6S 7 769,60

83 K 220490845 Montáž portu strukturované kabeláže kus 32,000 179,88 5 756,16 CS ÚRS 2017 01

84 M STNART01183 Krimplovací konektor RJ45, cat. 6S KS 32,000 62,92 2 013,44

D 22-M-SKS-MP05Měření jednoho portu strukturované kabeláže 3 383,52

82 K 220490846 Měření 1 portu strukturované kabeláže kus 28,000 120,84 3 383,52 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm 784,56

181 K 460680401
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm

kus 21,000 37,36 784,56 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-RYH-CH25Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm 3 156,00

182 K 460680582
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm

m 40,000 78,90 3 156,00 CS ÚRS 2017 01

D 46-M-TRZ-AA04 Trubka plastová, ohebná, pancéřová D40 ve výkopu 5 133,60

196 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 80,000 40,14 3 211,20 CS ÚRS 2017 01

197 M ELT10.074.642 Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø40/32 mm, rudá M 80,000 24,03 1 922,40

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 252,50

D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby 14 584,50

1 K HZS3232
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení 
odborný

hod 15,000 972,30 14 584,50 CS ÚRS 2017 01

D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize 9 375,75

2 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 15,000 625,05 9 375,75 CS ÚRS 2016 02

D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 292,25

3 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 15,000 486,15 7 292,25 CS ÚRS 2016 02
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