

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0079-2021

## Výroba dříví na OM, Těžba nahodilá, I.ú.Roveň, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál, období plnění 3.Q 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění  
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: Ing. Karel Kulatý  
Sídlo: Osek nad Bečvou 386, 75122 Osek nad Bečvou  
IČO: 74850318  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Karel Kulatý  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Karel Kulatý  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál

## **ČLÁNEK III. Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 092 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 13.07.2021

V Osek nad Bečvou dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Neraď  
ředitel divize

.....  
Ing. Karel Kulatý  
Karel Kulatý

## Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba + soustředování				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	450	45 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	440	44 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	435	87 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené</p>				

	přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT	700	m3	400	280 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT	800	m3	385	308 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce mimo těžbu a přibližování, ale traktorem, stahování věšáků, přetahování stromu apod.; ;				
	Výroba dříví na OM - těžba + vyklizování potahem + soustřeďování				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	850	85 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	760	76 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	650	130 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých				

	komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	625	187 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztroušené dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	575	172 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztroušené dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	500	m3	490	245 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztroušené dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní				

	<p>úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	500	m3	470	235 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
	Ostatní těžební a pěstební činnost				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	500	m3	65	32 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Úklid klestu do hromad bez pálení po těžbě nahodilé.Přikrývání klasických lapáků.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. těžených stromů (m3) = 99;</p>				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	200	m3	165	33 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění.Lapáky apod.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
122331	Přibližování UKT	200	m3	220	44 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Přibližování UKT P-OM po těžbě nahodilé.Příměs listnaté..Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				

126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	200	m3	90	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Manipulace na OM,zkracování na 2,3,4,5 m řezem JMP.; ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12;				