

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

- Objednatel Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112**
se sídlem: Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 00087751, DIČ: CZ00087751
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: Mgr. Vladimírem Blažejem, ředitelem
oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla:
Jiří Černý, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxx (technický dozor stavebníka)
Karel Průcha, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
- Zhotovitel Zdeněk Kohout**
se sídlem: Hlušice 174, 503 56 Hlušice
IČ: 49336452, DIČ: CZ6906023091
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Zdeněkem Kohoutem
Zapsaný v Živnostenském rejstříku
oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla:
Zdeněk Kohout, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

II.

Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje dle specifikace požadovaných prací a projektové dokumentace předložených k výběrovému řízení zhotovit dílo:

„Kanalizace - Hlušice“

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení ze dne 14. 04. 2021. Objednatel neodpovídá za správnost sestavení rozpočtu ze strany zhotovitele. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který přesně specifikuje rozsah prováděných prací.

Při realizaci díla budou použity pouze takové materiály a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.

Součástí předmětu díla dle této smlouvy je také zejména:

provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jejich právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v souladu s touto smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN, projektovou dokumentací a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

- Místo plnění: Střední škola technická a řemeslná, výukové centrum Hlušice**
- Zhotovitel provede dílo za podmínek v této smlouvě dále uvedených vlastním jménem a na vlastní nebezpečí a odpovědnost buď osobně, nebo může použít i jiných osob, v tomto případě odpovídá, jako by dílo provedl sám.
- Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vycházejí.
- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč ve výběrovém řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že předaná projektová dokumentace je správná a úplná.
7. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost, nebo bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v termínech této smlouvy o dílo a odevzdat dílo objednateli po řádném a úplném dokončení včetně protokolárního předání díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště, ve lhůtě:

Zahájení prací: 1. června 2021

Omezení prací: v období od 21.6. do 30.6.2021 mohou být práce prováděny pouze se souhlasem objednatele z důvodu konání závěrečných a maturitních zkoušek

Dokončení prací: **Kompletní předání dokončené stavby: 25. 08. 2021**

IV. Cena díla

1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za zhotovené dílo, specifikované v článku II. této smlouvy, a to v rozsahu a ve výši:

CENA bez DPH 913.138,30 Kč
(slovy: devětsettrinácttisícjednotřicet osm 30/100)

DPH (21%) 191.759,04 Kč
(slovy: jednodestodesátjednatísícsedmsetpadesátdevět 04/100)

CENA CELKEM včetně DPH 1.104.897,35 Kč
(slovy: jedenmilionjednostočetřítisíceosmsetdevadesát sedm 35/100)

2. Rekapitulace ceny stavby, soupis prací a výkaz výměr včetně nabídkových cen je uveden v příloze této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v případě změny sazby DPH.
4. Platební podmínky
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Do 5. Pracovního dne po skončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

Závěrečná faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu sepsaného mezi zhotovitelem a objednatelem, po předání díla bez vad a nedodělků a bude činit minimálně 10% z celkové ceny díla.

5. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech.

vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

nových skutečností - při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla.

Zhotovitel v případě vzniku okolností umožňujících změnu ceny díla zpracuje přehledný seznam víceprací a méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce či méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny.

6. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude alikvotním způsobem snížena cena díla.

7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy a min. obsahovat:

- označení faktury a číslo,
- IČ a DIČ
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- smlouvenou dobu splatnosti,
- jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,
- Sazba DPH.

8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli na jeho bankovní účet oprávněně fakturovanou částku do **30 dnů** po doručení faktury. Ve sporných případech se má za to, že objednatel obdržel fakturu třetí pracovní den po jejím odeslání doporučeně na následující adresu: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov. V případě, že faktura zhotovitele nebude obsahovat některou náležitost v souladu s touto smlouvou nebo ji bude obsahovat neúplně, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zpět do pěti pracovních dnů po obdržení zhotoviteli k doplnění. Termín splatnosti 30 dnů běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. Závěrečnou fakturu vystaví a zašle zhotovitel objednateli do 14 dnů od data podpisu předávacího protokolu.

9. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření smlouvy předpokládat.

10. Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.

V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Předmět smlouvy o dílo zhotovovaný zhotovitelem, zůstává vlastnictvím zhotovitele až do předání díla objednateli, bez vad a nedodělků, tedy do okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu. Od okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu se stává předmět smlouvy o dílo vlastnictvím objednatele. Objednatel díla tak nese nebezpečí škody na věci.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bez účasti objednatele zajistí, nerušené provádění svých prací s tím, že je povinen udržovat na místě provádění prací pořádek a čistotu; je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
2. V rámci provádění díla je zhotovitel zejména povinen provádět práce v souladu s technickými zprávami, které jsou součástí projektové dokumentace, opatřovat věci nezbytné k provedení díla, informovat objednatele o nesprávnosti jeho pokynů, mohl-li nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, upozornit na skryté překážky, které znemožňují provedení díla (nebo jeho části) a týkají se upravované věci nebo místa, kde má být dílo provedeno, a navrhnout změnu díla.
3. Zhotovitel bude práce realizované za provozu školy, tj. od 01.06.2021 provádět s ohledem na pohyb osob, výuku a požadavky školy (objednatele). Hlučné práce budou v době vyučování prováděny mimo výukové hodiny.
4. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. V případě, že objednatel zjistí nedostatky v provádění díla, je oprávněn na ně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu se k těmto vytkřeným nedostatkům vyjádřit. Jestliže se bude jednat o oprávněné vytkání nedostatků v průběhu provádění díla a tyto nedostatky nebudou bez vážných důvodů odstraněny zhotovitelem v přiměřené lhůtě od doby, kdy byly ve stavebním deníku vytkeny, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
5. Je-li v průběhu provádění prací zapotřebí rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví či orgánů jiných, je objednatel, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno něco jiného, povinen včas požádat tyto orgány o projednání nebo rozhodnutí; k jednání s těmito orgány je povinen přizvat zhotovitele, pokud se jej rozhodnutí dotýká.
6. Zhotovitel prostřednictvím oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla povede stavební deník a u jednoho z těchto pracovníků bude také uložen. Uvedení pracovníci budou do stavebního deníku zapisovat údaje požadované platným předpisem. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet oprávnění zástupci objednatele ve věcech realizace díla.
7. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý.
8. Je nepřipustné zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem oboustranného podpisu souhrnného předávacího protokolu. K tomuto dni předá zhotovitel objednateli jedno originální vyhotovení deníku.
9. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla v termínech stanovených objednatelem pravidelně pořádat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor.
10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k jeho kontrole, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ani jím určená osoba v dohodnutém termínu ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
11. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů zajistí objednatel.
12. Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
13. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, vnitřními směnicemi organizace k bezpečnosti a požární ochraně a ustanoveními této smlouvy. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na jednotlivých pracovištích zhotovitel.
14. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
15. Zhotovitel je povinen po položení kanalizačního potrubí (před úplným zásypem) kontaktovat geodeta Ing. Mencla (GEOPLAN Nový Bydžov) pro skutečné zaměření díla a vypracování geometrického plánu.
16. V rámci realizace díla budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, č.j.: NB-V/11465/2020/Jor/2204/2020 ze dne 1.7.2020 (viz. příloha smlouvy).

VII. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Před zahájením prací je zhotovitel povinen předložit doklady o technických požadavcích na výrobky (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty apod.). Pro přejímací řízení (a podpis předávacího protokolu) je zhotovitel povinen předložit stavební deník a doklad o likvidaci odpadů (doklad o úhradě skládkovného).
3. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 3 pracovní dny před dohodnutým termínem definitivního vyklizení staveniště k akceptaci díla (podpisu předávacího protokolu).
4. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít na adrese v místě provádění a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
5. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla provedením předávacího protokolu s objednatelem před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
6. O předání celého díla se sepíše předávací protokol. Podkladem pro závěrečnou fakturaci je oboustranně podepsaný předávací protokol.
7. Jestliže objednatel odmítá podepsat předávací protokol, sepíše zhotovitel s objednatelem zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
8. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s plněním svých povinností v termínech dle čl. III., že zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý termín a každý započatý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení se zaplacením faktury, že zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ, že by zhotovitel porušil kterýkoliv svůj závazek vyplývající z čl. X. - Pojištění odpovědnosti za škodu, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 1/2 celkové ceny díla dle této smlouvy včetně DPH.
4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele uvedené v této smlouvě smluvní strany sjednávají, že objednatel může požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a jde-li o prodlení, pak ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.

IX. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo nebo jeho část v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po odevzdání díla nebo jeho část odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V dalším platí stran vad díla ustanovení §2629 a násl. Občanského zákoníku v platném a účinném znění.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že dodaný a namontovaný předmět díla bude minimálně po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti.
3. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců** na provedené dílo. Záruční doba se počítá od data předání, tj. od data podpisu předávacího protokolu mezi uživatelem a zhotovitelem.
4. Případná reklamáce vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, které by se vyskytly během záruční doby, ve lhůtě 7 dní od doručení reklamáce.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - b) nezhájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a /nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a /nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, odstranění vad třetí osobě, a to na náklady zhotovitele.
6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

X.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel se zavazuje mít na dobu ode dne zahájení prací do uplynutí záruční doby uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky a při odstraňování záručních vad, s limitem pojistného plnění alespoň 1.000.000,- Kč na každou pojistnou událost.
2. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele kdykoliv prokázat splnění povinnosti dle čl. X. odst. 1 a předložit doklady o řádném placení pojistného.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
 - a) zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému plnění,
 - b) zhotovitel neoprávněně přerušil zhotovování nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší deseti dnů.
3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje prodlení v placení fakturovaných částek po dobu delší než 30 dnů od lhůty splatnosti.
4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedenou vzájemně vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr snížené o 20% vzhledem k nedokončenosti díla. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany sjednávají, že veškeré dodatky k této smlouvě musí být uzavřeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
4. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv dle příslušných právních předpisů a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoli jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
7. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

8. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodě XII.7 a XII.8.
9. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
10. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.
12. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud by přesto nedošlo k odstranění sporu, je ujednáno, že v případě sporu je místně příslušný soud dle sídla objednatele.
13. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
14. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
15. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je, nedohodnou – li se strany jinak, adresa sídla společnosti uvedená v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že jakákoliv písemnost byla druhé straně doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání stranou první.
16. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
18. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (z výběrového řízení soupis položek s jejich jednotkovým oceněním) a závazné stanovisko Městského úřadu Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí č.j.: NB-V/11465/2020/Jor/2204/2020.

V Novém Bydžově dne

V Novém Bydžově dne

.....
za objednatele
Mgr. Vladimír Blažej
ředitel SŠTR, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

.....
za zhotovitele
Zdeněk Kohout
OSVČ

ZADÁNÍ

Stavba: Kanalizační přípojka splaškové a dešťové kanalizace vč. venkovních rozvodů v areálu SŠTŘ Hlušice
Objekt:

Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Zhotovitel: Zdeněk Kohout, IČ: 49336452
Místo: SŠTŘ Hlušice, p.č. 1 k.ú. Hlušice

Zpracoval: Zdeněk Kohout
Datum: 14.04.21

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 677 579,64

1 Zemní práce 165 348,64

1	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	45,000	215,00	9 675,00
2	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - ruční výkop	m3	45,000	638,00	28 710,00
3	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	20,000	449,00	8 980,00
4	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	125,000	35,00	4 375,00
5	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	100,000	92,80	9 280,00
6	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	40,000	162,30	6 492,00
7	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,280	166,00	5 192,48
8	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,280	241,00	7 538,48
9	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,304	330,00	18 580,32
10	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,280	12,00	375,36
11	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	125,000	65,60	8 200,00
12	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	211,00	10 550,00
13	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,000	142,00	7 100,00
14	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	95,000	340,00	32 300,00
15	001	175101102	Zhutnění obsypu	soub	1,000	8 000,00	8 000,00

4 Vodorovné konstrukce 35 730,00

16	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	30,000	755,00	22 650,00
17	271	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku pod silniční panely	m3	30,000	436,00	13 080,00

5 Komunikace pozemní 463 581,00

18	R	577000051RAO	Komunikace s asfaltbeton. krytem D1-N-6-III-P II, složení dle PD	m2	178,000	1 830,00	325 740,00
19		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	33,000	265,00	8 745,00
20		592174500	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	kus	33,000	112,00	3 696,00
21		1112.12.5	D+M silničních panelů, včetně vyrovnání podkladu a dodávky písku	m2	200,000	198,00	39 600,00
22		1112.12.4	Dodávka nových silničních panelů 3000x1000x150mm	kus	30,000	2 860,00	85 800,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 920,00

23	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm vč. ocel. sítě mezi silniční panely	m3	4,000	3 230,00	12 920,00
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 134 558,66

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 134 558,66

24	721	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	2,000	70,00	140,00
25	721	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	80,000	75,00	6 000,00
26	721	721110806.1	Demontáž betonové šachty DN 1000	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
27	721	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	842,00	842,00
28	721	721110961	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100/PVC KG 110	kus	1,000	301,00	301,00
29	721	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150/PVC KG 160	kus	4,000	648,00	2 592,00
30	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	2,000	293,00	586,00
31	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	44,000	408,00	17 952,00
32	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	58,000	593,00	34 394,00
33	721	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	690,00	690,00
34	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,000	10,00	20,00
35	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	102,000	15,00	1 530,00
36	721	721290112.1	Revizní šachta PVC 300/200 hl. 1,5-2m , litinový pokop 600 do 40t	kus	4,000	11 200,00	44 800,00
37	721	721290112.11	Montáž revizní šachta PVC 300/200 hl. 1,5-2m , litinový pokop 600 do 40t	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
38	721	721290112.111	Revizní šachta PVC 300/200 hl. 2-2,5m , litinový pokop 600 do 40t	kus	1,000	13 900,00	13 900,00
39	721	721290112.1111	Montáž Revizní šachta PVC 300/200 hl. 2-2,5m , litinový pokop 600 do 40t	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
40	721	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,400	998,00	399,20
41	721	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000	111,00	1 110,00
42	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,509	496,00	252,46

OST Ostatní 101 000,00

Ostatní 101 000,00

43		1112.12.1	Likvidace vybouraného materiálu na skládce, včetně dopravy	soub	1,000	35 000,00	35 000,00
44		1112.12.2	Doprava materiálu, techniky	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
45		1112.12.3	Pronájem jeřábu	hod	40,000	1 500,00	60 000,00

Celkem bez DPH 913 138,30



Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí

Karel Czernin
Hlušičky č. p. 53
50356 Hlušice

kterého zastupuje na základě plné moci

Karel Průcha
Hlušice č. p. 176
50356 Hlušice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 01.07.2020

ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/11465/2020/Jor/2204/2020

Datum
23.07.2020

Oprávněná úřední osoba
Sylva Jorová

E-mail
jorova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 955

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad v Novém Bydžově, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, projednal na základě písemné žádosti ze dne 01.07.2020, kterou podal Czernin Karel, nar. ... 50356 Hlušice, kterého zastupuje na základě plné moci Průcha Karel, nar. ... 50356 Hlušice, obnovu kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku 28266/6-602.

<i>Obec</i>	<i>Hlušice</i>
<i>část obce</i>	<i>Hlušice</i>
<i>katastrální území</i>	<i>Hlušice</i>
<i>parcelní číslo</i>	<i>p.p.č. 1</i>
<i>ulice</i>	
<i>číslo popisné</i>	<i>1</i>
<i>název nemovitosti</i>	<i>Zámek</i>
<i>rejstříkové číslo památky</i>	<i>28266/6-602</i>
<i>vlastník</i>	<i>Czernin Karel, nar. ... , Hlušičky 53, 50356 Hlušice</i>
<i>kterého zastupuje na základě plné moci</i>	<i>Průcha Karel, nar. ... , Hlušice 176, 50356 Hlušice</i>

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Jaroměři - Josefově ze dne 13.07.2020 pod zn. NPÚ-362/51962/2020 (Mgr. Jana Kalferstová, Ing. Jiřina Bublíková, Ing. Zdeněk Čermák), vydává Městský úřad Nový Bydžov, oddělení státní

památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 149 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči"), podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči toto

z á v a z n é s t á n o v í s k o :

Obnova uvedené kulturní památky, která je dále součástí městské památkové zóny Nový Bydžov, spočívají dle podané žádosti ve:

A. Stavbě kanalizační přípojky splaškové kanalizace vč. venkovních rozvodů v areálu SŠTŘ Hlušice

Stávající potrubí vedené do septiku bude napojeno na nové potrubí PVC KG 200, V trase budou osazeny revizní šachty PVC DN 400 s litinovým poklopem se zajištěním. Napojení bude provedeno na stávající revizní šachtu PVC DN 400/200 u hranice pozemku. Stávající ležaté potrubí vedené do septiku bude demontováno. Stávající dešťový svod bude zaústěn do stávající dešťové kanalizace. V úrovni terénu bude osazen lapač střešních splavenin, ležaté potrubí je navrženo z potrubí PVC KG 160.

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, orgán věc posoudil takto:

A. Obnova je přípustná v plném rozsahu dle předloženého návrhu.

ODŮVODNĚNÍ

Správní orgán jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 01.07.2020 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k výše uvedené stavbě splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1 v Hlušicích. Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti. Za přiměřeného užití § 38 odst. 1 správního řádu bylo žadatelům umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručená žádost postoupena k vydání písemného vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Jaroměři - Josefově, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 13.07.2020 pod zn. NPÚ-362/51962/2020 (Mgr. Jana Kalferstová, Ing. Jiřina Bublíková, Ing. Zdeněk Čermák) a správnímu orgánu doručeno dne 16.07.2020.

Správní orgán v tomto případě využil ustanovení § 36 odst. 3 a vzhledem k tomu, že žadateli vyhověl v plném rozsahu, nevydával sdělení, ve kterém by účastníka řízení seznámil s tím, že je ukončeno dokazování, ale rovnou v dané věci rozhodl.

Zámek v Hlušicích je volně stojící budova uprostřed raně romantického anglického parku. Jedná se o budovu v romantickém novogotickém stylu z roku 1852 postavenou nad sklepením starého raně barokního zámku zbořeného roku 1789 a vystavěného na místě původní starší tvrze.

Prostor dotčený posuzovanými pracemi je zároveň územím s archeologickými nálezy, tj. prostorem s možným výskytem archeologických souvrství, tedy souborů movitých a nemovitých věcí, jež jsou nedílnou součástí archeologického dědictví a jako takové nositelem kulturně historických hodnot.

S ohledem na současný stupeň poznání kulturně historického vývoje zámeckého areálu lze konstatovat, že k dotčeným památkovým hodnotám kulturní památky patří zejména přírodněkrajinná park, jehož památkové hodnoty spočívají v zejména v jeho kompozici, originalitě a výjimečnosti řešení, stupni dochování a původnosti druhů výsadeb, sbírkové hodnotě dřevin, a dále v návaznosti na stavebně historický objekt, kvalitě doplňkové zahradní stavby, drobné architektury i sochařské výzdoby.

Stávající potrubí vedené do septiku bude napojeno na nové potrubí PVC KG 200, v trase budou osazeny revizní šachty PVC DN 400 s litinovým poklopem se zajištěním. Napojení bude provedeno na stávající revizní šachtu PVC DN 400/200 u hranice pozemku. Stávající ležaté potrubí vedené do septiku bude demontováno. Stávající dešťový svod bude zaústěn do stávající dešťové kanalizace. V úrovni terénu bude osazen lapač střešních splavenin, ležaté potrubí je navrženo z potrubí PVC KG 160.

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 736133 a ČSN 736005. Výkopy budou prováděny převážně strojně, v ochranných pásmech zařízení pak pouze ručně a budou paženy. Jsou předpokládány jednoduché poměry s předpokládaným zatříděním zeminy v I. třídě těžitelnosti dle ČSN 731633. Ležaté kanalizační potrubí bude uloženo v pískovém loži o min. výšce 10 cm. Obsyp potrubí bude proveden pískem s kamenivem zrnitosti do 10 mm. Bude prováděn po vrstvách výšky ca 15 cm. V první fázi bude proveden obsyp a hutnění stran potrubí (je doporučeno prolít vodou). Obsyp kanalizačního potrubí by měl být proveden za stálého hutnění do výšky min. 30 cm nad vrch potrubí. Po záhozu bude trasa uvedena do původního stavu. Stávající zpevněná plocha je provedena za silničních betonových panelů, které budou demontovány v celé ploše dvora. Po realizaci technologické části a provedených výše uvedených zemních prací budou stávající betonové silniční panely vráceny na původní místo a doplněny novými stávajícími rozměrů, které budou v průběhu demontáže poškozeny. V přední části dvora směrem k silnici, kde najíždějí auta pro zásobování bude zhotoven asfaltobetonový povrch (cca 190 m²).

Nemovitosti dotčené posuzovanými pracemi se nachází v prostoru, kde lze na základě současného stavu poznání historického vývoje Hlučic předpokládat pozůstatky po osídlení pravěkého, středověkého a novověkého stáří – nejstarší prokázané osídlení Hlučic se datuje do mladší doby kamenné (kultura s lineární a kultura s vypíchanou keramikou), dále do mladší doby železné (kultura laténská – Keltové) a poté do středověku a novověku.

Správní orgán po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

DOPORUČENÍ

S ohledem na značný archeologický potenciál stavbou dotčeného území doporučujeme bez zbytečného odkladu předloženou projektovou dokumentaci konzultovat se subjektem, který bude provádět záchranný archeologický výzkum a projednat s ním způsob jeho provedení v návaznosti na plánované zemní práce.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: *„Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“*

§ 23 odst. 2 cit. zákona: *„O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.“*

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

„Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nález přerušit.“

Na základě uvedeného upozorňujeme na Povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně

oznámít zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na daném území.

Obdrží:

Na základě plné moci (na doručenky)

Průcha Karel, Hlušice č. p. 176, 50356 Hlušice

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Na vědomí:

Národní památkový ústav ÚOP Josefov, Okružní 418, Jaroměř 3 - Josefov, 55102 Jaroměř 3
stavební úřad

Počet příloh:	0
Počet listů příloh:	0
Počet listů dokumentu:	3

