



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Váš dopis značky / ze dne

Č.j.
2829/SFDI/310126/2951/2017
CEO: 78/2017

Vyřizuje / telefon



Praha dne
28.02.2017

Objednávka zpracování Metodiky pro posuzování vyvolaných investic u projektů dopravní infrastruktury

Vážený,

na základě výsledku výběrového řízení u Vás Státní fond dopravní infrastruktury objednává zpracování *Metodiky pro posuzování vyvolaných investic projektů dopravní infrastruktury* se zaměřením především na projekty spolufinancované z Operačního programu Doprava 2014 – 2020, CEF (Nástroj pro propojení Evropy) a Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Metodika“).

Metodika musí zahrnovat zejména:

- Definici pojmu „vyvolaná investice“ v národní legislativě a legislativě EU
- Rešerše o „best practice“ v jiných státech EU
- Druhy projektů, ke kterým se vyvolané investice mohou vázat (dle financování projektů - z OPD, CEF, SFDI; dle typu projektů - Výstavba nové infrastruktury, Rekonstrukce a modernizace stávající infrastruktury, Projekty podmíněné vydáním stavebního povolení, Projekty realizované převážně na vlastních pozemcích / vyžadujících využití cizích pozemků atd.)
- Postupy pro prokázání opodstatněnosti vyvolané investice ve vztahu k jednotlivým typům projektů a jejich reálná odůvodnitelnost
- Stanovení míry přiměřenosti vyvolané investice dle typu projektu
- Vyvolané investice v souvislosti s podmínkami pro realizaci stavby (podmínky z územního rozhodnutí, EIA, stavebního povolení,...)
- Vztah vyvolané investice k uznatelným výdajům projektu pro financování z OPD, CEF
- Vymezení nezbytného rozsahu vyvolané investice, tj. výše výdajů (nákladů) vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňujícího funkci nebo užívání hmotného majetku, při níž ještě nedochází k nepatřičnému zhodnocování majetku třetích osob
- Časová souvislost (mezi realizací vyvolané investice a případným majetkovým převodem)

Výchozí metodické materiály:

- Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 – 2020
- Metodický návod pro posuzování uznatelnosti nákladů na dodatečné práce plynoucí ze změn během výstavby staveb pozemních komunikací
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, překládání informací o Velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategie, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce - zejména příloha III Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů
- Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
- Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
- Zákon č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Výstupem bude dokument – vlastní Metodika, v němž budou zohledněny všechny výše uvedené požadavky zadavatele. Základní struktura dokumentu musí být, stejně jako jeho obsah, stanovena tak, aby výsledná Metodika byla logicky členěná, srozumitelná, úplná a přiměřeně podrobná pro jednotlivé typy projektů. Metodika bude mít rozsah maximálně 80 stran.

Zhotovitel je povinen svolat vstupní jednání, na kterém musí předložit harmonogram prací. V předloženém harmonogramu prací bude zahrnuto závěrečné projednání metodiky se zástupci objednatele, zástupci Ministerstva dopravy a případně rezortních investorských organizací.

Zpracovanou Metodiku je pak zhotovitel povinen představit na semináři organizovaném v prostorách objednatele.

Zpracování požadovaných konečných výstupů v podobě výsledné Metodiky je požadováno nejpozději do **30. 6. 2017**.

Dílčí termíny (např. pro dílčí výstupy) budou probíhat dle pokynů objednatele.

Majetková práva ke všem výstupům vzniklým při plnění této objednávky přejdou na objednatele okamžikem předání a převzetí výstupů, objednatel tak od tohoto okamžiku může s těmito volně nakládat dle svého uvážení.

Celková cena za zpracování Metodiky činí **269 000 Kč bez DPH**. Tato cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady a poplatky související se zpracováním Metodiky vč. jejího závěrečného představení na semináři.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném a včasném předání Metodiky objednateli. Metodika bude předána a převzata na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

V případě prodlení zhotovitele s předáním Metodiky objednateli z důvodu vzniklého na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pokutu v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě pokuty. Pokud nebude možné prokázat doručení výzvy jiným způsobem, má se za to, že výzva byla doručena 3. den po jejím odeslání.

Kontaktní osobou je [REDACTED].

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel

Zhotovitel:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha
IČO: 25023446
Číslo účtu: [REDACTED]

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

40 Architektonické služby, projektování, územní plánování, laboratorní služby (71310000-4
Poradenství v oblasti dopravního stavitelství)

Potvrzení Objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 78/2017 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za zhotovitele dne

Podpis

Jméno a příjmení (hůlkově)