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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace 

na stavbu Č. 8262 „JM I- ukončeni Centrálního parku - etapa 0006 - zipudM

číslo smlouvy objednatele: 011721/03/005979/2012

uzavřena níže uvedeného dne. měsíce a roku dle ustanovení § 536 a nás!, zákona é. 513/1991 
Sb.. Obchodního zákoníku, v platném znéni. mezi smluvními stranami:

I.
S M LV V N j STRA NY

Hlavni město Praha,
se sídlem: Mariánské námésti 2. 110 01 Praha I 

00064581.
CZ 00064581 
PPF banka a.s.. Praha

IC:
DIČ:
bankovní spojeni: 
éislo účtu: 
jednající: ředitelem odboru městského investora

Magistrátu hlavního města Prahy
< dále jen "objednatel" >

a
Ing. Zdenek Sendler 
se sídlem : Wanklova 6. 602 00 Bmo 

12189391IC:
DIČ: je plátcem DPH
bankovní spojeni: 
č.ůětu: č.ú. 
zastoupeny (á):
( dále jen "zhotovitel" )

ng. enkem aendiercm

takto:



f II.
PŘEDMF. T SM LO U V\

I. Předmětem smlouvy jc:
- zhotoveni projektové dokumentace pro stavební povoleni (DSP)
- zhotoveni projektové dokumentace pro zadání stavby (ZDS)
- zajištění autorského dozoru (AD)

pro dilo stavba č. ..8262“. JM I- ukončeni Centrálního parku - etapa 0006 - západ
v souladu s rozhodnutím objednatele o přiděleni veřejné zakázky na dilo ze dne 
10.12.2012 č.j. OMI/6019/2012. MHMP/1579625/2012 .

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci 
zadávacího řízení a v souladu s $ 44 a násl zákona. Specifikace předmétu plnéni je 
obsahem přílohy é.l léto smlouvy.

3. Zhotovitel plné zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmétu plnéni této 
smlouvy.

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činnosti však odpovídá objednateli 
stejné jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí 
osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla 
touto smlouvou.

III.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

I. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a 
stanoviska (které má k dispozici ), jejichž potřeba vyplyne v průběhů plnění a jež jsou pro 
plnéni dle této smlouvy nezbytné.

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele máji důvěrný 
charakter a směji být použity pouze pro plnéni ve smyslu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen neprodlené oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 
technického řešeni nebo z jednáni s třetími stranami, které zjisti v průběhu prací a které 
mají vliv na možnost plněni dle této smlouvy.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

Dilo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD 
následně :

12 Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povoleni k veřejnoprávnímu 
projednaní (návrh DSP) před podáním žádosti o stavební povoleni 90 dnu.

1.3 Zapracováni výsledků projednáni dokumentace ke stavebnímu povoleni (čistopis DSP dle 
él. II. bod 6.2.2.1) do 30 dnu po předání výsledku projednání objednatelem.

1.4. Předáni dokumentace ke stavebnímu povoleni bude oboustranně písemně potvrzeno.

I.
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r 2. Vypracování a předáni podkladů pro výběr zhotovitele objednateli do 60 dnů ode dne 
právní moci stavebního povoleni. Slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou 
provedeních a to „s“ a „bez4- členěni na jednotlivé správce (TSK, PVS, PVK apod.)

3. Místem předáni a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandatáře pokud je v záhlaví 
této smlouvy uveden.

4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14-ti dnů k prostudováni díla. V případě kompletnosti díla 
bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předáni a převzetí dílu.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Základní cena 
DPH 20%
Cena celkem včetně DPH

990 000,- Kč 

198 000,- Kč 
I 188 000, Kč

I. fáze

DSP (dokumentace stavebního povoleni)

Základní cena 
DPH 20%
Cena I. fáze celkem včetně DPI I 

Zpracováni DSP sestává ze dvou dílčích plněni:

a) zpracování dokumentace pro zahájeni veřejnoprávního projednáni, jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou ..Protokolu o odsouhlaseni 
předané a převzaté projektové dokumentace4* nejpozději do 14 dnů od převzetí 
dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plněni je den podpisu „Protokolu**. Na základě 
potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad ve výši 
70% ceny I. fáze (DSP) a přiloží kopii protokolu.

b) dopracováni dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a wdáni stavebního 
povoleni s nabytím právní moci. na jehož základě dodavatel vystaví daňový doklad ve 
výš. 30% ceny I. fáze (DSP) a přiloží kopii SP s nabytím právní moci.

Dnem uskutečněni dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci SP 
orgánem, který po volem vydal.

445.000,-Kč 
89.000.-KČ 

534.000,-Kč
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r II. fáze
DZS (dokumentace pro zadáni stavby)

Základní cena 415.000.-KČ

DPH 20% 83.000.-KČ

Cena II. fáze celkem včetně DPH 498.000.-KČ

/pracováni DZS představuje pouze jedno dilCi plněni.

Zpracováni projektové dokumentace pro zadáni stavby, jejíž vyhotoveni je bez závad, potvrdí 
mandatář objednátele/objcdnatcl formou ..Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté 
dokumentace*4 nej později do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plněni je den podpisu ..Protokolu*4. Na základě potvrzeného 
protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu 0. fáze DZS a přiloží 
kopii protokolu.

III. fáze
AD (výkon autorského dozoru)

Základní cena 
DPH 20%
Cena III. fáze celkem včetně DPH

I30.000.-KČ 
26.000.-KČ 

156.000,-Ké

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována Ix ročně vždy 
k 30.12. Daňový doklad za dilči plněni bude zhotovitelem doložen výkazem hodin 
potvrzeným mandatáfem objednatele/objednatelem za období prováděného autorského 
dozoru.

Dnem uskutečněni zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování 
autorského dozoru.

2.0právněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů 
včetně těchto údajů:

údaje objednatele, obchodní jméno, sidlo, DIČ 
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ 
rozsah a předmět plnění 
evidenční číslo daňového dokladu
fakturovanou částku ve složeni základní cena. DPH a cena celkem 
datum uskutečněni zdanitelného plněni 
datum vystaveni daňového dokladu

a dále:
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury

4



r IČ objednatele a zhotovitele
Oislo a název stavby, příp. číslo a název etapy
bankovní spojeni objednatele a zhotovitele
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
číslo smlouvy
Kontrolní číslo.r

3' \ nebudle obsahoval náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené
k Xlníní v Jc^' ?rÚVnén VnS,Í'jí ****** k odstranřni ^ nebo

^ nová ,hů,a ^dnem “

v-v“‘ t ss
Icrminem úhrady sc rozumí den odpisu platby 7 učtu objednatele.

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

I. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 560 
v dobč předáni a za 
povinnosti.

£^3££S3-.2~“

č Té náh™ t , ’ y /J,0,0VI,el »■ objednatel, uplatňoval jakékoliv finanční

mu

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

jednotlivého samostatné fakntrovaneho dilčíhopE. * *"
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r 2. Neodstrani-li zhotovitel vady díla ve lhůlč maximalné 30-ti dnů od písemné oznámené 
výzvy k odstraněni vad a nedodělků. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,- Kč z ceny vadného samostatné fakturovaného dílčího plněni za každou vadu 
a den prodleni. Oznámením reklamace se rozumí doručeni písemné výzvy, a to způsobem 
uvedeným v čl. XIV.J

3. /a prokazatelné neplněni výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z ceny autorského dozoru a 
autorského dohledu, a to za každý započaly den v nčmž bude toto prokazatelné 
neplněni výkonu činnosti autorského dozoru trvat.

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti
zhotovitele a to zejména porušení ustanoveni čl. XII. odst. 2, 3, 4 a 5. . je objednatel 
povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. 
Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000.- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž o/námenim se rozumí doručení písemné výzvy 
k jeho odstranění dle čl. XIV.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případné náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušeni závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. Vil. odst. I, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních 
dnů od okamžiku každého jednotlivého porušeni této smlouw specifikovaného v 
ustanoveni čl. VII. odst. 1,2. 3 a 4 a to na účet objednatele.

7. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele 
domáhat se práva na náhrady škody.

Vlil.
ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba počíná běžet předánim díla zhotovitele objednateli.
2. Pro záruku za dílo plnti ust. § 563 obchodního zákoníku. Zhotovitel poskvtne záruky na 

dílo po dobu 3 let od předáni a převzetí díla objednatelem.

I.

IX.
VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany se osvobozuji od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší
Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly 'po uzavření této smlouvy o dílo v 
důsledků stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 
ncodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouw. jedna 
se především o živelné pohromy, válečné události případně opatřeni příslušných 
správních orgánů na území CR.

2. Naslanou-li okolnosli vySSi moci dle odsl. I.. prodlužuje se doba plnění o dobu. po 
kterou budou okolnosti vyšší moci působil.

1.
moci.
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Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebudc-li dohodnuto 
jinak.

X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve Ihútč, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plněni předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodleni se 
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně 
zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené IhůtČ, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen 
uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu 
delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předáni a převzetí nedokončeného díla.

5. Do doby vyčísleni oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržel veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnáni.
b) návrh na prohlášeni konkursu byl zamítnul pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany.
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožni 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy .

7. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupeni od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupeni od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6. smluvní strany sepíši 
protokol o stavu provedeni díla ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupeni od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určeni znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracováni posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle
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V odstavců 2 a 6 sc vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede
V objednatel.
W 10. Za den odstoupeni od smlouvy se považuje den. kdy bylo písemné oznámeni o

odstoupení oprávnčné smluvní strany doručeno druhé smluvní strané způsobem 
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V dalším sc v připadč odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni 
obchodního zákoníku v platném znčni.

12. Odstoupeni od léto smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.( tedy ke dni zániku smlouvy)

XI.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. V cené jednotlivých stupňů PD je i zvčtšeni rozsahu oproti předpokládaným investičním 
nákladům stavby v případé nárůstu nákladů do 20 % a v připadč kdyby došlo kc zrněné 
plnění předmětu díla. který je vymezen v čl. II.

2. Za viceprace vzniklé z titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů Pl) nebo zvláštní 
výkony např. zapracování podmínek SP. průzkumů a jiných, které byly opomenuty, 
případné neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány 
v DSP. zadávací dokumentaci nese odpovědnost zhotovitel

3. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek SP dle výsledků jednáni s orgány státní 
správy a organizacemi pověřenými výkonem statni správy, které budou opomenuty v DSP 
půjdou k líži zhotovitele ( bez smluvních doplňků).

4. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné 
prťízkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie ( např. hluková, 
architektonická, exhalačni aj.). geodetické zjištění, zaměřeni a ověření, požárně 
bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodrženi požadavků stanovených zvláštními 
předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných 
pásmech, spolupráci sc zadavatelem, projednáni za účelem vydáni SP. koordinaci projektu, 
případně pasportizaci - stávajícího stavu díla.

5. Autorský dozor i technický dozor investora bude stanoven hodinovou sazbou v Ké a je 
zahájen realizaci stavby, tj. 1. dnem zápisu o započetí stavby do stavebního deníku 
zhotovitelem, přičemž celková částka nesmi přesáhnout částku uvedenou v čl. V odst. I.

6. Za autorský dozor nelze považovat jakákoliv jednání projektanta v období před vydáním 
stavebního povoleni.

7. V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele budou stanoveny pouze parametry 
materiálů a výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel.

XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 
účelem plněni předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s ČSN platnými k 30.9.2012, přip. jejich 
novelizacemi a v souladu sc zákonem č. 183/2006 Sb.. stavební zákon, v platném znčni 
předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídil výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních straň a bude průběžně 
informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

a
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rpa
3. V prúbčhu /pracování jednotlivých stupňů PD bud 

mr k projednání návrhu řeScní s dotčenými orgány
W jeho mandatáře.

■ £ss ssr jes- -***--**

1

e zhotovitel svolával výrobní výbory 
a organizacemi a /a účasti objednatele a

6. V připadé, že se na 
zák.č. 121/2000 Sb.

dilo něho jeho Části zhotovené dle této smlouvy vztahuji ustanoveni 
... w - autorsky zákon, zhotovitel touto smlouvou udélujc ve smvslu ř 46 a

lícený Z °úfetnalhl r’**"" pnÍVa d,1° neh° jcho “» ("výhradní
S^ní;,iP H USlT*. 0hd°bnýCh Zaká7eL kterf bude objednatel 
postnuía tuptmé ^ ^ 8 ^ ^ LÍCe"“ dIe «*"«» v«y je

d/ohklVenlcÍCs,avhVvnCnhVýChOZÍ ^ P^J^vou a projektovou
4W/Cwth \ ",Va' způsobem a po dobu dle zákona i. 499/2004 Sb.. í

^ X" ■ —* « »*

nás!.

XIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

I* Objednatel je oprávnén kontrolovat provádčni díl.
(>pravnénč osoby objednatele:
- ve vécech smluvních: Bc. Olaf /uckerstein

- ve vécech technických: Ing. Ondřej Kmtský

2. Zhotovitele při jednáni s objednatelem jsou oprávnčni 
Opravnčné osoby zhotovitele:
- ve vécech smluvních: Ing. Zdenék Sendlcr
- ve vécech technických: Ing. Václav Babka

prostřednictvím oprávnéných osob.

zastupoval opravnéné osoby.

XIV.
I STANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

fiarisescsKLSs. ssr—
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitelprostřednictvím putovního doroéovatele ulVnat^ fsemnosl *

0
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XV.
zvláštní ujednání o zániku

Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedeni veřejné zakázky 
lak že by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu 
zákona č. 137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách" v platném znění, smluvní strany se dohodly, 
ze tato smlouva zaniká, a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC ).

SMLOUVY

xvt.
UJEDNÁNÍ SPECIFIKUJÍCÍ ROZSAH LICENCE

1 Licence poskytnutá dle čl. XII. odst. 6 této smlouvy je poskytována v následujícím 
rozsahu:

• Licence je poskytována jako nevýhradni což znamená, žr autor smí posk vinout licenci 
třetí osobě

• časový rozsah licence se sjednává na dobu 10 let ode dne předáni a převzetí 
bezvadného díla objednatelem

• věcný rozsah licence je sjednán lak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem 
způsobům užiti díla dle § 12 odst.4 Autorského zákona, tj. k rozmnožováni, 
rozšiřováni, pronájmu, půjčováni, vystavování a sdělování předmětu díla veřejnosti a 
to jakýmkoli technickým způsobem, včetně uveřejněni prostřednictvím internetu.

• ^jedna^J Je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout

• objednatel neni povinen licenci využit

XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou piscmnvch
uiHlatku. ktere se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součásti této 
smlouvy.

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy

... ... m‘ Prahou* ta** je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni léto smlouvy 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, ie skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažuj, za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svoleni 
k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

4. Zhotovitel bere na vědomi, že zadavatel je podle z.č. 106/1999 Sb. o poskytováni 
informaci. povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlas, s tím. aby veškeré 
informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty' třetím osobáni. pokud o 
ne požádají.

5‘ S,m,IO,UV.! jC vy1holovcna v ***• stejnopisech s plauiosti originálu, z nich# objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádné 

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv 
za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji své vlastnoruční podpisy'.

a datum

v tísni, či
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Přílohy: č. I - Specifikace předmětu plnění
č.2 - Ceník planografickýcb prací ( přiloží zhotovitel díla )

V Praze
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r Příloha č. I

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

I. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Předmětem této části veřejné zakázky je vypracováni dokumentace ke stavebnímu řízeni 
včetnč potřebných doplňkových průzkumů a doplňkových diagnostických prací pro investiční 
akci vymezenou v zadávací dokumentaci pro stavbu č. „8262“. JM I- ukončení Centrálního 
parku - etapa 0006 - západ.

lato část předmětu veřejné zakázky musí být zhotovitelem realizována v rozsahu popsaném 
Sazebníkem pro navrhováni cen UNIKA platném pro navrhování nabídkových 
projektových prací a inženýrských činnosti - UNIKA 2005-2012 a 1. čtvrtletí roku 2013. dle 
podmínek stanovených zadávací dokumentací zadávacího řízení, požadavky objednatele a 
obecné závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN.

Zhotovitel musí při tvorbě projektové dokumentace akceptovat připomínky objednatele a 
mandatáře. případně budoucího uživatele díla. Jestliže se bude dokumentace odchylovat od 
řeSení navržených v zadávací dokumentaci, musí být tyto odchylky projednány a schváleny 
objednatelem.

V rámci plněni předmětu veřejné zakázky zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti nutné 
k řádnému zpracováni dokumentace stavby pro stavební řízení a projednání dokumentace 
stavby pro stavební řízeni v průběhu prací na dokumentaci se všemi dotčenými orgány státní 
správy a dotčenými organizacemi.

Jednotlivé části projektu budou řádně zkoordinovány a tato koordinace bude v případě 
potřeby (dle požadavků objednatele) dokumentována na zvláštních výkresech v podrobnějším 
měřítku.

cen

Statické a geometrické výpočty, výpočet odvodněni a výpočty vytyčeni budou tvořit 
samostatnou část DSP a budou předány objednateli společně s výkresovou částí DSP v 
terminech dle článku IV.

Zhotovitel musí v průběhu zpracováváni projektu v konzultacích ověřovat s dotčenými orgány 
státní správy jejich reálnost, po projednání s objednatelem zapracuje jejich pripominkv do 
čistopisu projektu, který následně předloží objednateli.

Zhotovitel zpracuje na základě závazných vyjádřeni účastníků stavebního řízeni a dotčených 
orgánů státní správy čistopis dokumentace ke stavebnímu povoleni, který odsouhlasí s 
objednatelem. Dokumentace musí byl zpracována a odevzdána v místě sídla objednatele 
případně mandatáře v počtu vy hotovení:

6x projekt monitoringu 6x
6x (členěni čistopisu DSP musí být provedeno dle jednotlivých 

stavebních povolení)

Návrh DSP 
Čistopis DSP

12



Projektová dokumentace musí být zpracována 
I echmcké kvalitativní 

_____),
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MDS

552, ,sr ,-řT-~^formátu ,doc. .dwg, .xls) Nevzdána objednatel" v jcZóm výhórovém- ’ ^ bUd° (W

Součásti dokumentace předané objednateli bude i 
se všemi správci sítí v dané lokalitě.

-=£, ,MDS
).

doklad o provedeni průzkumů a projednáni

2. Dokumentace pro zadáni stavby (DZS)

veřejné zakázky. jeLo b^Sv- 7“““" P***

dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a um ' •’ nt *cihmckc, technologické,

■ souiadn ,4„rszxzzzxzzt* vít"
materiálů, které mají být použitv nřinn"-!,-^ ! ^1 ,Cchn,cké charakteristiky prací a
způsobem, který zajišťuje užití za ůčclem^ktcrt je obted^M ^ P°psa"č objektivnl'm 
specifikace nesmi být stanoveny tak abv uréitvm riJb ^ Cm /'am-v5lcn- ^hnické 
výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodni obchod kovaly konkurenční

I echmcké specifikace tnusi být stanoveny odkazem na

a) česko technické i
b) evropské nomiv.
;; *.

technické požadavky na stavební výrobky). ‘ ' ^ x slan(ÍVI

uplatňovaných"běžně""od^mc" echmcké pfÍSlUpn>ch d°kumemech.

normy (§4 zákona č.22/1997 Sb. . ve znčni pozdějších předpisů).

kterým se stanoví

Dokumentace nesmi obsahovat požadavky něho nHLm n . , , . _ 
jména a příjmení. specifická označeni výrobků a^služeh^ki °!K*ílodni hrm-v- nebo

vLry^Í°h^^t>SÍÍo^SÍúrÍor,CnIy 03 Vynále^’ “ prtmÍXÍ
výměr musí bý,^>^raco\^^dr^nVdo'fcdnot'h\ý^^hdavn!tdfpoíož

sa Wpít. r “v uvaděném
jednotlivé částí zhotoveného díla.

Zhotovitel pinč odpovídá

výměr musí být 
jednotlivé správce, kterým se budou

za úplnost zpracováni výkazu výměr a položkového rozpočtu jak

13



stanovuje zákon č. 137/2006 Sh ve znčni pozdějších předpisů.

Zhotovitel dále zpracuje harmonogram prací s názorem na čerpáni RN do let (pro nárokování 
finančních prostředků do rozpočtu hl.m. Prahy).

Výkaz vyměř musí být zpracován v textovém editoru WORD. resp. EXCEL v provedení 
rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

Zhotovitel dále zpracuje kvalifikovaný odborný odhad investičních nákladu stavby formou 
zpracováni položkového rozpočtu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena 
příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována a odevzdána v místě sídla objednatele 
případně mandatáře v počtu vyhotoveni:

Čistopis DZS včetně Z-TKP 6x

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci s využitím výpočetní techniky v elektronické ( digitální ) podobě, která bude (ve 
formátu .doc. .dwg. .xls) odevzdána objednateli v jednom vyhotoveni.

3. Autorsky dozor

Zhotovitel zabezpečí prováděni autorského dohledu (dozoru) v rozsahu podle přílohy č.2 
poslední aktualizace sazebníku UNIKA 2005-2012 a I. čtvrtletí roku 2013 pro navrhováni cen 
projektových prací a inženýrských činnosti.
Při prováděni autorského dozoru je zhotovitel povinen činit zejména tyto úkony:

■ zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a 
inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovat-ím plánem) projektu DSP.

■ ověřovat soulad prováděcích projektů zabezpečovaných zhotoviteli staveb se 
schváleným projektem DSP ověřeným stavebním úřadem ve stavebním řízeni: 
navrhoval objednateli opatřeni, zjisti-li odchylky prováděcích projektů od 
schváleného projektu DSP

• účastnit se předáni staveniště zhotovitelům stavby.
■ zajistit dodrženi projektu DSP a DZS s přihlédnutím k podmínkám stanoveným 

stavebním povolením a poskytovat objednateli vysvětlení potřebná pro plynulost 
stavby.

návrhy zhotovitelů stavby na odchylky a změny v prováděcích 
projektech, dávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s objednatelem.

■ sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby,

■ účastnit se kontrolních dnu stavby.
• účastnit se odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části včetně komplexního 

vyzkoušeni.
■ účastnit se zkušebního provozu a kolaudačního řízeni a poskytovat přitom potřebné 

vysvětleni a spolupráci.

■ posuzovat

Provádění autorského dozoru, jehož součásti je i autorsky dohled.
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Příloha č. 2

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ

A4 černobíle 
A4 plnobarevně

2,50 Kč 
29.- Kč
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