

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. HK 2021 0045**

---

**mezi**

**CETIN a.s.**

**a**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045      SAP S/4 Hana:  
Číslo smlouvy Stavebníka: SML0-133/1163/OST/20/2021      Registr smluv: ANO

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.  
Pr.162

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Vrbatův Kostelec spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Etapu Překládky** je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

**Provizorní překládka** je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045      SAP S/4 Hana:  
Číslo smlouvy Stavebníka: SML0-133/1163/OST/20/2021      Registr smluv: ANO

**Definitivní překládka** je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 3.2.2021 vydané pod čj. 530973/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společností CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Vrbat.Kostelec(CR) rek.mostu SO461**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společností CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045      SAP S/4 Hana:  
Číslo smlouvy Stavebníka: SML0-133/1163/OST/20/2021      Registr smluv: ANO

- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvou výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

###### (a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

###### (b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Provizorní překládky (dále jen „**Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku**“),

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

- (iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, po ukončení realizace Provizorní překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Definitivní překládky, tzn. učinit výše uvedenou písemnou výzvu společnosti CETIN společně s oznámením stavební připravenosti (dále jen „**Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku**“).
- (iv) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou pro Definitivní překládku;

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

#### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci

- (i) Provizorní překládky do dvou (2) měsíců od doručení Kvalifikované výzvy pro Provizorní překládku;
- (ii) Definitivní překládky následně po realizaci Provizorní Překládky do 4 měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
  - (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku;
  - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
  - (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) a (iv) Smlouvy;
  - (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

#### 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.

#### 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

#### 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.



Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **270.746,- Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí;
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045 SAP S/4 Hana:  
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **33.319,- Kč**, (slovy: třicet tři tisíc tři sta devatenáct korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045      SAP S/4 Hana:  
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021      Registr smluv: ANO

- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK  
[REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]  
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě  
[REDAKCE]

8.2 Za Stavebníka:  
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec  
funkce: ředitel  
[REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]  
funkce: vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb  
[REDAKCE]

[REDAKCE]  
Funkce: technik oddělení přípravy staveb  
[REDAKCE]

## 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.



Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

- 9.6 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.7 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.6 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.8 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.9 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045 SAP S/4 Hana:  
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
  - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
  - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

- Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Číslo smlouvy společnosti CETIN: HK 2021 0045

SAP S/4 Hana: 8030002466

Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-133/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor


CETIN:

Stavebník:

V Brně dne - 8 - 07 - 2021

V Pardubicích dne 13. 7. 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Miroslav Kot  
 supervizor pro výstavbu sítě  
 na základě pověření

  
 \_\_\_\_\_  
 Správa a údržba silnic Pardubického  
 kraje  
 Ing. Miroslav Němec  
 ředitel







Název stavby: **VPIC Vrbat.Kostelec(CR) rek.mostu SO461 - rozpočet celkový**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: **SP**

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.099	KMP:	1.634	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.008	KMMK:	0.227	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>25 730,93 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>61 630,06 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>84 774,41 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>5 420,79 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>11 542,39 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>7 588,36 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>46 194,80 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>517,54 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>27 346,27 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>270 745,55 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>185 810,67 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>84 934,88 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval



SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 058,89 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20672.04 JV	20 672,04 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	569,40 Kč
954977	S	Povrchy nad rámeč litý beton	2.00 m2	1 474,68 Kč
954974	S	Povrchy nad rámeč zámková dlažba	2.00 m2	1 669,46 Kč
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	15.00 m	834,75 Kč
956266	S	Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového lože	28.00 m	1 770,72 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	25.00 m	13 817,25 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	60.00 m	21 247,80 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	8.00 m	11 841,92 Kč
954956	S	Rýha vjezd kostky 35/70-90	3.00 m	2 921,52 Kč
954957	S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	3.00 m	3 338,88 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	166.00 m	1 890,74 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	252,94 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955017	S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	4 047,14 Kč
955015	S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	251.00 m	6 985,33 Kč
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	50.00 m	2 530,00 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	164,41 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	151,80 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	20.00 ks	506,00 Kč
954984	S	Montáž kotvy na stávající stožár	1.00 ks	966,25 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické rezerva na případnou úpravu vnitřních rozvodů v čp.47	6200.00 JV	6 200,00 Kč
955292	S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	1 352,38 Kč
955296	S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 090,20 Kč
954981	S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	137.00 m	4 679,92 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	6.00 ks	7 208,88 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	150.00 m	3 226,50 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 306,86 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodu projektová rezerva	18600.00 JV	18 600,00 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	23.00 ks	581,90 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks	3 301,02 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu kolaudace	5335.72 JV	5 335,72 Kč
954985	S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	4 780,66 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955024	S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	3 187,12 Kč
955107	S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	746,19 Kč
955022	S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	21.00 m	451,71 Kč
956510	S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	1.00 ks	159,37 Kč
955073	S	Zrušení spojky hrncové	1.00 ks	303,54 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	11.00 ks	194,92 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	1 214,16 Kč
955097	S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	796,78 Kč
955096	S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	973,84 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	22.00 m	361,90 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956283	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	66.00 m	918,72 Kč
956282	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
955198	S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 564,78 Kč

VPIC Vrbat.Kostelec(CR) rek.mostu SO461 - rozpočet celkový  
**S e z n a m p o l o ž e k**

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	7 588,36 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>				
954830		Projednáni Smlouvy o zřízení věcného břemene poplatek za VBŘ	25000.00 JV	25 000,00 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	9 106,00 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	12 088,80 Kč
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>				
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	420,14 Kč
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks	97,40 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
305463	S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	1.00 ks	253,73 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	85.00 ks	3 114,40 Kč
305745	S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	1.00 kg	58,23 Kč
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	5.00 kg	238,80 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	16.00 m	59,36 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	91.00 m	387,66 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	250.00 m	550,00 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	105.00 m	2 412,90 Kč
300117	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	95.00 m	3 002,95 Kč
300174	S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	27.00 m	540,54 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	80.00 ks	111,20 Kč
306358	S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	2.30 kg	365,31 Kč
306610	S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	1.00 ks	50,38 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	1 962,60 Kč
309698	S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	92,90 Kč
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040,25 Kč
306320	S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítku	1.00 ks	728,76 Kč
306356	S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks	5 687,44 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	146,13 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	6.00 ks	2 459,82 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	134,00 Kč
307033	S	Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	62,56 Kč
309974	S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	43,83 Kč
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	4.00 ks	477,84 Kč
306789	S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks	146,41 Kč
306457	S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	1.00 ks	41,87 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	5.00 ks	2 472,80 Kč
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	8.00 ks	703,60 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
401646	S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	4.00 ks	0,00 Kč
401706	S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
404063	S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	4.00 ks	0,00 Kč
404280	S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	1.00 ks	0,00 Kč
404231	S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	8.00 ks	0,00 Kč
408324	S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	1.00 ks	0,00 Kč
408348	S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
402871	S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	5.00 ks	0,00 Kč

**Specifikace nákladů\_VPIC Vrbat.Kostelec(CR) rek.mostu SO461 - definitivní přeložka**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2021-04

Položková 2021.04

Název stavby: **VPIC Vrbat.Kostelec(CR) rek.mostu SO461 - definitivní přeložka**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: SP

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 730,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	58 031,86 Kč
MONTÁŽ	61 909,16 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 420,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 542,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	7 588,36 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	46 194,80 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	517,54 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	25 795,83 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 242 731,66 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 157 796,78 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 84 934,88 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 058,89 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20672.04 J	20 672,04 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	569,40 Kč
954977 S		Povrchy nad rámeč litý beton	2.00 m2	1 474,68 Kč
954974 S		Povrchy nad rámeč zámková dlažba	2.00 m2	1 669,46 Kč
956266 S		Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového lože	28.00 m	1 770,72 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	20.00 m	11 053,80 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	60.00 m	21 247,80 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	8.00 m	11 841,92 Kč
954956 S		Rýha vjezd kostky 35/70-90	3.00 m	2 921,52 Kč
954957 S		Rýha vjezd litý beton 35/70-90	3.00 m	3 338,88 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	166.00 m	1 890,74 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	252,94 Kč

## MONTÁŽ

955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	141.00 m	3 924,03 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	50.00 m	2 530,00 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	164,41 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	151,80 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	17.00 ks	430,10 Kč
954984 S	Montáž kotvy na stávající stožár	1.00 ks	966,25 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.00 JV	6 200,00 Kč
	rezerva na případnou úpravu vnitřních rozvodů v čp.47		
955292 S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	1 352,38 Kč
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 090,20 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	5.00 ks	6 007,40 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	145.00 m	3 118,95 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 153,43 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	18600.00 J	18 600,00 Kč
	projektová rezerva		
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	17.00 ks	430,10 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 833,90 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5335.72 JV	5 335,72 Kč
	kolaudace		
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	3 187,12 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	746,19 Kč
956510 S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	1.00 ks	159,37 Kč
955073 S	Zrušení spojky hrncové	1.00 ks	303,54 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	5.00 ks	88,60 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	607,08 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	796,78 Kč
	GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	22.00 m	361,90 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
	GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	66.00 m	918,72 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 564,78 Kč
	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	7 588,36 Kč
	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	25000.00 J	25 000,00 Kč
	Náhrada za VBŘ odhadovaná		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	9 106,00 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	12 088,80 Kč
	PROVOZNÍ PRÁCE		
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	420,14 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks	97,40 Kč



## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305463 S		Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	1.00 ks	253,73 Kč
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	80.00 ks	2 931,20 Kč
305745 S		Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	1.00 kg	58,23 Kč
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	5.00 kg	238,80 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	16.00 m	59,36 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	86.00 m	366,36 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	250.00 m	550,00 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	100.00 m	2 298,00 Kč
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	95.00 m	3 002,95 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	68.00 ks	94,52 Kč
306358 S		Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	2.30 kg	365,31 Kč
306610 S		Matice napínače M 16 ČSN 021682	1.00 ks	50,38 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	1 962,60 Kč
309698 S		Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	92,90 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040,25 Kč
306320 S		Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítku	1.00 ks	728,76 Kč
306356 S		Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks	5 687,44 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	146,13 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks	2 049,85 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	134,00 Kč
307033 S		Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	62,56 Kč
309974 S		Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	43,83 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	4.00 ks	477,84 Kč
306789 S		Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks	146,41 Kč
306457 S		Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	1.00 ks	41,87 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	5.00 ks	2 472,80 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	5.00 ks	439,75 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646 S		Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	1.00 ks	0,00 Kč
404063 S		Podložka D 17 mm ČSN 021702	1.00 ks	0,00 Kč
402871 S		Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	1.00 ks	0,00 Kč

**Specifikace nákladů\_VPIC Vrbat.Kostelec(CR) rek.mostu SO461 - provizorní přeložka**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2021-04

Položková 2021.04

Název stavby: **VPIC Vrbat.Kostelec(CR) rek.mostu SO461 - provizorní přeložka**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: SP

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	3 598,20 Kč
MONTÁŽ	22 865,25 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	1 550,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 28 013,89 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 28 013,89 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

**Seznam položek**

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	15.00 m	834,75 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	5.00 m	2 763,45 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955017 S		Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	4 047,14 Kč
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	110.00 m	3 061,30 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	3.00 ks	75,90 Kč
954981 S		Montáž samonosných kabelů do 5 XN	137.00 m	4 679,92 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 201,48 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	5.00 m	107,55 Kč
955303 S		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 153,43 Kč
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	6.00 ks	151,80 Kč
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	1 467,12 Kč
954985 S		Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	4 780,66 Kč
955022 S		Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	21.00 m	451,71 Kč
955081 S		Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	6.00 ks	106,32 Kč

955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	607,08 Kč
955096 S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	973,84 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	5.00 ks	183,20 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	5.00 m	21,30 Kč
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	5.00 m	114,90 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	27.00 m	540,54 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	12.00 ks	16,68 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	409,97 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	3.00 ks	263,85 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	3.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	3.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	1.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M:	8.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	1.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč