Smlouva o dílo
uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
I. Smluvní strany
1. Objednatel
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov	
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel
IRO stavební s.r.o.
Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280
zastoupená ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal, aut. stavbyvedoucí
IČ: 26072912
DIČ: CZ26072912
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 7100005177/8040
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy
1. Název díla: Č. Krumlov, Linecká ul.- obnova kanalizace
2. Specifikace díla:
[bookmark: _Hlk63865092]Rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Č. Krumlov, Linecká ul.- obnova kanalizace“ (dále též jen „VZMR“). 
3. [bookmark: _Hlk45868862][bookmark: _Hlk526093831]Předmětem veřejné zakázky je obnova jednotné kanalizace klasickou výkopovou metodou. Ukládání nového potrubí kanalizace bude prováděno v trase stávajícího potrubí kanalizace.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby, vyhotovené p. J. Sváčkem, IČ: 42399521, stupeň dokumentace: DVZ/DPS (výběr zhotovitele / provedení stavby), datum zpracování: říjen 2020, číslo zakázky: 2-006-03-PS, autorizované p. J. Sváčkem, ČKAIT 0100664.
Úseky budou řešeny od šachty k šachtě. Po obnažení stávajícího potrubí, vč. šachet, bude vždy zaslepen odtok v následné šachtě proti spádu, aby se zamezilo přítoku odpadních vod v měněném úseku. Odpadní vody z těchto šachet budou převedeny provizorním potrubím (alt. přečerpávány kalovým čerpadlem) do stávající kanalizace, případně do již realizovaných úseků kanalizace.
Stávající potrubí určené k výměně bude z výkopu vyjmuto. Stávající šachty budou obnaženy a vybourány. Na dno výkopu, které bude upraveno dle podélného profilu, bude rozprostřeno lože, tloušťky dle vzorového uložení potrubí, které bude zhutněno. Následně bude provedena pokládka nového potrubí. Pod nové šachty bude dno výkopu urovnáno, rozprostřena štěrková podkladní vrstva v tl. min. 10 cm (po jejím zhutnění). Na takto upravené dno bude uložena betonová podkladní deska tl. 10 cm a prefabrikované dno. Po propojení s potrubím budou osazeny další dílce šachet.
· Stoka A
Výměna potrubí kanalizace bude realizována v úseku od stávající spadišťové hlavy před stávajícím spadištěm (Š stáv.) v ulici Linecká (před cukrárnou u Soudu) po propojení se stávajícím kanalizačním sběračem PVC 315 mm v ul. Horská. Toto potrubí bylo v rámci obnovy kanalizace zakončeno zasunutím do stávajícího vejčitého potrubí za úrovní liniové vpusti (ve směru k ul. Linecká). Spadišťová hlava se nachází na přítoku do stávající spadišťové šachty. V tomto místě bude proveden ruční výkop, aby nedošlo k porušení spadišťové hlavy. Po jejím obnažení bude, ve vzdálenosti 0,5 m od otvoru DN 200 mm, svislého bezdeštného odtoku ze spadišťové hlavy (ve směru přítoku), stávající vodorovné vejčité potrubí BE odříznuto a vybouráno. Do vzniklého otvoru bude zasunuto nové potrubí PVC DN 400 mm tak, aby kraj trubky byl co nejblíže u otvoru spadiště. Nesmí jej zakrývat, a to ani částečně, aby byl zajištěn plynulý bezdeštný odtok odpadních vod!! Mezera mezi stěnami stávajícího a nového potrubí bude zazděna. Od zaústění do spadišťové hlavy je potrubí vedeno do revizní Š1, která je osazena v místě přítoku Stoky B z boční uličky. Ze šachty Š1 do šachty Š2 je potrubí uloženo jižním směrem. Do šachty Š2 je zaústěna Stoka C. Z šachty Š2 je Stoka A vedena jihozápadním směrem k liniové vpusti. Zde bude obnaženo místo spojení potrubí. Po vybourání stávajícího potrubí BE vejčitého profilu, bude propojeno nové PVC se stávajícím PVC. V místě spojení se předpokládá osazení kolena PVC-U 315 mm, 15°, pro nasměrování přítoku. Těsně za kolenem bude na potrubí osazeno navrtávací sedlo pro zaústění přípojky (pk-3) od liniové vpusti, která je pravděpodobně zaústěna do kanalizace určené k výměně. Potrubí Stoky A je navrženo z PVC v celkové délce 25,0 m, z toho DN 400 mm v dl. 11,0 m a DN 300 mm v dl. 14,0 m. Na potrubí jsou osazeny 2 ks revizních šachet Š1 a Š2. Do Stoky A bude zaústěno (přepojeno) 2 ks přípojek od nemovitostí (pk-1 a pk-2) a 1 ks přípojky od stávající liniové vpusti (pk-3).
· Stoka B
Výměna potrubí kanalizace bude realizována v úseku od zaústění do Stoky A v revizní šachtě Š1 (v ulici Linecká) po koncovou revizní šachtu Š4 v boční bezejmenné uličce, vedené mezi nemovitostmi č.pop. 59 a 60. Šachty na této Stoce jsou navrženy plastové PP 425 mm. Po zaústění do Š1 je potrubí vedeno jihovýchodním směrem do koncové revizní šachty Š4, osazené v místě stávající šachty, u nemovitosti č.pop. 60. U šachty Š3 bude osazeno PP dno pro přímý tok a pro vychýlení odtoku je navrženo osazení kolena PVC 315 mm (15°). Do šachty Š4 bude zaústěno potrubí stávajícího přítoku BE 200 mm z východní strany. Pro zaústění bude do PP roury šachty vyříznut kruhový otvor pro osazení IN-SITU spojky pro potrubí PVC DN 200 mm. Dno šachty je navrženo pro přímý tok, otvor na přítoku bude zaslepen. Potrubí Stoky B je navrženo z PVC DN 300 mm v délce 33,0 m. Na potrubí jsou osazeny 2 ks revizních šachet Š3 a Š4. Do Stoky B bude zaústěno (přepojeno) 6 ks přípojek od nemovitostí (pk-4 až pk-9).
· Stoka C
Výměna potrubí kanalizace bude realizována v úseku od zaústění do Stoky A v revizní šachtě Š2 (v křižovatce ulic Linecká a Horská) po stávající šachtu Š stáv. (v místě napojení ulice Za Soudem na ulici Linecká). Ukládání nového potrubí kanalizace bude prováděno v trase stávající kanalizace. Po zaústění do Š2 je potrubí vedeno jihovýchodním směrem do koncové revizní šachty (Š stáv.). Ze dna této stávající šachty bude, po vybourání stávající kanalizace, upraven odtokový otvor pro zasunutí nového potrubí PVC 315 mm. Mezera mezi stěnou šachty a potrubím bude utěsněna rychle tuhnoucí cementovou směsí (Maxplug). Do šachty Š6 bude zaústěn stávající kanalizační sběrač z ulice Za Soudem. Jedná se o potrubí KA DN 300 mm. Popis přepojení viz. odstavec níže. Potrubí Stoky C je navrženo z PVC DN 300 mm v délce 57,0 m. Na potrubí jsou osazeny 2 ks revizních šachet Š5 a Š6. Do Stoky C bude zaústěno (přepojeno) 7 ks přípojek od nemovitostí (pk-10 až pk-16) a 2 ks přípojek od uličních vpustí (UV-1 a UV-2).
Objednatel požaduje, aby pro realizaci stavby zhotovitel zpracoval a obvyklým způsobem nechal schválit DIO. Požadavkem objednatele je zachování průjezdu v ulici Linecká min. o šířce jednoho jízdního pruhu (3 až 3,5 m) po celou dobu realizace stavebních prací s výjimkou pokládky úseku od Š stáv. k Š1 a překopu komunikace od Š1 k Š3.
4. Místo plnění:
Český Krumlov, ul. Linecká.
III. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 2 v termínu 30. listopadu 2021.
IV. Cena díla
1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí
1.062.447 Kč bez DPH.
2. Cena bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1. smlouvy je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky. 
3. Cena bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH").
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady zhotovitele a žádné vícenáklady již nebudou účtovány.
V. Platební podmínky
1. Smluvní cenu podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami.
2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu dvou originálů.
3. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
5. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.
6. Objednatel tímto oznamuje, že objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je používán k ekonomické činnosti. Pokud je zhotovitel plátcem DPH a provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA"), je povinen aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: 
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.".
VI. Kvalitativní a technické podmínky
1. Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací VZMR a položkovým rozpočtem. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
VII. Provádění díla
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla.
3. Objednatel požaduje, aby pro realizaci stavby zhotovitel zpracoval a obvyklým způsobem nechal schválit DIO. Požadavkem objednatele je zachování průjezdu v ulici Linecká min. o šířce jednoho jízdního pruhu (3 až 3,5 m) po celou dobu realizace stavebních prací s výjimkou pokládky úseku od Š stáv. k Š1 a překopu komunikace od Š1 k Š3. Po zhotoviteli je požadována rychlá realizace těchto úseků a zkrácení úplné uzavírky v ul. Linecká na co nejkratší dobu. Stejný požadavek na zhotovitele na zkrácení úplné uzavírky na co nejkratší dobu je požadován při realizaci stavebních prací v úseku od Š6 k uliční vpusti, kdy bude realizován překop komunikace na vjezdu do ul. Za Soudem. Objednatel předpokládá realizaci prací v těchto exponovaných úsecích v době minimálního dopravního zatížení, tj. v sobotu, neděli a ve dnech státních svátků mimo dny pracovního klidu. Podrobná situace v místě provádění stavebních prací je zřejmá z výkresu C.2 Situace stavby podrobná projektové dokumentace stavby.
VIII. Předání díla
1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele k jeho převzetí. Objednatel potvrdí písemně datum přejímky.
2. Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem objednateli.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:
a) označení díla,
b) označení objednatele,
c) označení zhotovitele,
d) identifikaci smlouvy,
e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.
5. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a se zdůvodněním.
IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§§ 2615 a násl. občanského zákoníku).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Současně je zhotovitel oprávněn předat zadavateli popis údržby zhotoveného díla
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
4. Objednatel je povinen vady zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15ti dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do sedmi pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
X. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní patnácti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
4. Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.
XI. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského zákoníku, že sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě.
XII. Další ujednání
1. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů, se účastníci zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související, a to po dobu nejméně deseti let od předání a převzetí stavby, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.
XIII. Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Hlk39147065]Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 28. června 2021, č. usnesení: 0260/RM20/2021.
2. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 
3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona. 
4. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě. 
5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem. 
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné. 
7. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku. 
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 
9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy a s realizací projektu vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. 
10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem, a to po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. 
11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací či třetí osoby. 
12. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
16. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
18. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy.
19. Tato smlouva obsahuje 7 stran.
Přílohy:
č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) - cenová nabídka zhotovitele
V Českém Krumlově, dne 7. 7. 2021
........................			
Mgr. Dalibor Carda, starosta	                                             Zuzana Irová, jednatel, IRO stavební s.r.o.
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