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EVRóFiŠKÁ ÚNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj Ag,—„" PRO M ÍSTN |
Integrovaný regionální operační program R 0 Z V O ] Č R

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, autorského dozoru a koordinátora BOZP

v přípravě stavby

čÁsr A 0/5\š't kom \t\
Obecná ustanovení

I
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

., Ing.Tomáš Kotyza, MBA
ICQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jed

Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním orgánům:

(dále jen v části Ba D„objednatel“ av části C„příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava —Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednateikou
ICQ: 28608909
DIC: (228608909
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Otravě, sp. zn. C 34492

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ av části C„příkazník“)
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10.

II.
Základní ustanovení

. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dálejen „občanskýzákoník“), atovčásti Bpodle ustanovení
5 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení 5 2430 a násl.
občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2této smlouvyje bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). V případě změny účtu zhotovitele
je zhotovitel povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
aže tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ (dále jen
„stavba“) vrámci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“, registrační číslo
projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010469 (dále jen „projek “) včetně zajištění souladu
provedení stavby s dokumentací zpracovanou nazákladě této smlouvy.
Projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně
z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 82. výzvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou
tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím IROP.

Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v &2odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

Vzhledem k tomu, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku
smlouvy, zavazuje se zhotovitel:

a) předem projednat s objednatelem jakoukoli změnu prováděnou při realizaci předmětu
smlouvy mající vliv na podmínky udělené poskytovatelem podpory, a to jak změnu
oproti této smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci,

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele podpory, tj. Ministerstvu pro
místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému
účetnímu dvoru, nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní
správy vstup do objektů a na pozemky dotčených projektem ajeho realizací a kontrolu
dokladů souvisejících s projektem,
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c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobamijsou poskytovatel podpory, územní
finanční orgány, Ministerstvo Financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise,
Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu kontroly,

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a vsouladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu sobecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu
do roku 2028včetněveškeré originály účetních dokladů, smlouvuvčetnějejich dodatků
adalší originály dokumentů, vztahující se kprojektu.

11.Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP
týkajících se základních pojmů následujícím způsobem:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
nebo zakázky,

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejně zakázky
nebo zakázky,

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
nebo zakázky,

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stavebním rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
svýkazem výměr),

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

ČÁST8
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby (dále jen „dílo“ či „DPS“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě:

. projektové dokumentace pro ohlášení stavby zpracované Ing. Petrem Cagašem,
se sídlem Karlovecká 4a, 747 07 Opava, ICO 41036166 v 11/2018,

. podmínek souhlasu č. 39/2019 s provedením ohlášeného stavebního záměru, které
vydal Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování dne 18.3.2019,
pod č. j. MUBR/19472-19/vír-Výst.11616/2018/Vír.

Podrobná speciňkace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.
2. DPS bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ajeho souvisejícími předpisy. DPS zohlední
veškerá vyjádřenía rozhodnutí příslušných orgánů aorganizací pověřenýchvýkonemstátní
správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické
infrastruktury, které byly vydány v rámci projektové dokumentace pro ohlášení stavby.

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci
stavby dle 5 89 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové
dokumentace.

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr (dále jen
„soupis pracíi) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů včlenění podle DPS
ataké tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací
(tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění
dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle
některé platnéstandardizovanécenové soustavyvjejí aktuálnícenovéúrovni platnévdobě
zpracováni. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný
ceník stavebních pracO musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního
základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 5 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
např. ceníky společností RTS, URS, ASPE ajiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou speciňkaci a způsob jejich ocenění doložený např.
průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací,
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková
cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu
s předpisy a normami Ceské republiky a Evropských společenství voblasti výstavby
a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána
zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž
v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány
pro dokumentaci dle odst. 2 (DPS) tohoto článku smlouvy ve 4 listinných vyhotoveních
a2x naCD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf
(jedno CDnebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CDzřetelně označena).
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. DPS bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavkybezpečnosti aochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ao zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí DPS bude plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný
sohledem na druh avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné
a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska
časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný
počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby vzávislosti na její složitosti, technologii
provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. Vpřípadě, že bude potřeba více
koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

. Vpřípadě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

. V rámci provádění díla zhotovitel provede ověření statického posouzení, které je součástí
projektové dokumentace pro ohlášení stavby a posoudí jeho správnost.

. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo (DPS) dle čl. III odst.
2této smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu
plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy,
a to odobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad mána splnění
termínů plnění stanovených touto smlouvou.

. Místem plnění pro předání díla je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

. Dílo bude provedeno a objednateli předáno vtermínu uvedeném včl. IV odst.1 této
smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně vsídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků.
Kpředání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky,
specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.
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3. Objednatel je povinen potvrdit vpředávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli
do 21 pracovních dnů od předložení díla kpřejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

5. Objednatel je oprávněn dílo užítve smyslu ustanoveníg 2371 a násl. občanského zákoníku
ave smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících správem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemi způsoby užití,
. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
kdílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo kjednotlivým dokumentacím adalším dokumentům a hmotným
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnemjejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas aza použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele avyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,
ato neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
kdotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím
sekdokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení,
resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout vpísemné
podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele
dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany
(za objednatele osoba oprávněnájednatvevěcech technických) jinak. Objednatel zašle
požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: info©atris.cz. Zhotovitel je
povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není
potřeba uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo
od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí adodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,
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i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

V I I .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 115 000,— Kč

DPH 21 % 24 150,- Kč

včetně DPH 139 150,- Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výší. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí díla dle či. v odst. 1 a 2
této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Chráněné bydlení

organizace Sagapo II“ v rámci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“
reg. č. CZ.06. 2.56/0. 0/0.0/18_ 103/0010469 a text „Spolufinancováno v rámci IROP“,
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c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen otéto skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

Faktura (zdanitelné plnění) bude zhotovitelem vystavena do celkové výše ceny díla dle
čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena docelkové výše 90%
ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající cenu díla (tj. nad 90%smluvní ceny díla)
bude objednatelem vpříslušné faktuře vystavené zhotovitelem uplatněna pozastávka.
Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši pozastávky.
Pozastávka dle odstavce 5tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna do 15dnů ode
dne, kdybude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, ježje předmětemdíla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít
strvalým užíváním této stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby).
V případě, že stavba nebude zahájena do 12měsíců od kompletního splnění díla dle této
části smlouvy, bude pozastávka uvolněna do 15dnů po uplynutí této lhůty.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dnejejího doručení objednateli.

10.

11.

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail
posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvní cenyza předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
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za případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě DPS mají vady, jestliže
neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele
uplatněným vprůběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku
tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které
je vzhledem kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým
poznatkům voblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto
opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti
stavu předpokládanému v DPS.

2. Objednatel máprávo zvadného plnění z vad, kterémádílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také zvad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví—li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, máse za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se naprovedeném díle vada, objednatel písemně oznámízhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
máse za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená včl.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vadydíla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny díla včetně DPH dle čl. VII odst.
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojdev průběhu prováděnístavby kdodatečným pracímvefinančním objemu přesahujícím
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde—li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele vdůsledku chybně zpracované
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DPS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS,
včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTc
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován
v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský
dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu příprag stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která
se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které
se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podnětyadoporučítechnická řešeníneboorganizační opatření, kterájsou z hlediska
zajištění bezpečného azdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné av souladu s právními aostatními předpisy kzajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím kúčelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

Zhotovení projektové dokumentace, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby u akce 10
„Chráněné bydlení organizace Sagapo II“



e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby amístním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace apostupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou vdobě zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

3. V rámci úkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP
při kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytovánívysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím kpodmínkám
určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby
a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky včástech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomíckých parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
ozeměměřictví a o změně adoplnění některých zákonů souvisejících sjeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádřenípři požadavcích zhotovitele stavbynavětšímnožstvívýkonů (víceprací) oproti
DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

k) účast na kontrolních dnech stavby,
|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.
4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění výkonu funkce koordinátora
bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby aautorského
dozoru sjednanou odměnu.
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6.

X I I .
Doba a místo plnění

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy bude prováděn po celou dobu
zpracování předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.
Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen
po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

X I I I .
Odměna

. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby činí:
bez DPH 2 000; Kč
DPH 21 % 420,- Kč
včetně DPH 2 420,- Kč

b) odměna za výkon autorského dozoru činí:
bez DPH 15 000,- Kč
DPH 21 % 3 150,— Kč
včetně DPH 18 150,- Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněníjeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle 5 222 Zákona č. 134/2016 Sb.
Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.
Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
nebov důsledku prodlení zhotovitele stavby) 0 více než30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru
prodloužení doby realizace stavby vůči původnídobě realizace stavby. Za prodloužení doby
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností
příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem
k této smlouvě.
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu splatnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti stím vznikla.
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XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti aochranyzdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to vevýši
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), ato vevýši stanovené
v čl. XIII odst. 1písm. b) této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvypříkazce, IČOpříkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Chráněné bydlení organizace Sagapo II“
v rámci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“
reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010469 a text „spoluňnancováno v rámci IROP“,
nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Chráněné bydlení organizace
Sagapo II“ v rámci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“
reg. č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/18__103/0010469 a text „Spolufinancováno v rámci IROP“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného včl. I odst. 2této smlouvy, je příkazník povinen otéto skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

cl) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci.
6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail
posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury příkazcl.
Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
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a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých
se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konanéstavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bezzbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané proněho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
peCI,

d) řídit se pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů aorganizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbátpři poskytování plněnídle této smlouvynaochranu životního prostředía dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP
v souladu s ustanovením g 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.
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XVI.
Sankční ujednání

Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kčza každý zjištěný případ.
Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každýzjištěný případ.
Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nároknasmluvní pokutu, pokudvznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVI I .
Odvolání příkazu

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 5 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XV I I I .
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění,
a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, smaximální
spoluúčastí max. 10tis. Kč.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
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prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty
nesmí být starší jednoho měsíce.

XIX.
Odstoupení

. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby.

. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní rnoc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů podoručení první výzvy.

. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

XX.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
&podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením výkonu funkce koordinátora bezpečnosti
aochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského
dozoru.

. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
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o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí avýslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

12 .07. 2021
V Ostravě dne .................. V Ostravě dne QQ _Q»(lol/\

za objednatele za
Bar

Ing.Tomáš Kotyza, MBA jednatelka
ředitel krajského úřadu .

Po dobu nepřítomnosti zastouPen Airis sm,
lng. Annou Klimšovou

zástupkyni ředitele
vedoucí odboru financi

Občanská 1116/18 9
710_ 00 Ostrava —s_lezská ostrava
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