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Příloha č. 1a Zadávací dokumentace 

Specifikace předmětu dílčích smluv 

„Údržba, oprava a odstraňování závad silnoproudých zařízení a TV 2021/2024“ 

ÚVOD 

Předmětem dílčích smluv je údržba, opravy a odstraňování závad na elektrickém zařízení ve 

správě SEE Plzeň. Týká se přednostně oblastí silnoproudé elektrotechniky a trakčního vedení 
včetně DOÚO. 

 
POUŽITÉ PODKLADY 

 Místní šetření za účasti správců zařízení SEE Plzeň 
 Provozní dokumentace stávajících zařízení 

 Revizní zprávy 

 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 
 

ROZSAH OPRAVY  

 Silnoproudá elektrotechnika (EOV, osvětlení,…); 
 Komplexní zkoušky a uvedení do provozu; 
 Trakční vedení včetně DOÚO  

 Dokumentace skutečného provedení; 

 

Příprava dílčí smlouvy bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli probíhat v následujícím 
časovém sledu : 

1. Objednatel  elektronicky osloví zhotovitele k účasti na místnímu šetření, kde bude 
upřesněn datum / do 5 pracovních dnů /, čas, místo jednání a rozsah  prací. 

2. Na základě místního šetření zpracuje objednatel soupis požadovaných prací a zašle jej 
k odsouhlasení zhotoviteli do 3 pracovních dnů. Zhotovitel po obdržení soupisu 

požadovaných prací v termínu do 3 pracovních dnů potvrdí popř. doplní tento soupis.  

3. Po vzájemném odsouhlasení soupisu požadovaných prací bude zaslána zhotoviteli 
elektronicky ze strany objednatele dílčí smlouva na požadovaný rozsah prací 
k elektronickému podpisu.  

4. Předání staveniště  může následovat nejdříve 3 dni po nabytí účinnosti dílčí smlouvy . 

5. V mimořádných připadech  může dojít je změně počtu dnů dle výše uvedených bodů, 
vždy ale bude písemně vzájemně odsouhlaseno objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

POPIS OPRAVY  

Předmětem je závazek zhotovitele provádět pro OŘ Plzeň SEE dle jednotlivých dílčích smluv o 
dílo s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době odstraňování závad 
elektrických zařízení, popř. jiné činnosti z oblastí silnoproudé elektrotechniky a trakčního 
vedení, které budou vycházet z položkového soupisu prací, jež je součástí této zadávací 

dokumentace. 

 

ZEMNÍ PRÁCE A VYTYČOVÁNÍ 

Uložení nových kabelů bude řešeno v souladu s ČSN a v souladu s předpisy Správy železnic, 

státní organizace (s předpisem S4 resp. TNŽ 37 57 15) 

- ve volném terénu mimo štěrkové lože kolejiště a drážní stezky a mimo zpevněné a 

mechanicky namáhané plochy bude uložení řešeno v zemi do rýhy 80cm hluboké. Kabelové 
vedení bude uloženo s krytím 70cm v pískovém loži. Při realizaci zásypu bude prováděno 
postupné hutnění jednotlivých vrstev. 
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- ve štěrkovém loži kolejiště a v drážních stezkách v kolejišti, kde se nepředpokládá 
mechanické namáhání plochy, bude uložení řešeno v zemi taktéž do rýhy 80cm hluboké, kvůli 

zamezení opětovné krádeže kabeláže. Kabelové vedení bude uloženo s krytím 70cm 

v pískovém loži. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev. 

- pod kolejí kopanou trasou, bude uložení řešeno v hloubce minimálně 1,5 m pod plání 
železničního spodku. Chráničky musí být vyvedena nejméně do vzdálenosti 2m od paty svahu 
náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být blíže jak 4 m 
od osy krajní koleje. Křížení musí být kolmé na osu kolejí v korugované dvouplášťové 

kabelové chráničce DN110, která splňuje normy a předpisy pro požadované zatížení trati a 
nesmí být pod výhybkami ani pod nesvařenými kolejovými styky. Chráničková trasa bude 
řešena s odpovídající rezervou (min. 1x volný prostup). Trubky budou utěsněny proti vnikání 
vlhkosti a nečistot. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev 
a potřebné úpravy železničního svršku případně drážní stezky. Dotčené kolejové pražce, 
budou následně podbity. 

Před zahájením výkopových prací je nutno stávající kabelové trasy přesně vytyčit, ve 

spolupráci s provozovatelem odkrýt a rozdělit kabely do jednotlivých funkčních oblastí. 

Stávající kabely je třeba zachovat v provozu! Zemní práce budou provedeny pouze jedním 

způsobem a to ručně s nejvyšší opatrností s ohledem na možnost existujících sítí ostatních 

správců zařízení. 

Vytýčení kabelové trasy před zahájením prací bude provedeno za přítomnosti odpovědných 

zástupců provozovatele (OŘ Plzeň – SEE). Před započetím výkopových prací se provede 

zajištění vytyčení stávajících sítí, je nutno dbát na to, aby případně nebyla poškozena další 

podzemní zařízení a aby byly dodrženy vzdálenosti při souběhu a křížení s ostatními 

podzemními sítěmi, veškeré zemní a výkopové práce je třeba provádět s nejvyšší opatrností a 

to i s ohledem na nové sítě v rámci navrhované opravy.  

V případě výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před znečištěním 

zeminou z výkopu tex - gumovou folií nebo nakládat přebytečnou zeminu z výkopu na 

železniční vagón a po položení kabelu ji znovu použít na zához kabelového lože. 

Materiál z podkladných vrstev žel. spodku musí být ukládán odděleně od štěrku z kolejového 

lože, aby nedošlo k vzájemnému promísení. Do průjezdného průřezu přilehlých provozovaných 

kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (mechanizace, nářadí, materiál, apod.) 

Záhozy výkopů v okolí dráhy musí být řádně po předepsaných vrstvách hutněny a terén 

uveden do původního stavu, aby povrchová voda nevnikala směrem k drážnímu tělesu. Dále je 

nutné pod dokončení zemních prací provést úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem 

veškerého zbytkového materiálu. 

Upozorňujeme, že před zásypem rýhy požadujeme přítomnost zástupce provozovatele (OŘ 

Plzeň – SEE), za účelem potvrzení správnosti provedených prací. 

Pozn.  

- Před zahájením a dokončením výkopových prací je nutné předem informovat zástupce 
Správy tratí Plzeň a České Budějovice 

- Zhotovitel opravné práce je povinen postupovat takovým způsobem, aby jeho výsledná 
stavebně-montážní činnost byla v souladu s platnými normami a předpisy a neovlivnila 
později bezpečnost a plynulost drážního provozu. 

- Veškeré zemní práce budou prováděny ve stavbě a ochranném pásmu dráhy, které jsou ve 
vlastnictví ČR,  ve správě Správy železnic, státní organizace.  

VNĚJŠÍ VLIVY BĚHEM REALIZACE OPRAVNÉ PRÁCE   

Realizace opravné práce nijak vážně nezasáhne do okolního životního prostředí. Je třeba 

počítat s krátkodobým zvýšením hlukové hladiny v pracovní době od stavebních strojů a 

mechanizmů v místech, kde se budou provádět výkopové práce na kabelových trasách a kde 

bude vykonávána pracovní činnost zaměstnanců zhotovitelských firem. Současně s tím může 

dojít ke zvýšené prašnosti. Tyto negativní účinky je třeba omezit na minimum organizačními a 

ekonomicky únosnými technickými opatřeními. 

Při provozu dopravních a stavebních mechanizmů je nutno zabránit únikům ropných látek 

přísným dodržováním ustanovení příslušných ČSN. 
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Prostor pro uskladnění materiálu určí provozovatel se zřetelem na dodržení bezpečnostních 

norem a předpisů. 

Dočasný odběr el. energie  v dostatečném předstihu před realizováním napojení projednat s 

objednatelem. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Celá zařízení jsou navržena v takovém provedení, aby byla maximálně omezena možnost úrazu 

el. proudem, kdekoli na těchto zařízení. Navržené řešení poskytuje téměř dokonalou ochranu 

osob před nebezpečným dotykem neživých částí. 

Veškeré demontážní - montážní práce a instalace všech nových el. zařízení a prvků musí být 

prováděna s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s předpisy 

ve stavebnictví B1 – B6, předpisy Správy železnic, státní organizace o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci Bp1, Bp2 a Bp3,  ČSN 34 1008, TNŽ 34 3109 a s nimi související instrukce a 

nařízení. Průběh prací musí být proveden v souladu s TKP, TNŽ, ČSN a souvisejícími předpisy.  

Instalované zařízení a prvky musí být během montáže chráněny před poškozením. Instalované 

zařízení musí být řádně zabezpečeno proti odcizení. Všechna nově instalovaná zařízení musí 

být opatřena informační cedulkou výrobce o typu výrobku. 

Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP. 

SOUBĚH OSTATNÍCH SÍTÍ   

Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení všech stávajících sítí, které 

budou v kolizi s navrhovanou trasou: 

 NN kabely ve správě SEE 

- XXX) 
- XXXX 

V momentě jakýkoliv montážních prací musí zhotovitel opravné práce postupovat s nejvyšší 

opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození ostatních zařízení. 

V momentě jakýkoliv montážních prací musí zhotovitel opravné práce postupovat s nejvyšší 

opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození ostatních zařízení. 

ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK 

 Práce nelze provádět bez dopravních a napěťových výluk.  
     Výluky pro opravné práce budou zajištěny SEE ve spolupráci s provozním 

oddělením OŘ Plzeň. 

- Oblast Plzeň – XXXX st. (tel: XXXX 
- Oblast České Budějovice –  XXXX (XXX; XXXX)  

po domluvě s budoucím zhotovitelem opravné práce. Budoucí zhotovitel musí 
v dostatečném předstihu před zahájením prací předložit jména konkrétním osob, 
které budou vykonávat VVP a ZPŘS včetně jejich osvědčení odborné způsobilosti a 
čísel mobilních telefonů. 

  

 POZOR! Budoucí zhotovitel opravných prací, musí předložit správci zařízení harmonogram 
prací z důvodu upřesnění výluk. Pokud tak neučiní v dostatečném předstihu, nebude možné 
naplánovat výluky. Harmonogram prací musí být zpracován jako „Technologický postup 
výlukových prací grafický pro lokální pracoviště“. 

 Dále upozorňujeme, že určený časový limit (hod.) stanovených výluk, zahrnuje i tzv. 
zahájení a ukončení výluky. Tento fakt se ve výsledku projeví zkrácením naplánovaného 

času pro vykonání fyzické montáže a to během každé výluky cca o 60 min.  

Případná náhradní autobusová doprava, není řešena ani rozpočtována dílčími 

smlouvami ani rámcovou dohodou! 

 

Před zahájením prací je nutno kontaktovat odpovědného zástupce SEE:  

 

Silnoproudé zařízení 

Oblast Plzeň – XXX  XXXX 

Oblast České Budějovice - XXXX (tel: XXXX 

mailto:cimbura@spravazeleznic.cz
mailto:KlementA@spravazeleznic.cz
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Trakční vedení 

Oblast Plzeň – p. XXXX 

Oblast České Budějovice – XXXX 

ZKOUŠKY, REVIZE, DOKLADY  

Po dokončení opravných prací, musí být zhotovitelem těchto opravných prací provedena 

funkční zkouška zařízení (např. napěťová zkouška). V návaznosti na tyto zkoušky musí být 

rovněž provedena konečná technická prohlídka. Požadovaným výsledkem bude mimořádná 

revizní zpráva a případně bude vydán nový průkaz způsobilosti el. UTZ vydaný Drážním 

úřadem. Před uvedením do provozu řešeného zařízení musí budoucí zhotovitel předat 

objednateli níže uvedené doklady, pokud budou vyžadovány: 

 zápis o odevzdání a převzetí stavby, 
 zápisy do stavebního deníku, 
 zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací, 
 zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení UTZ, 
 protokol o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení, 
 průkaz způsobilosti UTZ vydaný DÚ ČR, 

 návody pro obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě použitých výrobků, 

 protokol o předání vyzískaného materiálu (pouze v případě že nějaký vznikne); 
 protokol o ekologické likvidace nebezpečného odpadu. 
 Geodetické zaměření – musí být odsouhlaseno SŽG Praha 

o Za oblast České Budějovice XXX  
o Za oblast Plzeň XXXX 

Výše uvedené doklady budou předány předem určenému odpovědnému zástupci OŘ Plzeň SEE, 

stejně tak jako musí probíhat stavební dohled a zkoušky.  

Budoucího zhotovitele upozorňujeme na řádné a čitelné vyplňování stavebního deníku. 

Stavební deník je základní dokument předkládaný zhotovitelem kontrolním orgánům zejména 

FÚ ČR. 

Pozn. Před započetím plnění opravní práce musí být provedeno předání staveniště v režimu 

zadavatel – zhotovitel na příslušném formuláři Správy železnic, státní organizace. Předání 

staveniště bude vyvoláno ze strany zadavatele.  

DODÁVKY MATERIÁLU  

Všechny práce i dodávky budou řešeny dodavatelským způsobem. Veškerý použitý materiál 

a provedení všech montážních prací musí odpovídat platným ČSN, TNŽ a platným 

bezpečnostním předpisům a směrnicím Správy železnic, státní organizace.  

ODPADY  

V případě, že vznikne odpad ekologicky závadného charakteru, musí být zhotovitelem 

opravné práce zlikvidován dle příslušné legislativy a zástupci SEE bude předán doklad o 

provedené ekologické likvidaci. Vyzískaný materiál se nepředpokládá tj. hospodaření s 

materiálem nebude vedeno.  

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ  

Po dokončení opravné práce požadujeme po budoucím zhotoviteli, zpracování dokumentace 

skutečného provedení v tištěné a digitální (otevřená a uzavřená verze) podobě minimálně ve 

dvou vyhotovení. V případě, bude-li vyžadováno geodetické zaměření, musí být součástí 

dokumentace i geodetické zaměření dle skutečného provedení odsouhlasené SŽG Praha. 

Otevřena i uzavřena forma dokumentace skutečného provedení včetně GEO musí být předána 

objednateli. 

Další podmínky provádění předmětu dílčích smluv 

Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, 

kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební 

zákon č. 183/2006 s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je 

povinen dále dodržovat předpisy Správy železnic, státní organizace Bp1, Pb2, Bp3 – Předpisy o 
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bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Podání nabídky je považováno za potvrzení 

prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem, který byl zhotoviteli poskytnut současně 

s výzvou k předložení nabídky. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 

článek 6; vyhlášku č. 23/2008 Sb. technické podmínky požární ochrany staveb; předpis Správy 

železnic, státní organizace, Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu Správy železnic, 

státní organizace – operační středisko oblast Plzeň na telefonu 972 521 150, operační středisko 

oblast České Budějovice 972 544 150 je povinností zhotovitele.  

Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a je povinen dodržovat 

bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele. 

Zhotovitel uklidí montážní místo. Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s 

ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, která 

jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za 

předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-

li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u 

Správy železnic, státní organizace vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel 

prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. 

Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele podílející se na provádění díla musí být proškoleni a 

přezkoušeni z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na Správě železnic, státní 

organizace a musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve 

vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a 

provozované železniční dopravní cesty Správy železnic, státní organizace“ v souladu 

s předpisem Ob1 díl II. Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou 

elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a 

inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. Zhotovitel je povinen poučit své 

řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí. 

V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel 

povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou 

poskytnuta při předání pracoviště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje 

uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd 

zásahové jednotky. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

v platném znění o odpadech, a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších 

novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle vyhlášky 

č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel 

prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti 

původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen 

dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem nebude vedeno. 

Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů. V případě, že při provádění 

prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí 

provedených prací objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na vyžádání 

kalibrační list a platné ověření. 

Dodavatel zajistí realizace prací tak, aby probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a 

nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin. 

 


