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~mařov 

SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

Objednatel: 

Se sídlem: 

Zastoupen: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat 

I. 

Smluvní strany 

Město Rýmařov 

náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

Ing. Luďkem Šimko - starostou 

00296317 

CZ00296317 

Komerční banka a.s. 

19-1421771/0100 

ve věcech technických:  
   

(dále jen „objednateť1 

2. Zhotovitel: 

Se sídlem: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní údaje: 

F.E.D. s.r.o., Velký Ořechov 177, 763 07 
03994601 

CZ03994601 

Fio banka 

2701438477/201 O 

 

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech technických:    

Kontaktní údaje:  

(dále jen „zhotovite/'1 

li. Základní ustanovení 

IČO: 

2.1 Účelem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Projektová 
dokumentace - ,,Přestavba objektu č.p . 435,436 a 437 na ul. Sokolovská, za účelem využití pro prostory 
městského úřadu" (dále jen „Stavba") v rozsahu čl. Ill této smlouvy, podle níž bude realizována 
přestavba budovy bývalé střední školy na budovu městského úřadu. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v 
době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není 
nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 

„Projektová dokumentace - ,,Přestavba objektu č.p. 435, 436 a 437 na ul. Sokolovská za účelem využití pro prostory 
městského úřadu" 
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změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. O skutečnostech a změnách uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že on sám i jeho poddodavatelé jsou odborně způsobilí k zajištění předmětu 
plnění podle této smlouvy. 

Ill. Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu odst. 3.3. - 3.8. 
tohoto článku na Stavbu a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále 
jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována zhotovitelem na základě vlastních zaměření a 
průzkumů. 

3.2 Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 
cenu uvedenou v čl. VII této smlouvy. 

3.3 Zaměření 

Předmětem této části díla je geodetické zaměření stávajícího stavu ploch zhotovitelem, a přímo navazujících 
ploch včetně zajištění vyjádření správců inženýrských sítí se zákresem těchto sítí do projektové dokumentace, 
včetně zpracování hlukové studie. 

3.4 Průzkumy 

Zhotovitel se zavazuje: 

provést na svůj náklad veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové dokumentace - přípravné 
práce a průzkumy, (zjištění všech existujících inženýrských sítí), geodetické zaměření (výškopis a 
polohopis). 

3.5 Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení dle pfílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb 

Zhotovitel se zavazuje: 

a) zpracovat kompletní dokumentaci pro vydání dokumentace pro vydání společného povolení v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 183/2006 Sb."), v rozsahu a členění dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), 
přizpůsobeném charakteru stavby, která bude sloužit jako podklad pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. V rámci této fáze budou probíhat ve vzájemně dohodnutých 
termínech koordinační schůzky ke zpracování dokumentace pro vydání společného povolení. Pokud by 
byly v pravomocném společném rozhodnutí stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy ve společné 
dokumentaci, je zhotovitel povinen tyto podmínky bez zbytečného odkladu zapracovat do příslušné 
části dokumentace bez nároku na navýšení ceny za dílo 

b} dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) 

3.6 Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude obsahovat: 

veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., v rozsahu a členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., přizpůsobeném charakteru stavby a zakreslení všech inženýrských sítí dle vyjádření 
správců sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby, 

„Projektová dokumentace - ,.Přestavba objektu č.p. 435, 436 a 437 na ul. Sokolovská za účelem využití pro prostory 
městského úřadu" 
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kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských 
sítí (tras technické infrastruktury}, 

dokumentaci stavebních objektů, 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s platnými právními předpisy a 
technické podmínky, a to rovněž v elektronické podobě, 

položkový rozpočet nákladů stavby v aktuální cenové databázi firmy RTS a.s., 

ve všech paré projektové dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(neoceněný}, a to včetně zkoušek a revizí, bude-li jich zapotřebí, poplatků za skladování odpadů nebo 
jiného materiálu a další činnosti, které jsou nutné k provedení stavby, 

položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále standardní klasifikace produkce (SKP} a klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC}. 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizací stavby podle platných právních předpisů, 

technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami české republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví, 

zajistí veškerá potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí příslušných správních orgánů nutných pro 
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

zapracuje do projektové dokumentace připomínky a změny, které vyjdou najevo či vyplynou při 

projednávání dokumentace, v průběhu správního řízení nebo během kontrolních dnů, 

v dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou uvedeny 
konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány svými 
standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému 
omezení hospodářské soutěže, přičemž objednatel (zadavatel} je povinen umožnit použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení, 

projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci}, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

3.7 Autorský dozor (vč. spolupráce při provádění a dokončení stavby) 

Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v 
následujícím rozsahu: 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 
souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či 

navrhovanými změnami; 

b) dozor při případném dopracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k 
zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 
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c) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, 
z hlediska vlastního řešení stavby i z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; s přihlédnutím 
k podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby; 

d) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného 
řešení projektu, z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, 
případně dalších údajů a ukazatelů; 

e) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

f) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení 
projektu (netýká se odstraňování chyb a nedodělků DPS) a projednávání postupů a podmínek prací na 
změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. i na jiných jednáních, která 
bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům 
nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v 
příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek stanovených smlouvou; 

h) dozor nad průběhem případných zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při 

předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem 
poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

i) odborná podpora a vyjádření v případě požadavků dodavatele stavby na změnu rozsahu a kvality 
dodávek (výrobků a výkonů) oproti projektu; 

j) spolupráci při odevzdání a převzetí stavby od dodavatele, kontrola správnosti provedení dle 
projektové dokumentace; 

k) účast při závěrečné prohlídce stavby. 

3.8 Jednotlivou dokumentaci, která je předmětem díla, předá zhotovitel objednateli takto: 

• dokumentace dle odstavce 3.3 a 3.4 tohoto článku bude objednateli dodána v 2 vyhotovení v listinné 
podobě a v elektronické podobě * .doc (* .rtf), pro tabulky* .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg, nebo *.pdf, 

• dokumentace dle odstavce 3.5 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 3 vyhotoveních a dle 
odstavce 3.6 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve S vyhotoveních a dále vše v 
elektronické podobě *.doc (* .rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf, přičemž jedno vyhotovení dokumentace pro vydání 
společného povolení musí být ověřeno příslušným stavebním úřadem, 

• zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a správců 
sítí nutných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ve 4 vyhotoveních v listinné 
podobě (lx originál a 3x kopie). 

IV. Termín a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení podle bodu 3.5 a) do 100 dnů od 
podpisu smlouvy o dílo; 

b) dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) podle bodu 3.5 b): do 60 dnů po předání dokumentace; 

c) DPS do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání společného povolení na příslušném stavebním úřadu. 
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4.2 Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí 
Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov. 

4.3 Termín pro dokončení díla může být prodloužen: 

a) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, 
jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat, 

b) bude-li zhotoviteli bránit v plnění jeho povinností při realizaci zakázky překážka vzniklá nezávisle na jeho 
vůli, kterou objednatel nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně očekávatelného 
úsilí ovlivnit (například zejména prodlení způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné lhůty se získáním 
stanovisek a rozhodnutí orgánů statní správy a organizací nebo vyjádření účastníků společného řízení, 
které nebyly způsobeny činností resp. nečinností zhotovitele), budou termíny uvedené v odstavci 4.1. 
prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybností se za takovou okolnost 
nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy, pokud takové 
nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními předpisy. O vzniku takovéto 
překážky je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat objednatele a 
doložit její existenci. Stejně tak je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů informovat objednatele o 
odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání, o kterou má dojít k posunu termínu plnění. 
Pokud zhotovitel nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci objektivní překážky a 
doložit délku jejich trvání, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoli úlevy z plnění smluvních 
povinností a nedochází k posunu termínu plnění, 

c) bude-li inženýrská činnost (vydání společného povolení) z objektivního důvodu v prodlení s ohledem na 
postup příslušného stavebního úřadu nebo speciálních stavebních úřadů. 

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené 
v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou 
smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

V. Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

5.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním 
objednateli v místě a termínech uvedených dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy. 

5.2 Pro účely této smlouvy se dílo považuje za dokončené a zhotovitel má právo na zaplacení ceny za dílo 
(jeho části), jsou-li jednotlivé části díla způsobilé sloužit účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

5.3 Objednatel si vyhrazuje právo seznámit se s předanou částí díla. Objednatel po seznámení se s předanou 
částí díla, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí části díla: 

a) vyzve zhotovitele k podpisu dílčího předávacího protokolu, v němž objednatel uvede, zda část díla 
přebírá s výhradami nebo bez výhrad, 

b) vrátí zhotoviteli část díla v případě, že tato část díla není způsobilá sloužit svému účelu (např. chybějící 
dokladová část nebo položek ve výkazu výměr, věcná nesprávnost dokumentace, nezpůsobilé technické 
podmínky atd.) . 

5.4 Převezme-li objednatel část díla s výhradami, je povinen uvést v dílčí části protokolu výčet a povahu vad 
a termín k jejich odstranění zhotovitelem. 

S.S Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem. Objednatel má právo s projektovou dokumentací nakládat a užívat ji pro účely, 
ke kterým je určena, zejména ke zhotovení stavby a její prezentaci navenek. 

5.6 Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu plnění díla až do uplynutí 1 roku od jeho úplného 
předání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem plnění ve výši nejméně 1 
000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli jako přílohu této smlouvy ke dni podpisu této 
smlouvy kopii pojistné smlouvy, případně jiný doklad prokazující splnění závazku zhotovitele nahradit 
jím způsobenou případnou škodu objednateli. 
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VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran 

6.1 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) zajistit, aby se autorizovaná osoba podílela na zpracování díla a byla přítomna na jednáních, která budou 
probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech (kontrolní dny) ke zpracování díla, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele ve vzájemně dohodnutých termínech všech jednání 
týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům 
uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektovým dokumentacím staveb dle 
odst. 3.5 a 3.6 této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v 
písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané e­
mailem) na e-mail osoby oprávněné jednat ve věcech technických (čl. I) . 

Přijetí sdělení zhotovitel objednateli obratem potvrdí stejným způsobem. Tímto se stává sdělení 

přijatým . 

h) mít sjednaný pracovní úvazek (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení 
práce) přímo se znevýhodněnou osobou, a to nejméně po dobu plnění veřejné zakázky nebo její části a 
která bude se podílet na plnění veřejné zakázky nebo její části; tato povinnost je splněna, jestliže 
znevýhodněná osoba je obdobně zaměstnána u poddodavatele zhotovitele. 

6.2 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění vyjádření a stanovisek. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma smluvními stranami. Neposkytnutí součinnosti se může projevit v prodloužení termínu plnění. 
Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s 
návrhem nového termínu plnění. 

6.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo jeho rozšíření na základě požadavků 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení. 

6.4 Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání 
přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla. 

6.5 V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou 
cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně 
předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel 
uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se 
zvýšením ceny projeví písemný souhlas. 

6.6 V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke 
smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a 
cenu díla. 

6.7 Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez 
zbytečného odkladu zašle zhotoviteli. 
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6.8 Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu 

jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne doručení dodatku objednatelem. 

6.9 Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku 
objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, 
že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty. 

7.1 

7.2 

7.3 

VII. Cena díla 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za 
podmínek dle odst. 6.3 až 6.9 této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, 
dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v 
Příloze č. 1, takto: 

cena bez DPH DPH Zl% cena vč. DPH 
c'.:ásti dokumentace 

Kč Kč Kč 

a) Zaměření a průzkumy (čl. Ill odst. 3.3 a 3.4 smlouvy) 80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč 

b) Dokumentace pro vydání společného povolení 775 000 Kč 162 750 Kč 937 750 Kč 

c) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. 
položkového rozpočtu oceněného a neoceněného) 520 OOOkč 109 200kč 629 200kč 
pozn. bez uvedení obchodních názvů 

Cena celkem 1375 OOOkč 288 750 kč 1663 750 kč 

d) Autorský dozor - cena za 1 návštěvu v Kč, cena za 
autorský dozor bude fakturována dle skutečného počtu 850 kč 178,Skč 1028,Skč 

návštěv (předpoklad 10 návštěv) 

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

V případě, že se v průběhu provádění díla zhotovitel stane plátcem DPH a do doby dokončení díla dojde 
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

VIII. Platební podmínky 

8.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

8.2 V souladu s ust. zákona o DPH si strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

8.3 Cena za dílo bude uhrazena po jednotlivých částech a za podmínky, že dílo {jeho část) bude 
objednatelem převzato bez výhrad. Výkon autorského dozoru bude uhrazen po dokončení a převzetí 
stavby objednatelem stavebních prací. 

8.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH, (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) IČO objednatele: (002 96 317), 

předmět smlouvy, tj. text „Projektová dokumentace - ,,Přestavba objektu č.p. 435, 436 a 437 na ul. 
Sokolovská za účelem využití pro prostory městského úřadu" a označení dílčí části provedeného díla, 
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b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného 

v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s odst. 2.2 této smlouvy informovat 
objednatele}, 

c} číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část} přejímá bez výhrad 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

8.5 Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta 
splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) 

8.6 Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo na dodejku 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky. 

8.7 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8.8 Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, 
kterou je objednatel povinen uhradit. 

8.9 Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

IX. Záruka za dílo, vady díla a sankce 

9.1 Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo (jeho část} 
nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického postupu, o vady zjevné či skryté 
nebo o vady právní či faktické a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, 
dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel odpovídá i za vady díla zhotovovaného 
zcela nebo z částí prostřednictvím svých poddodavatelů. 

9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo (jeho část} v rozsahu dle čl. IX této smlouvy v trvání 60 
měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla (jeho části) v souladu 
s čl. V této smlouvy. V případě oznámení vady díla (jeho částí} objednatelem se běh záruční doby staví a 
počíná znovu běžet ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem. Záruka se 
nevztahuje na legislativní změny a změny v technických normách a požadavcích na budovy, které nabyly 
účinnosti po zpracování a předání díla. 

9.3 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla (jeho části) bez zbytečného odkladu poté, kdy 
objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla zhotovitele nebo prostřednictvím 
elektronické komunikace. 

9.4 Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 3 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě nebo jiném způsobu vyřízení 
reklamace. 

9.5 Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.4 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.6 V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním části díla objednateli v termínech sjednaných 
v odst. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.7 Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané odst. 6.1 písm. f) této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 
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9.8 V případě porušení povinnosti dle odst. 6.1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výší 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý, i započatý den prodlení u 
každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. 

9.9 V případě neposkytnutí součinností nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.10 Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

9.11 Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není ustanoveními o smluvní 
pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno. 

9.12 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislostí s vadou díla, která se projeví při 

provádění stavby na základě díla dle této smlouvy (projektové dokumentace). Škoda vzniklá objednateli 
odpovídá nákladům, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, položkového rozpočtu a výkazu 
výměr. Za škodu objednatel považuje zejména: 

a) cenu víceprací, které byly vynaloženy na stavbu v souvislosti s vadou díla, 

b) náklady objednatele spojené se zadáním a provedením nového zadávacího řízení, 

c) náklady objednatele vzniklé s prodlením zhotovitele stavby s provedením nebo dokončením stavby 
objednateli, 

d) plnění ve výši stanovené poskytovatelem dotace. 

9.13 Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla, pokud vícenáklady vzniklé 
z nepřesného Výkazu výměr přesáhnou 5 % celkových nákladů na realizaci stavby na základě chybné 
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. Vícenáklady se myslí náklady potřebné na 
realizaci stavby, které nebyly obsaženy v původním Výkazu výměr. 

X. Odstoupení od smlouvy 

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 

a) podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a 

b) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne bez zbytečného odkladu po 
podpisu této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

b) prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou uhrazeny do dvou 
měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem objednateli, tím není dotčeno právo 
na zaplacení zákonných úroků z prodlení, 

c) prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) a s odstraněním reklamované vady dle čl. IX odst.9.4 této 
smlouvy řádně a včas, dle podmínek sjednaných touto smlouvou na základě písemného vytčení prodlení 
objednatelem zaslané zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu, 

d) nesjednání pracovního úvazku (pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení 
práce) přímo se znevýhodněnou osobou, a to nejméně po dobu plnění veřejné zakázky nebo její části a 
neumožnění podílení se této osoby na plnění veřejné zakázky nebo její části; to platí í v případě 
zaměstnance (znevýhodněné osoby) poddodavatele zhotovitele. 

10.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu s touto 
smlouvou. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 10.1 písm. b) a 
odst. 10.2 písm. a) ad} tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo 
o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, 
že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna. 
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10.4. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje do budoucna, smluvní strany výslovně 

ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě 
plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel obohatil, a to za 
předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bude provedeno v náležité kvalitě a za 
podmínek této smlouvy. 

10.5. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
provedení díla. 

XI. Licenční ujednání 

11.1. Dokumentace (dílo) zpracovaná zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem a zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k dílu. 

11.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 
Objednatel podpisem této smlouvy výhradní licenci přijímá za podmínky, že tato smlouva nabude 
účinnosti a dílo bude vytvořeno. 

11.3. Licence je zhotovitelem udělována ke všem známým způsobům užití díla, na dobu trvání autorských práv 
k dílu, bez množstevního a územního omezení. 

11.4. Objednatel je oprávněn dílo či jeho část upravovat, měnit, spojit s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla 
souborného. Objednatel se zavazuje, v případě užití díla spočívajícího v jeho změně, která podstatně 
mění jeho koncepci, umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, aby tyto změny díla 
nesnížily jeho hodnotu. 

11.5. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou třetím osobám (podlicence). 
Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

11.6. Licence dle této smlouvy je poskytována úplatně, přičemž obě smluvní strany shodně prohlašují, že 
odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla v odst. 7.1 této smlouvy a její úhradou je úplata za 
licenci poskytnutou dle této smlouvy zcela vypořádána. 

11. 7. Oprávnění objednatele dílo užít nezaniká ani v případě zániku této smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

XII. Závěrečná ustanovení 

12.1 Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. Přechod práva a povinností vyplývající 
z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

12.2 Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. 

12.3 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, 
přičemž jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro objednatele. Alespoň jedno z vyhotovení 
určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

12.4 Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude 
probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za 
doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování 

prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým 
dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu druhé smluvní strany a účinná dnem jejího zveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel v registru smluv po podpisu smlouvy 
oběma smluvními stranami. 
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12.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení této smlouvy 
prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

V Rýmařově dne 12. 7. 2021 

Ing. Luděk Šimko 

starosta 

V Velkém Ořechově dne 7.7.2021 

Za zhotovitele: 

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.O., MBA 
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