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SMLOUVA O DÍLO č. 1/2016 
 

(uzavřená podle zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:   Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace 

Sídlo:    U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

Zastoupen:                                  ing. Marií Fickerovou, MBA, ředitelkou 

IČ:    00849197 

DIČ:     CZ00849197 

Bankovní spojení:   KB, pob. Olomouc 

Číslo účtu:               48036811/0100 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:                                  Boleslav Galkaniewicz  

Sídlo:  Kosmonautů 1874/6, 787 01 Šumperk 

Zastoupen:                                  Boleslav Galkaniewicz 

IČ:                18458246 

DIČ:                                           CZ6206111813 

Bankovní spojení:                      ČS Šumperk 

Číslo účtu:                                  1908608379/0800 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Základní ustanovení 
 

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění 

uvedeného v čl. III. této smlouvy.  

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného 

spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a 

povinnosti zhotovitele a objednatele.  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně 

zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

 

III. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy k akci „Rekonstrukce kotelny pracoviště Dr. E. Beneše 13, 

Šumperk. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu. 

2. Specifikace díla: Rekonstrukce technické místnosti pro plynové kotle suterénu budovy Dr. E. Beneše 13, 

Šumperk, dle dokumentace pro provedení stavby. Projektant ing. Petr Unzeitig, Terezínská 1, Šumperk. 

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla na základě zadávacího řízení 

vybrána jako nejvýhodnější. 

4. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a 

prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. Místo plnění 

 

1. Místem plnění dle této smlouvy je Dětské centrum Ostrůvek, pracoviště Dr. E. Beneše 13, Šumperk.  
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V. Doba plnění 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních 

prací. 

2. Stavební práce budou zahájeny 01. 09. 2016. 

3. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 30. 09. 2016. 

4. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě 

ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o 

předání a převzetí díla). 

 

 

VI. Cena díla 

 

1. Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a 

činí: 

 

 Cena bez DPH:  635 246,- Kč 

 DPH 15 %:                      95 287,- Kč 

 Cena včetně DPH:         730 533,- Kč 

 

2. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé 

náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o 

provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla, poskytnutou záruku apod.).  

3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 15 %, přičemž sazba DPH 

bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

5. Vícepráce budou oceněny takto: 

 na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr v nabídce 

zhotovitele; v případě ocenění víceprací, které ve výkazu výměr nejsou obsaženy, budou použity 

ceny, které nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci 

ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 

v cenové úrovni odpovídající době provedení prací  

 vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady víceprací 

 k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, 

v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr 

 součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 

dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr    

 k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 

dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6. Méněpráce budou oceněny takto: 

 na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle výkazu výměr   

 vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací 

 k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, 

v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr  

 součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 

dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr  

 k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 

dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 
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7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu 

zhotovitele. 

8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

9. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního 

dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

10. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného sjednání dodatku ke smlouvě, 

nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

 

 

VII. Platební podmínky 

 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu 

dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 

89/2013 Sb., občanský zákoník. 

3. Zhotovitel vystaví fakturu do 5 pracovních dnů po předání a převzetí celého díla zhotovitelem. Lhůta 

splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro 

smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena 

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši 

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena převodem na účet uvedený ve faktuře. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel 

povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová 

lhůta splatnosti faktury. 

8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována 

samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

 

VIII. Provádění díla 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně 

podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise 

uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku 

převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v 

souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla. 

2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné 

vhodné zabezpečení. 

3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 10 dnů ode dne uvedeného v 

čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením 

díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy. 

6. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech 

prací v rozsahu předmětu smlouvy. 

7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou 

uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli 

prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a 

schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v 
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souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost 

těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost 

za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli 

a/nebo třetím osobám vznikly. 

9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež 

budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na 

tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele 

pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají 

parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu 

a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. 

11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště. 

12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a 

na svůj náklad odstraní odpad vzniklý jeho činností. 

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, 

či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost. 

14. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.  

15. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená. 

 

 

IX. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje 

potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou 

oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat 

své stanovisko.  

4. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního 

deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

 

 

X. Kontrolní dny 

 

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však 3x měsíčně. 

2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním. 

3. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, příp. osob vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru. 

4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní 

den své podzhotovitele. 

5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných 

prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů. 

6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným. 

7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

 

XI. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání 

a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, 

zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.  
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2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 

dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 

pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení: 

 originál stavebního deníku a kopie změnových listů 

 certifikáty materiálů 

 prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků. 

5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení. 

6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy. 

 

 

XII. Odpovědnost za škodu 

 

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 

nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným 

jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je 

zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. 

 

 

XIII. Odpovědnost za vady a záruky 

 

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, 

touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, která začíná běžet ode dne řádného předání a 

převzetí díla. 

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost 

zhotoviteli:  

 písemně na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy nebo 

 e-mailem na adresu: bolekgal@seznam.cz  

5. Zhotovitel odstraní vadu do pracovních 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.  

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit 

sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s 

odstraněním této vady. 

 

 

XIV. Sankční ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý i započatý 

den prodlení s dokončením a předáním díla.  

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

odstraněním každé vady. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v 

jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 

 

XV. Závěrečná ujednání 

 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory 

vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, 

budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky. 

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 

z této smlouvy na třetí osobu. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Po podpisu bude zveřejněna v Registru 

smluv objednatelem. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet. 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 25. 8. 2016                                    V Šumperku dne 25. 8. 2016 

 

 

 

…………………………………………    ………………………………………. 

         za objednatele         za zhotovitele 

    ing. Marie Fickerová, MBA                                                    Boleslav Galkaniewicz 


