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Véc:

Détsky domov a skolni jidelna, Sedlonov 153
517 91 Destné v Otlickych horach

tel. i fax: 494 660 327, tel: 494 660 379

www.ddsedlonov.cz, e-mail: ddsedlonov(@centrum.cz
1CO: 70835144

Ing. Lukas Oma
Kasalicky 59
533 41 Kasalice
1CO: 04888634
¢.u. 1020174619/6100

V Sedloniové dne 8.7.2021
336 /7/2021
Objednavka
Objednavame u Vas: technicky dozot stavebnika a koordindtora BOZP na

stavebn{ akci: ,,Détsky domov a skolni jidelna, Sedlofiov —
stavebni Gpravy v 1. 2 2. NP objektu (stavebni prace)®.
Termin zahajeni zajisované &innosti: bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
piikazce (piikazce: osoba oznacena v Objednévce jako
,»Objednatel®) .
Piedpokladany termin ukondeni zaji§tované &innosti: dnem nasledujicim po dni, od
kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu
§119 odst.1 zakona ¢.183/2006 Sb., o Gzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zikon), v platném znéni, a
v ném? jsou odstranény veskeré vady a nedodélky (pievzet
dila pifkazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad

a nedodélkd).
Obchodni podminky: Soucast{ objednévky jsou Obchodni podminky.
Cena: 117 000,- K¢ (dodavatel neni platce DPH)

Fakturacni adaje:

Nazev: Détsky domov a §kolni jidelna, Sedlofiov 153
517 91 Destné v Orlickych horach

Bankovni spojent: CNB, Hofticka 1652, Hradec Kralové

Cislo dc¢tu: 1633571/0710

ICO: 70835144




piikazce operace: O e
DI:;FSKY DOMOV A SKOLNI JIDELNA,

Spravee roZP@EE),, SERLGRGV-S3. o eevneinen
",i 51791 DESTNE V ORL. HORACH
tL: 494 660 379. tel/fax: 494 660 327
1CO: 70835144, www. ddsedlonov.cz
|

Potvtzeni objednavky: .../ A"
podpis a razitko

% Els a raz

I‘T Y DOMOV AShOLNl JIDELNA,
%, SEDLONOV 153

,.rﬁ-;ﬁ 51791 DESTNE V ORL. HORACH

i 494 660 379, tel./fax: 494 660 327

[CO: 76835144, wwvw.ddsedlonov.cz
l}

Souhlasi se zak. ¢. 320/2001 sb. a v jeho pozdéjsich znénich

Vystavil: Ing. Zuzana évejdové



Obchodni podminky upravujici vztah smluvnich stran oznadenych v objedndvce ¢. 336/7/2021

vystavené pfikazcem dne 08. 07. 2021 (dale jen ,,Objednavka”). Tyto obchodni podminky spolecné

s Objednavkou ptedstavuji pfikazni smlouvu (ddle jen ,smlouva”) uzavienou mezi dale

specifikovanymi smluvnimi stranami. Smlouva je uzaviena okamzikem doruceni pisemného

projevu vile piikaznika p¥ikazci, kterym pfikaznik vyjadii souhlas s obsahem smlouvy.

Clanek 1

Smluvni strany

Smluvnimi stranami se pro potfeby smluvniho vztahu zaloZeného Objednavkou rozumi:

Piikazce: osoba oznacena v Objednavce jako ,, Objednatel”

déle jen jako ,prikazce” a

Pfikaznik: osoba oznacend v Objednavce jako ,Dodavatel”

déle jen jako , pfikaznik”; piikazce a pfikaznik spolecné takeé jako ,smluvni strany”

1.

Clanek 2

Zmocnéné osoby

Prikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich Mgr. Sarka Michalikova, feditelka
b) zastupce piikazce ve vécech plnéni a technickych Ing. Roman Capek
¢) zastupce uzivatele objektu Mgr. Sarka Michalikova

Pfikaznik zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Lukas Oma
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lukas Oma
¢) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: Ing. Lukas Oma

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym ozndmenim doruenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnt ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimeénych pfipadech. Diivody pro zménu vyse
uvedenych osob je pfikaznik povinen dolozit spolu s ozndmenim této zmény bez zbytetného
odkladu. Pfikazce na zdkladé oznameni ptikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vsechny

podminky a dolozZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 6. vydd souhlas se zménou osoby.

Za vyjimedlny pripad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonceni pracovniho pomeéru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukonéeni poddodavatelského vztahu.
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5.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovaZzuje:

a) kapacitni diivody, které mohl piikazce predvidat jiz v dobé podani nabidky.

V piipadé zmény je pfikaznik povinen prokdzat, Ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci

minimalné v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy

ndsledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani
vefejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale také jako ,,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) cestné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v pfipadé, Ze
je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.

Prikazce muize souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou
doloZzeny vsechny pozadované doklady, avSak v takovém pripadé zaplati pfikaznik prikazci

smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny prikaznika.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této

smlouvé ani tuto smlouvu ukondit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 06. 07.

2021v ramci poptavkového fizeni vefejné zakazky.

Predmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pFilohy této smlouvy:

Ptiloha ¢.1

Projektova dokumentace stavby snazvem: ,Détsky domov a skolni jidelna, Sedloriov,
stavebni tipravy v 1. a 2.NP, PD pro proveden{ stavby — aktualizace 06/2021", zpracovana
tirmou Obchodni projekt Hradec Kralové v.o.s., IéO:25297066, z 06/2021 (tato dokumentace
tvorf oddélenou pfilohu smlouvy a je uloZena mimo ni)

Predmétem zakazky neni oddil ,,00 Venkovni schodisté”.

Schodisté (k Zadvefi 231) zachycené ve vykresové ¢asti dokumentace na vykresech D.1.1.4,
D.1.15, D.1.1.8 a v Nakladech rozpoctli v oddile - 00 Venkovni schodi$té: nebude v této

zakazce realizovano.

Prikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavacl dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé

jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci

dokumentaci vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétleni zadavatelem.
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Prikaznik upozorni pifikazce bez zbyteéného odkladu na zjidténé zjevné vady a nedostatky

podkladd pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatki predané
dokumentace vcetné navrhii na jejich odstranéni pfikaznik pfeda ptikazci bez zbytecného

odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4

Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpoveédnost vykonavat a zajistovat cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana ¢innost”, na stavebni akci: ,Détsky domov a 3kolni jidelna,
Sedlofiov — stavebni Gpravy v 1. a 2. NP objektu (stavebni prace)” (dale jen , dilo” & ,stavba”), a
to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje piikaznikovi vykon

zajistované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit p¥ikaznikovi odménu.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajisStované Cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi

predani a pfevzeti dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovan v clanku 5.

Clének 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejmeéna
nasledujici éinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se sdélenim stavebniho ufadu, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych orgdnii statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

¢) ozndmeni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

d) kontrola procest spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativntho zdznamu veskerych takovych procest;

e) organizovani kontrolnich dnt v pribéhu provadéni stavebnich praci vcetné vyhotoveni
zdpisu, minimalné 1x za 7 dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zdpis na misté a v case
kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat viechny pfitomné osoby;

f) prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni

smluvnich podminek zhotovitelem stavby;
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g

h)

)

h

P)

Q

kontrola a ovérovani kvality provadénych praci, dodrZovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmeén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky prikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi
pfedanymi piikazcem piikaznikovi;

dodrZovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovérovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentti a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych éeskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadén{ predepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukei a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim ptedepsanych postupti, platnych pravnich predpisd CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd vcetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho dentku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesti systematického dopliovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

udlast p¥i projednavani a ovéfeni spravnosti viech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych
zhotovitelem po vyjadreni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predloZené zméné a doporuceni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predlozenym zméndm;

povinnost informovat pfikazce o viech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialti, vyrobkt a technologickych postupt, které
budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkil kontroly
do stavebniho deniku, v¢etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojli, dilti konstrukei na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo

navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladli z kontroly a ovéfovani dokladi a
procesti, véetné pribézného predavani kopif takovych dokladti zastupci piikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni

skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;
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y) kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a

podminek znich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, vdetné
pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

z) koordinace procestt vedoucich k napravé pripadnych nedostatkdl v procesu realizace dila;

aa) spolelné se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalezt;

bb) zavéreéné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkdi, vletné stanoveni
terminu a zplisobu jejich odstrafiovani;

cc) priprava podkladl pro predani a pfevzeti stavby nebo jejich Casti a Gcast na jednani pii
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o
predani a pfevzeti dila dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd) ptedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéredné vyhodnoceni

odpovédnym pracovnikem piikazce:

popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,
b. kopie protokolu o dokonceni stavebnich praci
¢. kopie dokladu o mozZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zdkona (doda
zhotovitel stavebnich praci),
d. kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila,
e. plipadné dalsi p¥ilohy vcetné jejich seznamu.
ee) kontrola dokladii a ovéfeni dokladit pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;
ff) kontrola tplnosti dokumentace skutecného provedeni stavby a dokladli pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
gg) ptiprava podkladi pro hodnoceni stavby a cerpani finanénich prostfedkii v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;
hh) kontrola odstrafiovani vad a nedodélkt zjisténych pfi fizeni o povoleni uZivani stavby a vad a
nedodélku zjisténych pri pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
ii) tcast na kolaudaénim fizen;
jj) zabezpeceni dlinnosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralntho tfadu (nefesi majetkopravni vypofadani), v piipadé, Ze je relevantni;
kk) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech (nejméné dvakrat tydné a vidy na vyzadani
objednatele) po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli, a to i v dobé, kdy
neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

i) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do ptivodniho stavu;

mm) zajiStovat koordinaéni ¢innosti vcetné stavebni pIipravenosti a kontrolu technickych

ii.
iii.

iv.

parametrtl v ramci dodavek dle dal$ich smluv, pokud jsou potizovana pinéni soucasti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:

piipravna jednani a vypracovani ,,Planu BOZP na stavbu”;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavk( BOZP;
zpracovani prehledu pravnich pfedpisti vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
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vi.

Vii.

Viil.

IX.

X1.

Xii.

Xiil.

Xiv.

XV.

vypracovani a zaslani ohlaseni zahdjeni vystavby na OIP;
ovérit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavateli na stavbu, tj. seznameni se s planem

BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vsech dotéenych poddodavatellt stavby s Planem BOZP na

stavenisti a o bezpec¢nostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na staveniti béhem postupu

praci, a o pristusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorniovat prokazatelnym zpiisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani

pozadavkii na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci zji$téné na stavbé, vyZadovat zjednani

napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na zajisténi bezpecnosti a

ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfend opatfeni ke

sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pripadé neplnéni prokazatelnym zplisobem

vyZadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkti navrhnout

uplatnéni sankénich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti a pasobit na jeho dodrzovani a na to, aby ztdastnéni zhotovitelé stavby realizovali

potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souéinnost

zhotovitellt stavebnich praci z hlediska bezpednosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni

stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zdsad, pravidel a pozadavkdl v oblasti

bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zdznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémii managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti

a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.
Pfikaznik bude provadét svoji c¢innost min. dvakrat tydné a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Ptikaznik je vzdy povinen zajistit piitomnost
osoby uvedené v clanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon

zajistované ¢innosti ve vyse uvedeném rozsahu naleZité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt, ve
znéni pozdéjsich pfedpist a osvédéenim o odborné zpisobilosti k ¢innostem koordinatora

bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajisfované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k rfadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vsak v zadném ptipadé

nezvysuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zmeénit osoby uvedené v ¢clanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu ptikazce. Piikaznik je opravnén navrhnout pifkazci zménu

takové osoby pouze v pfipadé, Ze prikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespont takovych
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kvalifikaénich predpokladt, jako dosahovala osoba uvedend. Piikaznik je povinen piikazci

predloZit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu dle

zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba plnéni

Pf{kaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v niZe vymezeném v obdobi:
Termin zahdjeni zajistované ¢innosti:
Na vyzvu ptikazce. Pfikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po dorudeni vyzvy

k pInéni od piikazce.

V pfipadé, Ze nebude vyzva ze strany pfikazce ucinéna do 31. 08. 2021, tato smlouva se od
pocatku rusi a Zadna ze smluvnich stran nema narok na thradu jakakoliv s tim souvisejicich

plnéni.
Pfedpoklddany termin ukonéeni zajiStované innosti:

dnem nésledujicim po dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zékona ¢. 183/2006 Sb., o0 tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v
platném znéni, a vnémz jsou odstranény veskeré vady a nedod&lky (pfevzeti dila

pfikazcem na zdkladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélki).
Prikazce je vZdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi
dobu & pozastavit. Naklady spojené s odloZenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.
V pfipadé, Ze budou v pribéhu zdvérené prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kondi ¢innost piikaznika
az po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy

a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této smlouvy

sjednaly maximalni cenu ve vy$i:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této smlouvy

cena celkem bez DPH 117.000,- K¢ (slovy jednostosedmnacttisickorun)
DPH samostatné nejsem platce DPH
cena celkem s DPH 117.000,- K¢ (slovy jednostosedmnacttisickorun)
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Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni uicetu zajistované innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni & zajisténi této cinnosti v piném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustnd, a to bez ohledu na
piipadné prekroceni predpokladané doby plnéni pt¥ikazu nebo zménu rozsahu stavby v
predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji véechny zmény, které pfikaznik mtze
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu

pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dilé¢ich mésicnich faktur a na zékladé koneéné faktury.
Dil&l faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonleni kazdého meésice, a to na castku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe viak do dosaZeni Castky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vidy nejpozdéji do 14. dne nasledujictho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainitho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
ptikazcem. Konecnou fakturu na uhradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je piikaznik oprdvnén
vystavit nejprve dne, od kterého je moZné uZivat dokondenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1

zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Diléf faktury dorudi pfikaznik p¥ikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskutetnéni dil¢tho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némZ vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt

odsouhlaseny ptikazcem.

Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢ldnku 8 odst. 8 této

smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésiéni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnll ode dne tcinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutetnéni diictho

zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve lhaté 30 kalendafnich dnti ode dne jejtho dorudeni p¥ikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje piikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zdvazek pfikazce je spInén dnem odepsani
pfislusné castky z Gictu piikazce.

Faktura - danovy doklad musi spliiovat veSkeré naleZitosti dle zdkona €. 563/1991 sb., o i¢etnictvi,
v platném znéni a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ind béZet znovu od

opétovného dorudeni nalezité doplnéné i opravené faktury.
Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i ptikazce,

b) IC a DIC p¥ikaznika i p¥ikazce,

¢) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) dislo faktury,

e) Cislo objednavky

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,
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10.

11.

g) oznaceni penézniho Ustavu a &islo Gi¢tu, na ktery ma ptikazce provést tihradu.

h) fakturovanou astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou castku,
i) oznaceni ¢innosti s odkazem na p¥islusnou ¢ast smiouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vystovné vylucuji z tipravy jejich vzajemnych vztaht zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského

zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765

obcéanského zakoniku.

Clanek 8

Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajistovanou dinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynt prikazce,
v souladu se zajmy piifkazce a pfi souasném dodrzovani obecné zdvaznych pravnich pfedpist.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa ptiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych lhttach a financnich objemech, pritom bude héjit ekonomické
zajmy piikazce. Piikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované finnosti osobou s relevantni
autorizact (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2), zejména pii kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a
praci, vyrobki a technologickych postupt, které budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Piikaznik je opravnén vykonat zajidtovanou dcinnost prostfednictvim tfeti osoby pouze

s pisemnym souhlasem piikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic plné a pravdivé poddvat piikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mlcenlivost o viech skutecnostech,
které pfi zajistovani cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti
neukldda pravni pfedpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pifkazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢ zménit
pokyny ¢i zajmy prikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Prikaznik je
povinen zejména vyzadat si stanovisko piikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci

oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v désledku pouziti nedostatecnych nebo vadnych

podkladl pfevzatych od prikazce nebo na zakladé pisemnych pokynt pfikazce.

Piikaznik bude provadét svoji ¢innost min. dvakrat tydné a rozsah svoji ¢innosti zaznamena

zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za

gkodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je oprdvnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v ptipadé, Ze podle

smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajisfovanych cinnosti
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10.

11.

12.

13.

nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této

smlouvy je vidi prikaznikovi tiinné okamzikem doruceni pisemného oznédmeni piikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajistovanych cinnosti je prikazce povinen

prikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendani dny predem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti prikaznika dle této smlouvy. Za timto tcelem se piikazce zavazuje poskytnout
piikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto dokladli & konzultaci bude tifeba. Piikazce je povinen vystavit
ptikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5

této smlouvy jménem piikazce udinit.
Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢} souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pifkazce zavazuje piikaznikovi pfedat bez zbytecného

odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Piikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to vletné predpistt BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni a

pozivani alkoholickych ndpojit nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.
Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim uiCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti

a v pfipadé potreby se setkat za ticelem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelit

14.

15.

Prikaznik miiZze povéfit provedenim Casti plnéni tfeti osobu (déle jen , poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem prikaznik

odpovida ptikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateli provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
ptikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ufinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym p¥ikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfisludném zadavacim fizeni vefejné zakazky,
je ptikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, neZ prikaznik predloZi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla proké&zana v

zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soudinnost s ostatnimi dodavateli

16.

Prikaznik je povinen poskytnout maximdlni moZnou soudinnost viem dalsim dodavateldm

pfikazce, jejichZz plnéni je soucasti realizace projektu. Prikaznik je dale povinen poskytnout
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17.

soudinnost a aktivné spoluptisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou

soucasti projektu.

Neodtivodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich

povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ti¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti véem Skodam, které by
mohl zptisobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 500 000,- K¢ na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢clanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Piikaznik je povinen do 15
dnti od doruceni vyzvy k plnéni predlozit piikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne star$i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je

uhrazeno.

Clanek 10

Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit p¥ikazci
smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kaZzdy den prodleni s udrZzovanim pojisiného v platnosti

nebo predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Poru$i-li pfikaznik zavazek stanoveny v dlanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit

pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K&.

Pro pfipad, ze pifikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, i¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zpfisobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se

smluvni pokuta ve vysi 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad porudeni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjednédvaji smluvni strany smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- za kazdy pripad nepritomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy pfitomna byt
méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvladt. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti

prikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce oprdvnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodlen{ se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma

pfikaznik pravo na trok z prodleni v zakonné vysi.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v flanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcl tohoto clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
3000,- K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP wuvedené v ¢lanku 5
odst. 1 bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich

odstavci tohoto clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢.

Ujednani o smluvni pokut