

čj.: ZSBS-LA 329/2021  
počet stran dokumentu: 2  
počet listů příloh: 1  
spisový znak: 4.5.18

## SMLOUVA O DÍLO

### 1. Smluvní strany

**1.1. Zhotovitel: Chromec Pavel, RENOMA**  
**Na Výsluní 238**  
**Lanškroun, 563 01**  
**IČO: 46447903**

**1.2. Objednatel: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, 563 01**  
**IČO: 61234176**  
**Zastoupená: Mgr. Milanem Valúškem**

### 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací (dále jen dílo):

Provedení kompletních maleb, nátěrů soklů, šatních kójí, potrubí a radiátorů v budově na ul. Palackého 204

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zprostředkovateli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1 této smlouvy, je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor u budovy Základní školy na ul. Palackého 204, za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít.

2.2 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 3.1 této smlouvy. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla podle čl. 2.1 jinou osobu. Při provádění díla zhotovitel je vázán individuálními pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla dle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3 Zhotovitel je povinen veškeré změny oproti původní zadávací dokumentaci předem projednat a nechat odsouhlasit objednatelem.

### 3. Cena plnění

3.1 Cena plnění je stanovena ve výši **167.751,- Kč**. V případě, že dojde z různých důvodů ke změně nákladů, vynaložených na dílo obsažené ve článku 2.1 oproti původní cenové kalkulaci, musí být tato změna odsouhlasena objednatelem a teprve následně se promítne do celkové ceny plnění.

3.2 Cena je stanovena cenovou nabídkou, která je přílohou této smlouvy.

### 4. Čas plnění a ostatní ujednání

4.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu od **7. 7.2021 do 20. 8. 2021**. V tomto termínu musí být dílo dle bodu 2.1 dokončeno.

čj.: ZSBS-LA 329/2021  
počet stran dokumentu: 2  
počet listů příloh: 1  
spisový znak: 4.5.18

- 4.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem.
- 4.3 Zhotoviteli budou předány klíče a přístupový kód od vstupu do budovy. Zhotovitel je povinen dodržovat odpovídající ustanovení, směrnice o ostraze majetku, zejména v oblasti zabezpečení budovy proti krádeži (aktivace bezpečnostního zařízení, uzavření oken, vstupů po ukončení práce atd.)
- 4.4 Placení probíhá na základě faktury zasláné zhotovitelem po dokončení díla dle článku 2.1 s tím, že její splatnost činí 14 dnů.
- 4.5 Místem provádění činnosti je: viz čl. 2.1.

## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Veškeré změny a doplnění Smlouvy je možno činit pouze písemnými číslovanými dodatky uzavřenými osobami oprávněnými k jednání jménem nebo za smluvní strany.
- 5.2. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 5.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž prodávající i kupující obdrží po jednom výtisku.
- 5.4. Smluvní partneri si uvědomují, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“
- 5.5. Smluvní partneri jsou si vědomi, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství“
- 5.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí
- 5.7. Smluvní partneri se zavazují při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).“

## 6. Podpisy smluvních stran

V Lanškrouně dne 2. 7. 2021

Pavel Chromec

-----  
zhotovitel

Milan Valúšek

-----  
objednatel

Příloha

## Cenová nabídka firmy Renoma na malby a nátěry v budově Zš na ul. Palackého 204 1stupeň

Malba bílá	1245m <sup>2</sup>	37Kč	45065Kč
Malba barevná	155m <sup>2</sup>	55Kč	8525Kč
Škrabání	68m <sup>2</sup>	30Kč	2040Kč
Nátěr radiátorů	191m <sup>2</sup>	150Kč	28650Kč
Nátěr potrubí	93m	45Kč	4169Kč
Nátěr soklu	479m <sup>2</sup>	138Kč	66102Kč
Nátěr zárubní	26Ks	200Kč	5200Kč
Nátěr kójí	64m <sup>2</sup>	125Kč	8000Kč

CELKEM

167751Kč

V Lanškrouně dne 29. 6. 2021

Pavel Chromec