

Příkazce a objednatel: MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim, IČO: 00270211

Odbor INVESTIC, Oddělení investic

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

OBJEDNÁVKA číslo 525/1/21/01

Příkazník a kontrolor: Mgr. Michal Štainer (E-G-O-O), 535 01 Břehey, Dlouhá 151, IČ: 40175154

Předmět plnění: Objednáváme u Vás zajištění supervize prací na akci "Provedení jednoho kompletního vzorkování ve 13 ks vrtů v oblasti „KOREA“ v areálu bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod", prováděné obchodní společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695 a na akci Provedení odstranění a likvidace 13 ks vrtů v oblasti „KOREA“ v areálu bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod realizované obchodní společností ONIVON a.s., 500 03 Hradec Králové, Věkoše, Akademia Bedrny 88/6, IČ: 25942182.

Příkazník a kontrolor se zavazuje, že v rámci supervize, v rozsahu dohodnutém v této objednávce a za podmínek v ní uvedených, zastupuje příkazce a objednatele, na jeho účet a jeho jménem při provádění, dozorování výše specifikovaných akcí a při dílčích a konečných přejímkách vzorkování a likvidace vrtů. Rozsah činností bude automaticky rozšířen o další podmínky vyplývající z aktuálních změn vyplývajících z relevantních právních předpisů či technických norem, a to bez vlivu na sjednanou cenu plnění.

Příkazník a kontrolor zajistí především nezávislý odborný dozor realizace výše uvedených prací.

Příkazník a kontrolor bude provádět zastupování příkazce a objednatele při dozorování stavby (vzorkování a likvidace vrtů), přejímkách, inženýrské a koordinační činnosti dle této objednávky a obecně platných právních předpisů a technických norem, zejména z oblastí stavebnictví, geologie, hydrogeologie a ochrany životního prostředí a dále dle rozsahu požadavků příkazce a objednatele uvedených v této objednávce.

Příkazce a objednatel se zavazuje příkazníkovi a kontrolorovi předat podklady a informace, jež jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti, nevyplyvá-li z povahy věci či této objednávky, že si je má příkazník a kontrolor obstarat sám.

Supervizor není oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu příkazce a objednatele.

Další sjednaný rozsah viz druhá strana této objednávky.

Zadávací podklady: Tato objednávka, výše citované objednávky a aktualizovaná AAR a nabídka z 21.06.2021.

Cena včetně DPH: maximální cena dle nabídky činí vč. DPH

84 700 Kč

Sjednaná cena v sobě obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tedy veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení plnění předmětu této smlouvy vč. cestovních nákladů apod.

Veškeré vícepráce, které supervizor provede nad rozsah plnění předmětu této smlouvy bez výzvy nebo souhlasu města Chrudim, není povinen příkazce a objednatel hradit.

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odesání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Termín plnění: Zahájení prací bezprostředně po nabytí účinnosti této objednávky

Předpokládaný termín dokončení odstraňování vrtů včetně ukončení předávání

10.12.2021

Smluvní pokuty: V případě zanedbávání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle této objednávky či porušení jiných povinností z této objednávky vyplývajících, zaplatí příkazník a kontrolor příkazci a objednateli smluvní pokutu za každý prokázaný případ 1000 Kč, tím není dotčeno právo příkazce a objednatele na náhradu způsobené škody.

V případě prodlení příkazce a objednatele se zaplacením faktur za úhradu provedených prací zaplatí příkazce a objednatel příkazníkovi a kontrolorovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Další ujednání: 1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: Sociální aspekt: Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podléjícím se na plnění veřejné zakázky. Zakázka je zadána drobnému podnikateli. Environmentální aspekt: Komunikace ohledně zadání zakázky probíhala elektronicky, vč. způsobu založení nabídky. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel preferuje doručení faktury elektronicky a předávání tištěných podkladů na recyklovaném papíře, zejména u formátu A4. Tyto podmínky jsou zároveň inovací v postupech zadavatele. Odstranění vrtů je důležité z hlediska dlouhodobé ochrany podzemních vod.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. bez stanovení jakýchkoliv podmínek, přičemž objednávku zveřejní objednatel.

3. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657 124

V Chrudimi dne 28.06.2021



MĚSTO
CHRUDIM

Objednávka OIN č. 474/2021

Mgr. Michal
Štainer

Digitálně podepsal Mgr. Michal
Štainer

Datum: 2021.06.30 10:51:27 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA, příkazce a objednatel
starosta města Chrudim

za příkazníka a kontrolora:
Mgr. Michal Štainer

Další sjednaný rozsah předmětu plnění:

1. Seznámení se s aktualizovanou projektovou dokumentací "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" kterou vypracovala obchodní společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. v prosinci roku 2020, vč. aktualizovaných vyjádření a souhlasů z roku 2021. Projektovou dokumentaci předá k seznámení příkazce a objednatel.
2. Účast na odevzdání a převzetí lokality k provedení jednoho kompletního vzorkování a k likvidaci vrtů, včetně přípravy souvisejících protokolů ve spolupráci se zhotoviteli.
3. Kontrola provádění prací dle objednávky OIN č. 400/2021 ze dne 8.6.2021 s obchodní společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. a dle objednávky OIN č. 399/2021 ze dne 8.6.2021 s obchodní společností ONIVON a.s., vč. kontroly, zda tyto práce probíhají v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Jedná se rovněž o zabezpečení zpětné vazby zhotovitelům, kterým příkazník a kontrolor závčas sdělí případné problémy a navrhne zhotovitelům jejich vhodné řešení, které bude provedeno zhotoviteli po vydiskutování s příkazníkem a kontrolorem.
4. Kontrola vypracování (dopracování) projektové dokumentace vč. potřebných vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců, v rozsahu nutném pro vydání povolení odstranění těchto vrtů na příslušném krajském úřadě obchodní společností ONIVON a.s. a vč. kontroly realizační dokumentace, pokud bude její vypracování zhotovitelem nutné.
5. Kontrola dodržování podmínek povolení odstranění vrtů vydaného příslušným krajským úřadem a vyjádření dotčených orgánů.
6. Kontrola nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, zajišťování dokladů o provádění těchto uvedených prací.
7. Zajištění provádění kontroly zejména těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a potvrzení jejich převzetí a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku, když termíny konání kontrol konstrukcí zakrytých postupem dalších prací a předepsaných zkoušek dle platných norem ČSN/EN/ISO budou projednány v rámci kontrolních dnů stavby.
8. Průběžné informování příkazce a objednatele o všech závažných okolnostech průběhu stavby. Příkazník a kontrolor se zavazuje neprodleně informovat rovněž o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce a objednatele.
9. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích dokladů pro vystavení faktur zhotovitelem stavby. Údaje zhotovitele uvedené v soupisech, které neodpovídají pokynům příkazce a objednatele a výše uvedeným objednávkám s jednotlivými zhotoviteli, příkazník a kontrolor není oprávněn zhotoviteli stavby potvrdit.
10. Plnění pokynů příkazce a objednatele souvisejících bezprostředně s prováděním prací, které jsou součástí supervize. Od pokynů se příkazník a kontrolor může bez souhlasu města Chrudim odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a objednatele a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas.
11. Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a zajišťování dokladů o zkouškách a vlastnostech materiálů. Rovněž kontrola dodržování doporučených montážních postupů výrobců nebo výhradních dodavatelů materiálů a zařízení a rovněž dodržování bezpečnostních předpisů. Dále plnění koordinace kontrolních činností při provádění kontroly a prověřování předložených vzorků materiálů a výrobků předložených zhotoviteli zástupcům objednatele před jejich zabudováním, včetně kontroly dohodnuté výrobní dokumentace.
12. Sledování a kontrola vedení stavebního deníku týkajícího se odstranění vrtů a provádění zápisů do něho.
13. Účast na kontrolních dnech a pracovních výborech prací, které jsou součástí supervize, které příkazník a kontrolor po dohodě s příkazcem a objednatelem svolá, předpoklad konání kontrolních dnů je pravidelně 1x týdně, v případě pomalejšího postupu prací 1x za dva týdny.
14. Kontrola postupu prací dle ustanovení příslušných technických norem ČSN/EN/ISO zejména z oblastí stavebnictví, geologie, hydrogeologie a ochrany životního prostředí.
15. Kontrola zhotovitelů, zda zaznamenali veškeré odchylky do projektové dokumentace skutečného provedení.
16. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončeného díla - zejména zprávy se všemi náležitostmi a informacemi pro aktualizaci databáze SEKM, zajištění přejímky díla a předání předávacího protokolu k podpisu smluvními stranami.
17. Kontrola vad a nedodělků v průběhu realizace prací a zajištění přejímacího řízení díla, jehož součástí mj. bude: kontrola díla a posouzení, zda je dílo provedeno dle platných norem a předpisů, platného povolení k odstranění vrtů, dle vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, případně dalších účastníků řízení o odstranění vrtů, včetně zjištění a evidence vad a nedodělků. Kontrola vyklizení staveniště. Přejímací řízení zahájí příkazník a kontrolor dle smluvního termínu ukončení prací jejími zhotoviteli a na jejich výzvu. Příkazník a kontrolor rovněž zajistí zápis pro odevzdání a převzetí stavby (ve spolupráci se zhotoviteli) a jeho předložení příkazci a objednateli k podpisu a kontrolu odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při přejímacím řízení.
18. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.
19. Spolupráce s příslušným krajským úřadem v průběhu realizace akcí specifikovaných v této objednávce a při jejich ukončení.
20. Spolupráce s příkazcem a objednatelem při posuzování oprávněnosti neprovedení méněprací a provedení víceprací v návaznosti na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací, vč. oprávněnosti jejich ocenění. Příkazníkem a kontrolorem provedené odsouhlasení či neodsouhlasení méněprací a víceprací bude obsahovat stručné zdůvodnění tohoto rozhodnutí, včetně posouzení oprávněnosti nabídkové ceny těchto prací. Příkazník a kontrolor prohlašuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, zejména v oborech geologie a hydrogeologie, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.