
SMLOUVA O DÍLO
B002809835 ___
Ev. i:. 4-01 63f21-MUTU
ListvIoFII.: 4(0 12.7.2021

1/ OKH/MlAS&l
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen “Občanský zákoník"),
(dále jen“ Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních a
technických věcech za 
objednatele

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Zastoupen: 
ve smluvních: 
a technických věcech za 
zhotovitele jedná

(dále jen „zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace 
na stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov,, je zpracování projektové dokumentace 
na stavební úpravy v souvislosti s přípravou žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021-2027 na modernizaci odborných učeben ve třech základních 
školách v Turnově.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat projektové 
dokumentace na stavební úpravy pro modernizaci odborných učeben ve třech základních 
školách v Turnově na níže uvedené učebny:

Základní škola Turnov Skálová 600
1. Učebna polytechniky a robotiky (pod jídelnou)
2. Malá jazykovka v suterénu -

Základní škola Turnov 28. října 18
1. Učebna přírodních věd
2. Polytechnika (dílny)
3. Jazyková učebna
4. Jazyková učebna

článek I

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

 

ACTIV Projekce, s.r.o.
Ohrazenice 55 
275 38 320 
CZ 275 38 320
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Základní škola Turnov Žižkova 518
1. Učebna výpočetní techniky 1.
2. Učebna výpočetní techniky2
3. Učebna přírodních věd 1 se zaměřením na fyziku
4. Učebna robotiky (stávající učebna fyziky)
5. Učebna přírodních věd 2 se zaměřením na přírodopis

Podrobný popis požadovaných prací je uveden v příloze této smlouvy.

2.3. Předmět plnění zahrnuje kromě jiného:

Zpracování projektové dokumentace na každou základní školu s členěním na objekty. 
Vypracování výkazu výměr a oceněného soupisu prací.
Zapracování poskytnutých podkladů řešení silnoproudu a slaboproudu včetně tras, 
popř. další požadavky od zpracovatele technických dokumentací na vybavení odborných 
učeben do projektové dokumentace a výkazů výměr (oceněných a neoceněných).
Případná doměření řešených prostor.
Zajištění nezbytné inženýrské činnosti pro získání potřebných vyjádření (povolení) 
stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
Součinnost se zpracovatelem technických dokumentací na vybavení odborných učeben. 
Součinnost s příslušným technickým pracovníkem objednatele.
Autorský dozor, který bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy objednatele. 

Zadavatel požaduje, aby výstupem byly:
projektová dokumentace na každou základní školu s členěním na objekty podle odborných 
učeben, případně sociální zařízení a bezbariérové úpravy (s členěním na způsobilé náklady 
a nezpůsobilé), 6x v tištěné a 1x v elektronické podobě (formát pdf, doc, dwg, xls)
Výkaz výměr a oceněný soupis prací na každou základní školu v členění na objekty podle 
odborných učeben dle vyhlášky č. 169/2016 (formát, pdf a v elektronické podobě ve formátu 
esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru xlm, esoupis)
Nezbytná vyjádření (povolení) stavebního úřadu k realizaci odborných učeben dle zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona

Zhotovitel ie dále povinen :

• Pravidelně projednávat a konzultovat zpracování dokumentace s příslušným pracovníkem 
objednatele.

• Konzultovat dopředu s příslušným pracovníkem objednatele další nezbytné práce, které se 
mohou během řešení objevit a nebyly požadovány.

• Zajistit všechna povolení (vyjádření) která vyplynou z požadavků příslušných správních orgánů, 
objednatele i z okolností zjištěných v průběhu stavebního řízení.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné

2.5. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých požadovaných prací 
(tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento požadavek akceptovat 
a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní ceně, odečte se odpovídající cena 
neprovedených prací v souladu s nabídkovým rozpočtem od celkové ceny díla.
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3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Článek III

3.1. Místem plnění je

Základní škola Turnov, Skálová 600, příspěvková organizace, Skálová 600, Turnov 511 01 
Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace, 28. října 18, Turnov 511 01 
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, Žižkova 518, Turnov 511 01

3.2. Termíny plnění

- zahájení prací po podpisu smlouvy........................................... konec 06/2021
- odevzdání dokumentace........................................................ 150 dní od podpisu smlouvy
- potřebná inženýrská činnost s podáním na stavební úřad ......30 dní od termínu odevzdání
dokumentace

Autorský dozor - předpoklad rok 2022 - 2024
Autorský dozor bude prováděn dle potřeby na výzvy objednatele doručené nejméně 48 hodin předem.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne ... 
podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná 
po celou dobu realizace díla ve výši:

Předmět díla Cena díla bez DPH 
v Kč

Cena díla včetně 
DPH v Kč

Projektová dokumentace vč. výkazů 
výměr za ZŠ Turnov, Skálová 600

116.500,- 140.965,-

Inženýrská činnost za ZŠ Turnov, 
Skálová 600

7.500,- 9.075,-

Projektová dokumentace vč. výkazů 
výměr za ZŠ Turnov, 28.října 18

204.000,- 246.840,-

Inženýrská činnost za ZŠ Turnov, 
28.října 18

7.500,- 9.075,-

Projektová dokumentace vč. výkazů 
výměr za ZŠ Turnov, Žižkova 518

139.000,- 168.190,-

Inženýrská činnost za ZŠ Turnov, 
Žižkova 518

7.500,- 9.075,-

CENA DlLA CELKEM 482.000,- 583.220,-

Autorský dozor v Kč/hodinu 900,- 1.089,-

4.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě 
písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3 Hodinová sazba za AD obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně 
cestovného, stravného apod.
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4.4 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnou realizaci díla, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Obdobně bude postupována v případě 
méněprací. Řešení dalšího postupu bude dohodnuto v souladu s platnou legislativou a platným 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

4.4. Platební podmínky

a) Po dokončení a předání jednotlivé projektové dokumentace včetně oceněného 
a neoceněného soupisu prací dle vyhlášky č, 169/2016 Sb za základní školu bude zhotovitelem 
vystavena faktura ve výši sjednané ceny. Objednatel vystaví na tuto část díla pozastávku 10%, 
pokud bude nutné jakékoliv vyjádření (povolení) stavebního úřadu. Pozastávka bude splatná 
po nabytí právní moci stavebního povolení, pokud bude vyžadováno, nebo po vystavení 
příslušného vyjádření stavebního úřadu.

b) Po dokončení inženýrské činnosti za jednotlivou základní školu bude zhotovitelem vystavena 
faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla.

c) Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem zahájení 
realizace stavebních úprav na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin 
vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem 
objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za sledované období, 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 
minimálně 14 dní od data doručení objednateli.. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč 
a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitostí daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 
235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel šije vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých 
subdodavatelů.

S. PODKLADY - ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA článek V

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s majiteli 
dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony 
prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena 
objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován 
rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli
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5.2. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku II. této smlouvy.

5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad rozpočtu 
a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou odpovědnost za 
případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při realizaci stavby či 
vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli uhradit v souladu 
s platnými právními předpisy.

5.4. Dílo musí splňovat podmínky v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně 
závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Budou použity dodávky a materiály I. jakostní třídy. Zhotovitel bude při uplatňování 
norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky. V technické zprávě budou 
uvedeny odkazy na platné technické normy a předpis

5.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout 
veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.

5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a 
právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se 
dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.7. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy.

5.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné 
pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo 
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo 
technologickými předpisy.

5.9. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou 
nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je 
má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.10. Objednatel předá zhotoviteli půdorysy učeben bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci 
objednatele na adrese objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě 
jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel 
objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a 
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

6.4. Inženýrská činnost je ukončena vydáním příslušného vyjádření stavebním úřadem, pokud je 
vyžadováno, autorský dozor pak ukončením stavebních úprav ve všech řešených učebnách.

7. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA, SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK VII

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která 
uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě 
podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslaní 
rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti 
objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem 
objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je realizaci 
stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do 
dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a 
vyjádření.

7.6. V případě že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle článku III. 
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

7.7. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad díla 
(dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
za každou vadu a každý den prodlení.

7.8. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.

7.9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

7.10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli.

SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK VIII

8.1. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, pokud objednatel bude 
v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči 
zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu zhotovitele 
v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.2. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat I po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání 
smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.3. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv 
smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech 
stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
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8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má 
nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně 
provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst 
hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky 
zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací 
uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, 
vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 
zvoleným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn 
zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem 
ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se zhotovitel 
příslušný rozdíl objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel od Smlouvy z důvodů na straně 
zhotovitele.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek IX

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě 
smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout 
v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých 
oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby 
tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje Ihúta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány 
smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy 
budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým 
podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů dle podmínek dotačního orgánu příslušného operačního programu. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.

9.7. Zhotovitel je povinen dle podmínek dotačního orgánu příslušného operačního programu 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost
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9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní 
objednatel.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město 
Turnov.

V Turnově, dne 14.6.2021

Zhotovitel:

V Turnově dne 2021

objednatel:

U 7 lodi !t-d
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Příloha

Požadované stavební úpravy odborných učeben v ZŠ Turnov

Základní škola Turnov. Skálová 600 (obě učebny v suterénu)

1. Učebna polytechniky a robotiky (pod jídelnou).
kompletní rekonstrukce prostor pod jídelnou: výměna oken, nové podlahy, nátěr 
nebo výměna radiátorů, výměna dveří - přizpůsobení dveřního otvoru pro imobilní 
osoby, nová elektroinstalace včetně osvětlení, výmalba; 
rekonstrukce sociálního zařízení včetně vybudování bezbariérového WC;

- zajištění přístupové zpevněné cesty pro imobilní osoby ze zahrady.

2. Malá jazyková učebna v suterénu.
- drobné stavební opravy: nová podlaha (lino), výměna 3 ks dveří, nátěr zárubní, 

obklad okolo umyvadla, nátěr nebo výměna 2 ks radiátorů (neřeší se okna, podhled 
a osvětlení - již nově provedené);
nový rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny); 
rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení.

Pro školu vyřešit jedno parkovací stání pro imobilní.

Základní škola Turnov, 28. října 18

u WC pro imobilní ve 3.NP doplnit signalizaci, madlo a piktogram

1. Učebna přírodních věd a přilehlý kabinet a skládek (přízemí, levá část).
nakloněná podlaha (stupňovitá aula), proto nutná úprava podlahy, nové dřezy 
včetně obkladů, rozvodu vody a odpadů, úprava rozvodů plynu, , nové osvětlení 
a elektricky ovládané žaluzie, výmalba;
nové elektrické rozvody a nový rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení 
učebny);
stavební úpravy přilehlých místností (kabinet a skládek).

2. Polytechnika (dílny) (rekonstrukce z bytu školníka v přízemí).
- stavební úpravy - vybourání špajzu, příčky a zrušení koupelny, nové podlahy, nové 

instalace, omítky, výmalba;
- nové sociální zařízení pro učitele;
- stavební úpravy zázemí pro učebnu (úložné prostory, umyvadlo, případně 

kuchyňská linka - bude konzultováno).

3. Jazyková učebna (2.NP poblíž ředitelny, místnost číslo 115).
nová podlaha (v současnosti jsou zde nastavované parkety), přemístění umyvadla 
včetně obkladů, nové osvětlení a elektricky ovládané rolety, výmalba; 
nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny).

4. Jazyková učebna (3.NP, VI.A, místnost číslo 216).
nová podlaha (v současnosti jsou zde nastavované parkety), přemístění umyvadla 
včetně obkladů, nové osvětlení a elektricky ovládané rolety, výmalba 
nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny).



Příloha

Základní škola Turnov. Žižkova 518

1. Učebna výpočetní techniky, (4.NP - místnost číslo 415)
nové lino, nové osvětlení, elektricky ovládané rolety, výmalba, úpravy okolo 
umyvadla včetně nových obkladů;
propojení dvou učeben vedle sebe (místnost číslo 415 a 416) probouráním otvoru 
a vsazení zašupovacích dveří;
nová elektroinstalace a rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny),

2. Učebna výpočetní techniky (4.NP - místnost číslo 416)
nové lino, nové osvětlení, elektricky ovládané rolety;
nová elektroinstalace a rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny); 
výmalba, úpravy okolo umyvadla včetně obkladů.

3. Učebna přírodních věd 1 se zaměřením na fyziku (2. NP, rohová učebna - místnost 
číslo 204)

nová podlaha a osvětlení, zrušení stupínku, úprava u umyvadel včetně nových 
obkladů, výmalba;
nová elektroinstalace a elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení 
učebny)
pro realizace počítat s oddělovací stěnou na chodbě.

4. Učebna robotiky (2.NP, stávající učebna fyziky)
nová podlaha, rozvody, osvětlení, rozšíření počtu radiátorů, umístění chybějícího 
umyvadla včetně obkladů, napojení na odpad a rozvod vody, výmalba;

- nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny);
- rozšíření o přilehlou část chodby vybouráním stěny (nutné ověření z požárního 

hlediska);
- pro realizace počítat s oddělovací stěnou na chodbě.

5. Učebna přírodních věd 2 se zaměřením na přírodopis (přízemí, rohová učebna - 
místnost č. 105)

nová podlaha a osvětlení, zrušení stupínku, úprava u umyvadel včetně nových 
obkladů, výmalba;
nová elektroinstalace a nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení 
učebny);

- do úprav zahrnout i vedlejší místnost jako biologickou laboratoř; 
pro realizaci počítat s oddělovací stěnou na chodbě.
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