


3.4 Pracovní pokyn 37/2015 Příloha č.1

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Oblastní ředitelství severní Morava

Zadávací list projektových prací - dokumentace, studie
Název akce: LC Do Týglu - rekonstrukce mostu - projektová dokumentace 
Druh realizace: Stavební úprava po povodní
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro územní rozhodnuti, stavební povoleni a provádění 
stavby

Místo stavby: LC Do Týglu Obec s rozšířenou působnosti: Oskava

k.ú.: Bedřichov u Oskavy Kraj: Olomoucký

Popis stávajícího stavu:
Tvp komunikace, šířka, délka: Stávající komunikace typu 1L o minimální šířce 3,20 - 3,50 m, délky 
3.370 km. Most je v nadmořské výšce 490 m n. m. Most se nachází na odbočce začátku lesní cesty a 
zpřístupňuje i trvalá obydli s č.p. 127. Jedná se o trvalý silniční most přes řeku Oskavu, který převádí 
místní komunikaci přes řeku Oskava a je kolmý o jednom poli s horní mostovkou. Staticky most působí 
jako prostý nosník. Spodní stavba je tvořena operami z plošně založených kamenů, nosná konstrukce 
je ocelová. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky prostě uloženými na kamennou opěru. 
Mostovka je tvořena z ocelových výmětových trub, které jsou přímo pojízdné. Most nemá zábradlí.

Základní parametry: - délka přemostění = 2,40m

- délka mostu = 6,00m

- délka nosné konstrukce = 4,50m

- šířka mostu = 5,50 m 

-zatížení mostu (není známo)

Základy opěr jsou skryté pod terénem. Předpokládá se plošné založeni.

Opěry jsou kamenné, Závěrné zídky nebyly zjištěny nebo nejsou zřízeny a tvoří je kamenná rovnanina 
či zásyp. Líce opěr jsou kolmé.

Nosná konstrukce je ocelová a je uložena prostě. Mostní závěry nejsou. Konstrukce je tvořena 4-mi 
ocelovými nosníky. Mostovku tvoří výmětové trubky průměru 0,1 Om. Na trubkách je provedena štěrková 
konstrukce frakce 32-63mm se zadrceným štěrkem 8/16 - 16-32mm. Příčný sklon vozovky je 
střechovitý, podélný sklon je cca 5%.

Mostní svršek je tvořen přímo pojízdnými výmětovými trubkami, římsy nejsou. Most nemá osazené 
zábradlí.

Provoz: využiti po celý rok

Vady komunikace: Na základě mimořádné události - lokální povodeň ze dne 7.- 8,6.2020 - byla 
provedena kontrola stavu mostu a míra poškození. Most po povodni je v havarijním stavu!

Na povodní straně je ve vozovce díra diky vymleté části podpěry č. 1. V této části nejsou krajní nosníky 
spolehlivě uloženy na opěru. Obě opěry jsou rozrušeny a rozvolněpy povodní.

Obě kamenné opěry jsou rozvolněné, kameny místy vypadané. Křídla rozpadlá. Část opěry č. 1 a její 
závěrné zídky jsou průchodem povodňových vod vymleté nebo chybí.

Plošná koroze všech ocelových částí. Lokálně jsou výmětové trubky prorezlé. V místě vymleté opěry 
není konstrukce uložena na opěru.

Nad opěrou č. 1 je vozovka propadlá.

Území pod mostem je po povodni vymleté. Most nelze provozovat, Most je v havarijním stavu! 

Ostatní: Lesní cesta je v majetku investora a nachází se na rozhraní III. a IV. pásma CHKO Jeseníky.
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Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán při výběru staveniště dne: 01.02.2021.

Typ lesní cesty, šířka, délka: Jedná se opravu mostu přes řeku Oslovu na LC Do Týglu. Typ lesní cesty 
zůstane zachován - 1L s šířkou v místě mostu min. 5,0 m. Délka opravovaného úseku bude cca 10m 
včetně navazujících ploch.

Povrch komunikace: Povrch mostu bude z penetrovaného makadamu navázaného na stávajíc! povrch 
lesní cesty.

Návrh oprav a vad na komunikaci: Objednatel požaduje navrženi nových základů mostních podpěr a 
křídel. Dále je nutno navrhnout zbudování nových mostních podpěr, křídel a čelních zdí.
Zhotovitel navrhne novou nosnou konstrukci - mostovku, včetně ocelového zábradlí.
Mostní svršek bude navržen nové konstrukce s napojením na povrch LC Do Týglu.
Musí být minimálně dodrženy stávající rozměry a zatížení mostu.

Ostatní: Kácení dřevin proběhne v režii lesní správy, zhotovitel PD pouze zohlední odstranění 
případných náletových křovin nebo odstranění pařezů,

Zaměření stavby: NE.

Geologický průzkum, diagnostika konstrukce: NE.

Inženýrská činnost (dokladová část): NE 

Autorský dozor: NE
Předpokládaný náklad na stavbu: 800 tis. Kč bez DPH

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v editovatelné podobě, členěný na část 
investice jednotlivě pro daný objekt,

Návrh konstrukčního řešení byl projednán při výběru staveniště.

Detailní technické řešení bude předloženo na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31,11,2021. 

Termín odevzdání PD včetně všech dokladů potřebných pro stavební řízení do: 31.12.2021.

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 
odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 
5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předjdádaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona 6, 309/20D6 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o 
jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická
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zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinností doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné 
- formát doc. xls. dwg.).

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD,

Dne: 3.6.2021 Dne; 3.6.2021

Investor za LČR, s.p./OŘ severní Morava Zpracovatel - projektant 

Ing. Josef Kubíček Ing. Jaromír Dybal
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