
KS-ČJ/
ev.Č.

Příkazní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění, mezi smluvními stranami:

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
se sídlem Křižíkova 106/15, 612 00 Brno
zastoupená ředitelem Ing. Milanem Chylíkem
IČO: 00219321
DIČ: CZ00219321
Bankovní spojení , č. ú.:
(příkazce)

a

ing.Martin Vinter,s.r.o.
se sídlem: Slovákova 5 Brno 60200
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spis.zn C26052
zastoupen ing.Martinem Vinterem
IČO: 25327241
DlČ:CZ25327241
Bankovní spojení č. ú.:
(příkazník)

U

Předmět plnění

1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje za úplatu obstarat pro příkazce záležitost
spočÍvajÍcÍ ve výkonu činnosti - technický dozor investora (TDI) projektu ,,Rekonstrukce
ZTI a ÚT na Dunajevského 1".

Příkazník se zavazuje zajistit záležitost v tomto rozsahu činností:

a) seznámení se s projektovou dokumentací stavby (OSP, DPS), vydanými doklady,
stavebním povolením, obsahem smlouvy se zhotovitelem stavby a případnými
subdodavateli podle kterých se bude realizovat stavba

b) zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby zápisem do stavebního deníku (při
předání staveniště)

C) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby min. 1 x týdně
d) provádění zápisů z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatřeni

z jednání
e) distribuce zápisů z kontrolních dnů stavby
f) kontrola nápravných opatření z kontrolních dnů stavby
g) kontrola dodržování podmínek stavebního povolenI, vyjádření a rozhodnutí vydaných

ke stavbě průběžně po celou dobu výkonu TDI
h) kontrola dodržování schválené projektové dokumentace, zajišt'ování systematického

doplňování dokumentace při schválených změnách investorem a dotačním orgánem,
podle kterých se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
(neprodleně při změně)
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i) projednávání dodatků a změn projektové dokumentace v průběhu výstavby,
s objednatelem a zhotovitelem stavby (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku
požadavku)

j) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích prací a dodávek
předkládaných zhotovitelem, včetně odsouhlasení před úhradou objednatelem a
kontrola se smluvním ujednáním (při každé fakturaci prací zhotovitelem)

k) předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prací a dodávek - vícepráce a
méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu výstavby a předkládat objednateli se
stanoviskem nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku návrhu

l) provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém postupu
zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsáni výsledku kontroly do stavebního
deníku vždy při jejich instalaci a před zakrytím,

m) zajištění spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění navrhování
opatření na odstranění případných závad projektu dle potřeby

n) kontrola a dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky konstrukci a prací,
kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebírání jednotlivých dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) od
zhotovitele stavby a systematické dop|ňování minimálně 1 x týdně

O) kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku v souladu
s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách minimálně 1 x týdně

p) spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na
omezeni škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

q) kontrola postupu prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu stavby
v průběhu výstavby na základě předem odsouhlaseného harmonogramu objednatelem
nejvhodněji denně nejpozději ob den v období pondělí až pátek. Ve dnech sobota a
neděle dle nutnosti vypiývajÍcÍ z potřeb postupů prací na stavbě.

r) zajištění přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast
na jednání o odevzdání a převzetí VC. vypracování zápisu o předání nejpozději 5
pracovních dnů před termínem odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí

S) kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a
převzetí jednotlivých dokladů a následné předání veškerých písemností objednateli,
zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízenI stavby před
dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a
objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a převzetí stavby

t) kontrola postupu prací při odstraňováni jednotlivých vad a nedodělků, které jsou
součástí protoko|árního předání stavby včetně předem stanovených termínů zjištěných
při přebírání v dohodnutých termínech průběžně a účast na kolaudačním řízení

u) kontrola vyklizení staveniště dodavatelem v terminu dohodnutém s dodavatelem a
zadavatelem

V) kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtováni stavby, jedná se zejména o podklady
pro konečnou platbu.

w) zajištění případně dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace akce a mají
přímou souvislost s dozorem nad prováděním stavby dle potřeby

X) spolupráce s koordinátorem BOZP

2. Přikaznik se zavazuje záležitost obstarat a postupovat při tom poctivě, pečlivě a s odbornou
péčí, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen bezodkladně
příkazci sdělovat všechny zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny
příkazce či jemu známé zájmy příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet
jeho souhlas. Obdrží-li přIkaznIk od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to
a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
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Práva a povinnosti smluvních stran

1. PříkaznIk je povinen při provádění sjednaných činností postupovat v souladu s pokyny
příkazce a s odbornou péčí a v zájmu příkazce.

2. Příkazník má povinnost informovat bez zbytečného odkladu příkazce o všech
skutečnostech, jež jsou nezbytné k plněni smlouvy.

3. Pokud příkazník některou z činností podle této smlouvy, neprovede nebo nezajistí, bude
toto považováno za podstatné porušení smlouvy za strany příkazníka.

4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v
souvislosti s plněním smlouvy.

5. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při
výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou
považováni pověření zaměstnanci příkazníka.

6. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí
dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových
záležitostL

7. zjistí4i některá ze smluvních stran při plnění smlouvy překážky, které znemožňují řádné
činností spojených s plněnim, oznámí to neprodleně druhé straně, se kterou se dohodnou
na odstranění takových překážek, je-li to možné.

8. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním
smlouvy, výhradně za účelem plněním smlouvy. Po skončení plnění, popř. dňčího plněni
vrátí příkazník příkazci všechny materiály, které od příkazce za účelem plnění nebo
v souvislosti s plněním převzal.

9. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež
jsou nezbytně nutné k plněni smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit
příkazník v rámci plnění předmětu smlouvy.

10. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu
během i)|něnÍ předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat přÍkazníkovi
všechny dokumenty nezbytně nutné k plnění podle této smlouvy.

11. Příkazce je povinen vyplatit dle podmínek této smlouvy příkazníkovi včas a ve sjednané
výši odměnu.

12. Příkazce se zavazuje, pokud to bude nezbytné k obstarání záležitostI podle této smlouvy,
vystavit příkazníkovi pInou moc, opravňující ho k obstarání záležitostí podle této smlouvy.

Doba a místo plněni

1. Smlouva vstupuje v účinnost dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příkazník se zavazuje obstarat sjednané činnosti ve lhůtě, navazujÍcÍ na realizaci projektu
technický dozor investora (TDI) projektu ,,Rekonstrukce ZTI a ÚT na Dunajevského 1"
počÍnajÍcÍ účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 7.10.2021.
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2. Místem plněni je ISŠA Dunajevského 1 Brno.

lV.
Odměna příkazníka a platební podmínky

1. odměna za obstarání záležitosti podle ČI l., odst.1. této smlouvy se sjednává v celkové
výši:

60 000,-KČ bez DPH
nejsem plátce DPH KČ
Celkem 60 000,-KČ

2. Odměna ve výši bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti
smlouvy. Odměna obsahuje veškeré náklady příkazníka nutné k úplnému a řádnému
plnění předmětu smlouvy.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkaznÍkovi dohodnutou odměnu v měsíčních splátkách
takto:

20 000,-Kč/měsíc

4. Splátky budou realizovány na základě faktur, které budou vystaveny příkazníkem vždy
k poslednImu dni v měsíci. Součásti faktury bude vždy soupis provedených činností,
odsouhlasený příkazcem.

5. Faktura vystavená přIkaznIkem bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona
235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost
nebo bude obsahovat jiné nesrovnalosti, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit
úrok z prodlení. Od doby odeslání nové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
Faktury budou doručovány na adresu .

6. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení příkazci.

V.
Sankce

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkaznIk oprávněn
účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po
terminu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen
takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

2. Pokud příkaznIk některou činnost dle této smlouvy, neprovede nebo nezajistí, bude toto
opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy za strany příkazníka. Za každé
takové porušení povinností příkazníka zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ.
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3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v
příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta
dle této smlouvy.

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15-ti dnů ode dne, kdy
povinná strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení.

5. V případě porušení povinností příkazníka je příkazník povinen na své náklady zajistit
provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede to ke splnění
předmětu této smlouvy.

VI.
Ukončeni smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran
nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě. Tím
nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku o zániku závazku z příkazní smlouvy (§§
2440-2443, zák. č. 89/2012 Sb.), včetně oprávnění příkazce kdykoliv příkazníka odvolat.

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti jednou smluvní
stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
a) nedodržení dohodnutého rozsahu předmětu plnění příkazníkem,

' b) opakované prodlení příkazce s úhradou odměny, po dobu delší než 30 dnů,

C) neplnění povinností příkazníka řádně nebo vůbec nebo opakované porušení některé
povinnosti při plnění předmětu této smlouvy příkazníkem.

3. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkajIcí se smluvních úroků
z prodlení, smluvních pokut, a ustanovení o náhradě škody.

4. V případě odstoupení od smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti,
které mezi nimi budou do okamžiku odstoupení od smlouvy existovat, v dohodnuté lhůtě.

5. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu, s účinností
k poslednImu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď' doručena příkazci.

6. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinnosti k poslednímu dni měsíce následujÍcÍho po
měsíci, v němž byla výpověď' doručena příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek
příkazníka vykonávat činnost podle této smlouvy. Při zániku příkazu výpovědí ze strany
příkazníka je příkazník povinen učinit vše, co nesnese odkladu, tak aby příkazce neutrpěl
újmu na svých právech. Jestliže by z důvodu výpovědi příkazníka příkazci hrozil vznik
škody, je příkazník povinen příkazce upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu
odvrácení, jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá
příkaznIka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu povinen. Za úkony k provedení opatření
dle předchozí věty náleží příkazníkovi přiměřená část úplaty dle této smlouvy.
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VIl.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
sjednaným dnem ( ČI. Ill., odst. l.).

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se právní vztahy, práva a povinnosti
smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými právními
předpisy.

4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě smluvních stran, formou
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že
tato smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a
svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Ve Brně dne 1.7.2021 V Brně dne 1.7.2021

Příkazník

ing.Martin Vinter
jednatel
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