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Číslo smlouvy objednatele: 1667/2021/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00192536 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
 
 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   PPS Kania s.r.o.                     
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava –  

zastoupeno náměstkyní primátora  Mariánské Hory 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  zastoupena: Janem Kaniou, jednatelem 

  zapsána v OR: vedeném u Krajského soudu 

  v Ostravě v oddílu C, vložce 25838. 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 26821940 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26821940 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 __________________________________________   _________________________________________  

dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

   
 

 
Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci 

stavby „Centrum duševního zdraví“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 
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minimálně 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží  

v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí  

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn 

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru 

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl.I.  
Předmět smlouvy 

A) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové 

podklady pro stavbu „Centrum duševního zdraví“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. e 

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr „Centrum duševního 

zdraví Ostrava centrum“ zpracovaná společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., IČO: 05725674, se 

sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 2021. 

 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“) 

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební 

zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. 

- Součástí projektové dokumentace (DSP) budou:  

• doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných 

rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohla být vydána pravomocná stavební 

povolení, 

• pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné 

a polohopisné zaměření, v případě potřeby i hydrogeologický, radonový, atmogeochemický 

průzkum, apod.), a to v rozsahu nutném pro řádné zhotovení DSP, 

• DSP pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 
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• v případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP řešit po 

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP bude 

návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní 

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční 

(m3.rok-1), 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení 

odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu 

povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i 

dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, položkový rozpočet stavby podepsaný 

autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální 

cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve 

kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta.  

- DSP včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. 

- DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v 6 

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a 

podpisem oprávněného projektanta). 

- DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), 

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 
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B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování 

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné podobě 

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 

- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně 

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem 

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně 

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem 

Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

 

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) 
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- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky stanovené 

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude 

obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy 

a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Součástí dokumentace (DPS) bude: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních 

děl (CZ-CC), 

• zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen 

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace 

řízení dopravy (OŘD); v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do 

DPS, 

• řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, 

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném 

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

• DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

• dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací 

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby 

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je 

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, 

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně 

s DPS v 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých 

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3x neoceněný (slepý).  

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě 

ve dvou vyhotoveních. 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 
 
 
 
 
 

6/23 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Centrum duševního zdraví (PD+AD+IČ)“ 

 Smlouva 
 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 

podobě, a to následovně:  

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová 

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce IVZ 0111890 a 

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 

zahájením prací), a to minimálně 1 x za 14 dnů, po celou dobu zpracování projektových dokumentací, 

vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů – 

specialistů jednotlivých profesí. 

4. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 

objednatelem. 

5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 

nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na 

základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného 

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude 

podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele 

poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům 

zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně 

pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 

Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy. 

7. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 
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8. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy 

a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle 

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly 

předány objednateli k připomínkování.  

9. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli 

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního 

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.   

 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP v požadovaném 

rozsahu dle odst. A a B, čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána 

do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou 

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této 

dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do 

dokumentace pro stavební povolení. 

3. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu 

BOZP bude objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo 

zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku 

smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy. 

4. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy bude za 

účelem připomínkování objednateli předána do 15 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 dnů od 

předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do 

DPS. 

5. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy bude 

objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování 

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž 

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy. 

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli 

v plnění jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající 

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této 

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup 

řešení. 

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
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Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

PD pro vydání stavebního povolení (DSP)              580.000, - Kč          121.800, - Kč             701.800, - Kč  

Plán BOZP                 10.000, - Kč              2.100, - Kč                12.100, - Kč  

PD pro provádění stavby (DPS)              450.000, - Kč            94.500, - Kč             544.500, - Kč  

Cena celkem           1.040.000, - Kč          218.400, - Kč          1.258.400, - Kč  
 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 

5. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 

a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 

prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích 

dokumentací, podkladů, apod. 

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části 

smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční 

odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části 

smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené 

dílo převzít. Přejímací řízení dokumentace pro stavební povolení a DPS bude objednatelem zahájeno 

doručením dokumentace pro stavební povolení v požadovaném rozsahu a doručením DPS 

v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je 

v příloze č. 3 této smlouvy o dílo a smlouvy příkazní. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 
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4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

 

 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu 

zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

 

 

Čl. VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

Část C 
Inženýrská činnost , funkce koordinátora BOZP a autorský 
dozor 

čl.I.  
Předmět 
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1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Centrum duševního zdraví“ v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“), vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

a) projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi 

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,  

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona 

a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek 

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

vyjádření účastníků řízení, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru 

nemovitostí, 

c) vypracování a podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu, 

včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.) 

d) zajištění pravomocného stavebního povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla 

(např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), 

e) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

f) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

g) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

h) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy 

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní 

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, 

apod.), 

i) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 
stavby (koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

          Jedná se zejména o: 

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)  

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými 

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 
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b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

případně výrobní dokumentace zhotovitele, 

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště  

podle projektu organizace výstavby (POV), 

f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

g) účast na vybraných kontrolních dnech, 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

i) činnost odpovědného geodeta projektanta, 

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast  

na kolaudačním jednání. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

 

čl.II.  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy 

průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. 

odst.1 A) této části smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního 

úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro stavební povolení příkazcem. Tuto 

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti. 

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti o vydání stavebního povolení dle této části smlouvy se rozumí 

podání úplné a řádné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a 

povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen 

oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a 

příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude 

příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem 

odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

 

čl.III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou 

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
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Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč  DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč  

IČ pro stavební povolení                   36.000, - Kč           7.560, - Kč                43.560, - Kč  

Funkce koordinátora BOZP                   14.000, - Kč           2.940, - Kč                16.940, - Kč  

Autorský dozor                   80.000, - Kč         16.800, - Kč                96.800, - Kč  

Odměna celkem                 130 000 Kč             27 300 Kč             157.300, - Kč  
 

 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových 

vztahů v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města 

rozhodne o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou 

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním 

dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu 

písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby 

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje 
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rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné 

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první 

tohoto odstavce.       

 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 1.040.000, - Kč 

DPH 218.400, - Kč 

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy)                 130.000, - Kč  

DPH            27.300, - Kč  

Celková cena bez DPH 
             1.170.000, - Kč  

DPH 
         245.700, - Kč  

Celková cena včetně DPH 
        1.415.700, - Kč  

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu 

účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 13., popř. 14. tohoto článku smlouvy. 
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4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ 0111890  a číslo investiční 

akce „ORG 6229“, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze 

odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 

b) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

c) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

d) číslo a datum vystavení faktury, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) odsouhlasený soupis provedených prací a služeb, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 této 

smlouvy), 

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

h) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy 

aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti 

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty 

nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede 

opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a 

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 

bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit 

v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 

12. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání a převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení se zapracovanými 

připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % 
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z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně Plánu 

BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci stavebního 

povolení ke stavbě. 

▪ po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení vystaví po nabytí právní moci 

stavebního povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části 

C, čl. IV. této smlouvy. 

▪ za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

▪ za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle 

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.  

14. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným 

pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že 

zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných 

touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od 

objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu 

dle části B čl. II. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit 

objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to 

do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. 

této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení 

odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy 

 

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

5. V případě, že zhotovitel (příkazník) svým jednáním při provádění díla způsobí prokazatelně, že dotace 

z Evropské unie – EFRR v rámci IROP nebude objednateli z důvodů ležících na straně zhotovitele 

(příkazníka) přiznána, nebo dotace nebude objednateli (příkazci) v celé výši proplacena či dotace bude 

objednateli (příkazci) krácena či objednatel (příkazce) bude povinen dotaci v celém rozsahu vrátit, 

zodpovídá zhotovitel (příkazník) objednateli (příkazci) za prokazatelnou újmu takto vzniklou. 
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čl. IV. 
Další povinnosti zhotovitele (příkazníka) související se spolufinancováním projektu 
v rámci strukturálních fondů EU prostřednictvím IROP 

1. Zhotovitel (příkazník) dále bere na vědomí, že dílo dle části B a příkazní činnosti dle části C této 

smlouvy , které jsou předmětem této smlouvy, mohou být spolufinancovány objednatelem (příkazcem), 

z dotačních prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci výzvy č. 75 

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II., specifického cíle 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování 

zdravotních služeb a péče o zdraví (dále jen „dotace“). Dotační podmínky jsou publikovány na adrese: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-75-deinstitucionalizace-psychiatricke-pece. 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje počínat si při realizaci předmětu smlouvy tak, aby nedošlo 

k porušení dotačních podmínek Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu IROP a zároveň v souladu s podmínkami, které vyplývají 

 z metodického pokynu/pravidel, které mají dvě části, 1. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

(vydání 1.14, platnost od 1. 3. 2021) a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – specifický cíl 2.3 

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A PÉČE O 

ZDRAVÍ, kolová výzva č. 75 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II. (vydání 1.2, 

platnost od 30. 9. 2019), (dále jen „metodický pokyn“) v platném znění. 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen vytvořit součinnost při rozdělování způsobilých (hlavních a vedlejších) 

a nezpůsobilých výdajů projektu, dle podmínek IROP a případně vysvětlit a písemně doložit ocenění 

položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 

jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že se seznámil se zněním dotačních podmínek a metodickými pokyny.  

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje k pravidelné komunikaci se zástupci odboru strategického rozvoje 

Magistrátu města Ostravy pro potřeby průběžných monitorovacích zpráv (zpráv o realizaci projektu, 

závěrečných zprav) a žádostí o platbu v rámci čerpání dotace z IROP. 

7. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje k poskytnutí součinnosti v případě požadavků poskytovatele dotace 

nebo objednatele (příkazce) na doplnění předložených podkladů či podání souvisejících vysvětlení. 

8. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany 

objednatele (příkazce), IROP a jiných kontrolních orgánů. 

9. Zhotovitel (příkazník) je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do konce roku 2028. O finančním ukončení 

projektu bude zhotovitel (příkazník) objednatelem (příkazcem) informován. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel (příkazník) dodržet. Po tuto dobu je 

zhotovitel (příkazník) povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  Zhotovitel (příkazník) je povinen všechny 

písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů v souladu s 

Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dále je povinen zajistit, aby každý originální účetní 

doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IROP a číslo projektu.  

 

 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-75-deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
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čl.V.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle, části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH dle části 

B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. VI. odst. 13 této 

části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní 

pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku. 

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ 

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou 

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení 

některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % 

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za 

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % 

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) 

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění 

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.  

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a v termínu. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

9. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho 

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen 

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení 

smlouvy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
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plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

 
čl.VI. 
Závěrečná ujednání  
 
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 06962/RM1822/106 ze dne 15.06.2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Centrum duševního zdraví (PD+AD+IČ)“, 

poř. č. 045/2021. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 

a § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní 

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení § 2443 

OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany objednatele (příkazce) z 

důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

9. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel 

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je 

účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi). 

10. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná 

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 
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12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, 

a uhradit objednateli (příkazci) vzniklou újmu. Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli 

(příkazníkovi) cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) opatřil a které se 

staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto 

ustanovení. 

13. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, 

prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro 

plnění veřejné zakázky, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový 

projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem 

(příkazcem) v čl. IV. bodu 2.2 Výzvy k podání nabídky vč. zadávacích podmínek k této veřejné 

zakázce. Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) 

nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s 

výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu 

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

17. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

18. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 

formou. 

19. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

20. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

22. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy: Ing. Mgr. Jaroslav Čermák, tel.: +420 599 443149, e-mail: 

jcermak@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního. 

23. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, 

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 

závazků. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

mailto:jcermak@ostrava.cz


Statutární město Ostrava 
magistrát  
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Příloha č. 1 - Plná moc 

Příloha č. 2 - Prohlášení 

příloha č. 3 - Zjišťovací protokol 

 
 
 
 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Jan Kania 

náměstkyně primátora jednatel 

na základě plné moci  

„podepsáno elektronicky“    „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1667/2021/OI/VZ 

 

PLNÁ MOC 
 

ke smlouvě č. 1667/2021/OI/VZ na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného stavebního povolení v rámci stavby „Centrum 
duševního zdraví“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora     

 
Příkazník:     PPS Kania s.r.o. 
                        sídlo: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

                  IČO: 26821940 

         zastoupena: Janem Kaniou, jednatelem 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat  

za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Centrum duševního zdraví“ v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. 

 

 

Za příkazce: 

 
Mgr. Zuzana Bajgarová 

       náměstkyně primátora 

       na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

   

  

  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

Za příkazníka: 

       Jan Kania 

       jednatel 

„podepsáno elektronicky“ 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
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 Smlouva 
 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1667/2021/OI/VZ 

Prohlášení  

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení 

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné 

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, 

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

 

 

 

  za zhotovitele  
Jan Kania 

  jednatel 

                                                                            „podepsáno elektronicky“ 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
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Příloha č. 3 ke smlouvě č.: 1667/2021/OI/VZ 

Počet stran: 1 
 

číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

Celková cena díla vč. DPH

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

ze dne

PRŮBĚH FAKTURACE

PŘEHLED FAKTURACE - část B

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka Objednatele:

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podk lad pro měsíční fak turaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit dok lad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

poznámka

práce za období viz. příloha

dílčí fak tura období částka

Celkem fakturace bez DPH

popis položky
od zahájení do konce 

předchozího období 
ve sledovaném období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k  fak turaci

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období:


