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Elektronický podpis - 08.07.2021 /2012H1210004/2021
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Hana Skálová
IČO: NTRCZ-75032333

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁV VVdal: PostSignum Qualified CA 4
V PRAZE Platnost do: 26.10.2021

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2O12Sb, 

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „smlouva")

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Hanou Skálovou, náměstkyní ředitele NPÚ - územní památkové správy v Praze na základě 
pověření vnitřními předpisy

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1
IČ:07687672 DIČ:CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517 
Zastoupena: ing. Petrem Justou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel")

1. Preambule
1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 tohoto zákona. 
Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. 
N006/20/V00033889.

1.2. Plnění dle této smlouvy je financováno z programu MK ČR, č. SMVS - 134V151000108, s 
názvem: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet".

1.3. Účelem této smlouvy je řádná a včasná realizace stavebních prací, jejichž zhotovení je 
předmětem této smlouvy.



2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných 

v této smlouvě dílo, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami a závazek 
objednatele uhradit cenu díla sjednanou v ustanovení odst. 4.1. této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro 
objednatele stavbu s názvem „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového 
návštěvnického zázemí a toalet" - stavba je rozdělena do dvou fází dle Řídícího 
harmonogramu - Stavba Žleby Fáze 1 a 2, které se vzájemně prolínají a zahrnuje následující 
práce - stavební úpravy, zdravotně technické instalace, vytápění, požárně bezpečnostní řešení, 
elektroinstalace a restaurování na stavebních objektech:
Fáze 1:

• Sanace jižní a východní obvodové stěny budovy Dolního zámku
• Provedení nových toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky v budově Dolního 

zámku
Fáze 2:

• Statické zajištění a obnova visuté chodby
• Odvodnění parkánu a napojení kanalizace na předzámeckém dvoře

dle platných projektových dokumentací a to za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejích 
příloh, zadávacích podmínek a podle závazných dokumentů k realizaci stavby. 
Projektové dokumentace:

• Projektová dokumentace s názvem „Státní zámek Žleby - Statické zajištění a obnova 
visuté chodby" - jednostupňová dokumentace zpracovaná projektovým ateliérem ing. 
arch. Zimová se sídlem Tomkova 5, Praha 5,04/2020

o Stavební objekt č. 01 - Statické zajištění a obnova visuté chodby
o Stavební objekt č. 02 - Odvodnění parkánu

• Projektová dokumentace s názvem „Státní zámek Žleby Dolní zámek - Provedení nových 
toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky“ - jednostupňová dokumentace 
zpracovaná projektovým ateliérem ing. arch. Zimová se sídlem Tomkova 5, Praha 5

o Stavební objekt č. 01 - Dolní zámek, provedení nových toalet a vytvoření nového 
zázemí pro návštěvníky, 04/2018

o Stavební objekt č. 02 - odvodnění suterénního zdivá budovy Dolního zámku, 04/2020; 
Součástí projektových dokumentace je stavebně technické průzkumy, inženýrskogeologické 
průzkumy a technologický průzkum omítek.
Závazné dokumenty k realizací stavby:
• Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Provedení zázemí pro 

návštěvníky a WC v objektu Dolního zámku", vydané dne 17. 10. 2018 pod čj. 
137367/2018/KUSK;

• Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Sanace jižní a východní 
obvodové stěny suterénu budovy Dolního zámku", vydané dne 6. 10. 2020 pod čj. 
136527/2020/KUSK;

• Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Statické zajištění a 
obnova visuté chodby", vydané dne 6.10. 2020 pod čj. 140464/2020/KUSK;

• Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Realizace odvodnění 
parkánu", vydané dne 30.12. 2020 pod čj. 175990/2020/KUSK;

• Stavební povolení pro akci „Státní zámek Žleby - dolní zámek, provedení nových toalet a 
vytvoření nového zázemí pro návštěvníky", vydané Stavebním úřadem Obecního úřadu 
Žleby dne 7.1. 2019 pod čj. Výst. 1423/18/Be, které nabylo právní moci dne 5. 3. 2019;



• Rozhodnutí o změně stavby před dokončením „Státní zámek Žleby - dolní zámek, 
provedení nových toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky", vydané Stavebním 
úřadem Obecního úřadu Žleby dne 16. 3. 2021 pod čj. Výst. 294/21/Be/2;

• Stavební povolení pro akci „Státní zámek Žleby - odvodnění suterénního zdivá budovy 
dolního zámku - jižní a východní obvodové stěny", vydané Stavebním úřadem Obecního 
úřadu Žleby dne 15. 10. 2020 pod čj. Výst. 1068/20/Be, které nabylo právní moci dne 2. 
11. 2020;

• Stavební povolení pro akci „Státní zámek Žleby - dolní zámek, statické zajištění a obnova 
visuté chodby", vydané Stavebním úřadem Obecního úřadu Žleby dne 4. 11. 2020 pod čj. 
Výst. 861/20/Be, které nabylo právní moci dne 20.11. 2020;

• Společné povolení stavby na akci „SZ Žleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku", 
vydané Stavebním úřadem dne 7.12. 2020 čj. Výst.l574/20/Be/2 a 3, které nabylo právní 
moci dne 22.12.2020.

Příloha smlouvy:
• oceněný soupis prací s výkazy výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele ve veřejné 

zakázce a který je přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet).

dále jen „dílo“ / „stavba".

2.3. Místem provedení díla / stavby je SZ Žleby - objekt Dolního zámku a přilehlých částí na 
pozemku pare. č. st. 81, 82, 224 a 244. v k.ú. Žleby, a to v rozsahu určeném projektovými 
dokumentacemi, uvedenými vodst. 2.2. této smlouvy a zadávacími podmínkami (dále také 
jako „staveniště").

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro 
objednatele rovněž činnosti související s dílem, kterými se rozumí zejména:
- spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi;
- spolupráce s osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a 

dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních 
prvků, a to minimálně lx týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash 
disku při předání díla;

- umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a 
poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a 
jejich předání zadavateli ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě, je-li to možné;

- zhotovitel zpracuje návod na provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) s přihlédnutím k aktuálnímu 

návštěvnickému provozu. Může se jednat o provoz plný, částečný či bez návštěvnického 
provozu. Aktuální situaci vždy řešit předem se správou objektu;

- zajištění staveništních přípojných bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro 
jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. 
Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování 
poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 30 dnů 
ode dne jejího odeslání;

- vytýčení inženýrských sítí na staveništi, geometrické a geodetické zaměření stavby;
- zajištění odvodu srážkových vod ze staveniště;



- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného 
provedení stavby (dále jen „DSPS"), a to ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a lx 
v elektronické podobě na CD nebo na flash disku:
• DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb., a vyhl. č. 405/2017 Sb., a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14),

• bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním 
projektem; v případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo 
z důvodu vad projektu nebo ke kterým došlo v průběhu realizace díla např. z důvodu 
lepšího technické a/nebo ekonomické řešení díla nebo dojde-li ke změně v důsledku 
nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobných skutečností, 
za předpokladu, že dojde ze strany objednatele ke schválení těchto změn, případně i 
ze strany dotčených orgánů veřejné správy, je-li takové schválení právními předpisy 
vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v DSPS;

zhotovitel provede odborné restaurátorské práce, které zahrnují:
• zpracování záměru restaurování, technického a technologického postupu, návrhu 

konečného výtvarného řešení a grafické podklady;
• provedení průzkumných a výzkumných prací a jejich dokumentaci;
• restaurování kamenných prvků;
• nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 

v rozsahu podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., o provedení zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči.

- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a 
ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, 
zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot 
(odpad bude tříděn přímo na stavbě), zabezpečení příslušných povolení k provedení a 
provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;

- zajištění ochranných opatření a provozně technického režimu proti případnému poškození 
cest a komunikací včetně přejezdů přes dešťovou a splaškovou kanalizaci a v zemi uložené 
ing. sítě;

- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat 
kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a 
to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 
úklidu ze strany objednatele;

- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

- účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad 
uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;

- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po 
dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

- veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení 
předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem 
smlouvy měl nebo mohl vědět;

- splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či 
rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných 
stavebníkovi resp. investorovi, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí 
dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat 
závady,
ve vztahu k zařizovacím předmětům včetně osazovacích prvků elektroinstalace je zhotovitel 
povinen si předem vždy vyžádat schválení objednatele konkrétního výrobku před montáží.



2.5. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předá 
Zhotoviteli příslušné projektové dokumentace, stavební povolení/ohlášení stavby, závazná 
stanoviska, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla, 
pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími 
konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi 
dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.

2.8. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností nebo činností jiných 
osob, které k plnění podle této smlouvy použil, třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly 
nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými 
zástupci dotčených třetích stran.

2.9. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku ktéto smlouvě a 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel 
se zavazuje, že bude Zhotovitele před uzavřením dodatku ke smlouvě o podmínkách dotačního 
programu, případně jeho změnách informovat, přičemž povinnosti z nich vyplývající budou 
zapracovány do návrhu písemného dodatku.

2.10. Oprávněné osoby objednatele, v této smlouvě označeny jako zástupce pro věcná jednání, 
technický dozor stavebníka (TDS), případně další osoby uvedené v této smlouvě nebo její 
příloze č. 2, budou kontrolovat kvalitu a termíny provádění díla. Oprávněné osoby objednatele 
nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Do přílohy č. 2 uveden rovněž zhotovitel seznam oprávněných osoba 
za zhotovitele.

2.11. Česká republika - Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět 
odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou 
identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality stavby.

3. Doba plnění
3.1. Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

3.1.1. termín protokolárního předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

3.1.2. termín zahájení dílčí části díla Fáze 1 - A sanace a odvodnění suterénního zdivá: 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí staveniště;

3.1.3. termín zahájení dílčí části díla Fáze 1 - B zázemí pro návštěvníky a WC: 26.10.2021,
3.1.4. termín zahájení dílčí části díla Fáze 2 visutá chodba, odvodnění parkánu a napojení na 

septik: 26.7.2021;
3.1.5. termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla Fáze 1 - A sanace a 

odvodnění suterénního zdivá: nejpozději do 4.11.2021; objednatel je povinen zahájit 
převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí 
dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

3.1.6. termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1 - A sanace a odvodnění suterénního 
zdivá: nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení protokolárního předání a 
převzetí díla - viz odst. 5.4. této smlouvy;

3.1.7. termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla Fáze 1 - B zázemí pro 
návštěvníky a WC a Fáze 2 visutá chodba, odvodnění parkánu a napojení na septik: 
nejpozději do 26. 4. 2022; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel 
prokazatelně vyzval;

3.1.8. Kontrolní prohlídka stavby : 24.5.2022;
3.1.9. termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1 - B a Fáze 2, vč. odstranění zařízení, 

vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: 31.5.2022,



3.2. Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu 
s harmonogramem provádění díla. V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti 
zhotovitele na díle, provádění díla v čase, dodávky a nároky na součinnost objednatele a 
finanční harmonogram. Harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 dnů od 
nabytí účinnosti smlouvy. V případě neschválení harmonogramu objednatelem sdělí 
objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné 
úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a 
takto upravený/doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 3 pracovních dní ke 
schválení. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran 
upraven, vždy však musí být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení stavby a předání a 
převzetí díla však nesmí být tímto prodloužena, pokud nevzniknou v průběhu stavby k tomu 
objektivní důvody na základě nepředvídatelných skutečností, nebo z důvodů uvedených v odst.
3.9.. nebo z důvodu tzv. vyšší moci. Předpokládá se časová rezerva v období 1.12.2021 - 
16.1.2022.

3.3. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
3.4. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném 

termínu. Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí 
a předání díla, bude-li dílo dokončeno - tedy budou-li splněny následující skutečnosti:
3.4.1. dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,
3.4.2. je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu,
3.4.3. jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejm. záruční listiny, 

prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumenty vyžadované orgány státní 
správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o 
kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební 
deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená 
zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění 
podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových 
orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle 
platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,

3.4.4. jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou 
povinností zhotovitele v záruční době,

3.4.5. je objednateli předána dokumentace skutečného provedení (kde budou zaměřeny i 
položené sítě) a závěrečná restaurátorská zpráva.

3.5. V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru 
(nebránící řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty (jiné 
než uvedené v odst. 3.6. smlouvy), sepíše se o tom do protokolu o převzetí a předání díla 
záznam a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo 
stanoveno jinak, platí lhůta 10 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je 
provedeno (dokončeno a předáno).

3.6. Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle 
odst. 3.4. této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla, 
nebyla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem 
předloženy zásadní dokumenty, tj. protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, 
protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, 
návod k použití, dokumentace skutečného provedení díla nebo restaurátorská zpráva. Není-li 
dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se 
sepíše zápis o odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí (vady a 
nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě) 
(není-li dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém 
případě se má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími 
z odpovědnosti za prodlení. Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností podle 
odst. 3.4 a 3.5 smlouvy sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla.



3.7. Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve 
smyslu odst. 2.4. výše.

3.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
objednatele provádění díla jako celku ukončit z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to 
jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel 
souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá 
právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani 
náhrady škod z toho plynoucí.

3.9. Vyhrazené změny termínů dokončení díla:
3.9.1. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy a 

nemožnost provádět dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického 
výzkumu, je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který 
ve splnění povinnost bránila překážka záchranného archeologického výzkumu. Počátek 
a konec této skutečnosti bude uveden v zápisu ve stavebním deníku.

3.9.2. V případě, že zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa 
realizace, kde má být dílo provedeno a tyto překážky neumožňují provádění žádné 
části díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o 
změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, o tuto dobu se rovněž 
prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla. Počátek a konec této skutečnosti bude 
uveden v zápisu ve stavebním deníku.

3.9.3. V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání 
rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci, bude 
termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto 
důvodů prodloužen.

3.9.4. V případě, že bude v průběhu plnění zjištěna potřeba zajištění dalších doplňujících 
rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek orgánů veřejné moci (např. EIA), bude termín 
plnění předání díla posunut o lhůtu, která je stanovena právními předpisy k vydání 
takového rozhodnutí, souhlasu nebo stanoviska.

3.9.5. Skutečnost, že došlo k některému z posunu termínů dle tohoto odst. 3.9., si smluvní 
strany výslovně potvrdí podpisem dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat důvody 
posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž 
toto vyplývá.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku

2 této smlouvy činí:

cena díla celkem bez DPH 
DPH v sazbě 21 % ve výši 
cena díla celkem s DPH

15 759 298.55 Kč
3 309 452,70 Kč
19 068 751,25 Kč

Z toho připadá pro stavební objekty v členění dle Přílohy č. 1 Položkového rozpočtu (oceněného 
soupisu prací):

• SZ Žleby - dolní zámek - sociální zázemí a odvodnění suterénu
Celková cena bez DPH 14 179 465,21 Kč
DPH 2 977 687,69 Kč
Celková cena včetně DPH 17 157152,90 Kč



• SZ Žleby - oprava visuté chodby 
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena včetně DPH

• SZ Žleby - odvodnění parkánu
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena včetně DPH

1 421815,27 Kč
298 581,21 Kč
1 720 396,48 Kč

158 018,07 Kč
33 183,79 Kč
191 201,86 Kč

4.2. Smluvní cena uvedená v odst. 4.1. je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo 
provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a 
současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.

4.3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě.

4.4. Změnu cenu dle odst. 4.1. je možno provést pouze v případě změny zákonné sazby daně 
z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. O této 
skutečnosti musí zhotovitel objednatele písemně upozornit.

4.5. V případě, že dojde ke změně rozsahu díla (více či méně práce), postupuje objednatel 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací bude cena položek vycházet z cen 
v nabídkovém položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, 
jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude jejich cena 
stanovena s použitím jednotkových cen v aktuální cenové hladině cenové soustavy ÚRS.

4.7. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené 
v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je 
soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem 
a potvrzený za objednatele osobou TDS. Na základě vystavených faktur bude vždy hrazena 
částka ve výši 90 % z fakturované ceny bez DPH, zbývajících 10 % z fakturované ceny bez DPH 
(označeno jako zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel za dobu 
provádění díla vystavenými fakturami již hodnotu 90 % celkové sjednané ceny díla bez DPH 
podle odst. 4.1., je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % celkové sjednané ceny bez DPH podle čl. 4.1. 
Na zbývající část vyfakturované ceny přesahující hodnotu 90 % celkové sjednané ceny bez DPH 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce (smluvní pokuty) ani úrok z prodlení. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH podle odst. 4.1., slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po podepsání protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud objednatel převezme dílo ve smyslu odst. 3.5. smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po 
odstranění vad a nedodělků nebo dodání příslušných dokumentů uvedených v záznamu. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít ve smyslu odst. 3.6. smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po 
odstranění závažných vad a nedodělků a po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.8. Faktury budou objednateli předány vždy nejpozději ke 3. dni následujícího měsíce po 
provedení prací z předcházejícího měsíce, odsouhlasených osobou TDS.

4.9. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
4.10. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů 

poskytovatele finančních prostředků, činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli na doručovací adresu.

4.11. Faktura - daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti 
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn 



jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s 
novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

4.12. Na každé faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název 
stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle 
odst. 4.11. této smlouvy.
Na každé faktuře bude uveden text:
„Fakturujeme Vám za provedené práce podle Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS 
Praha/2012H1210004/2021 v rámci nového dotačního programu 134150 a jeho 
podprogramu ident. č. SMVS - 134V151000108, „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek - vybudování 
nového návštěvnického zázemí a toalet".

4.13. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod pracovníků zhotovitele. Výše 
pojistného plnění činí minimálně 20 mil. korun českých. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat 
pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
na vyžádání objednatele předložit do 5 pracovních dní kopii aktuální pojistné smlouvy.

4.14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 
106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely 
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen 
tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci 
prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu 
DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Staveniště
5.1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou 

stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení 
předání a převzetí staveniště.

5.2. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv 
nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to 
veškerou odpovědnost. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost 
za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou 
výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední 
části) bez vad a nedodělků.

5.3. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh prováděných prací charakteru místa plnění, tak aby 
jeho provoz byl omezen co nejméně. Objednatel si vyhrazuje, že práce budou probíhat ve 
dnech po - pá 8:00 - 16:00. Poslední nakládka, vykládka a vyvážení materiálu max. v 14:00 
hod. nebo individuálně dle předchozí dohody se správou státního zámku Žleby, aby nedošlo 
k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

5.4. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 15 kalendářních dnů po zahájení 
předání a převzetí předmětu díla, je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál 
potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela 
staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či 
nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá 
projektová dokumentace, popř. do původního stavu.



5.5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu.

5.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem.

5.7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.8. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na národní kulturní památce a je povinen se u 
této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů.

5.10. Zhotovitel je povinen před zahájením díla umístit na stavbě na viditelném místě panel 
informující o stavbě o rozměru nejméně 700xl000mm dle vzoru, který zhotoviteli poskytne 
objednatel na vyžádání zhotovitele, panel bude obsahovat následující údaje. Konkrétní 
umístění panelu bude předem konzultováno se správou objektu:

a) název akce: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a 
toalet",

b) větu: Akce je financována z rozpočtu MK ČR, program č. 134 150, podprogram 134V15100 
„Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení", identifikační číslo akce 
134V151000108.,

c) cenu zakázky,
d) dobu realizace stavby,
e) název a logo Objednatele, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele
f) název a logo Zhotovitele, kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele
g) název projektanta,
h) název a kontakt na technický dozor stavebníka,
i) název koordinátora BOZP,
j) název vykonavatele památkového dozoru

6. Stavební deník
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 

183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy 
do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události 
nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj 
veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě 
pracuje.

6.3. Stavební deník
a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 

osobám, a to konkrétně na místě: kancelář správy objektu ve správní budově Státního 
zámku Žleby,

c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má 
číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.



6.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim 
objednatel nebo jím pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba 
vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam 
(souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo jím pověřená osoba povinen 
učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a objednatel s ním 
zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6.3. písm. b) této smlouvy.

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originálu a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli po dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků. První kopii 
obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.

6.7. Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje:
a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich vydání, 

popřípadě číslo jednací,
b) místo stavby,
c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): 

zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta, poddodavatelů
d) jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem 

jejich oprávnění a odpovědnosti,
e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li 

tyto dozory zřízeny),
f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního

deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona (stavebník - objednatel, stavbyvedoucí, osoba 
vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, 
koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního 
dozoru podle zvláštních právních předpisů).

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, 

správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

6.8. Záznamy ve stavebním deníku:
6.8.1. Pravidelné denní záznamy obsahují: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a 
množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, 
výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení 
mechanizačních prostředků.

6.8.2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí 
staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a 
důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, 
provádění prací a ukončení činností poddodavatelů, d) seznámení a proškolení 
pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního 
prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při 
stavebních pracích, e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích 
pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., g) manipulace se 
zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, h) geodetická měření, i) montáže a 
demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich 
předání a převzetí, j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, k) výsledky 
kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), I) 



opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 
poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) souhlas se 
zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) 
odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od 
ověřené projektové dokumentace, p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky 
dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický 
výzkum, práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky ukončených prací, r) provedení a 
výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), s) škody 
způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné 
mimořádné události, včetně přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho 
ucelených částí, u) odstranění vad a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek 
stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), w) výsledky činnosti autorizovaného 
inspektora, x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, y) nepředvídané 
nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
archeologické nálezy.

6.9. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode 
dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační 
souhlas nevyžaduje.

6.10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

7. Kontrolní dny
7.1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to 

prostřednictvím zástupce pro věcná jednání, osoby TDS nebo jinou věcně-odbornou osobou 
(zástupce objednatele), a dále též při pravidelně konaném společném jednání pověřených 
zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den").

7.2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového 
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná 
vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na 
plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.

7.3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny 
se budou konat zpravidla nejméně 1 x za 14 dní.

7.4. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
7.5. Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.
7.6. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o 

jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního 
dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým 
podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.

7.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního 
dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce 
provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného 
provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.



8. Záruka za jakost díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by 

bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na celé dílo, a to ode dne 

předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj 
závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude 
způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé 
vlastnosti.

8.3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit 
bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně 
odstranit, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků 
objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich 
náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují 
přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.

8.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze 
strany objednatele z následujících důvodů:
8.4.1. neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční 

doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
8.4.2. hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu 

k používání,
8.4.3. nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
8.4.4. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

8.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této 
smlouvy.

9. Smluvní pokuty
9.1. V případě prodlení s převzetím staveniště podle odst. 3.1.1. této smlouvy anebo v případě 

nezahájení prací na díle v termínech dle odst. 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4. této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý den 
prodlení.

9.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla je 
povinen zaplatit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny části díla bez 
DPH s níž je podle harmonogramu díla v prodlení, a to za každý den prodlení a každý 
jednotlivý dílčí termín harmonogramu.

9.3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
stavebním povolením/ohlášením nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v odst. 2.2. 
této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování 
povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel 
povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč. Toto ustanovení 
nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. 10 této smlouvy.

9.4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li 
dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

9.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává 
ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným 
uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby 
odstranění poslední z takto uplatněných vad.

9.6. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 4.13. (povinnost pojištění) této 
smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

9.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele podle odst. 4.14. smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH 
připočtené k celkové ceně díla bez DPH.



9.8. Pokud zhotovitel poruší povinnost realizovat plnění podle této smlouvy některou z osob 
uvedenou v odst. 11.7. a nezajistí její náhradu podle odst. 11.8. nebo její změnu podle odst.
11.9.. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč této smlouvy za každé 
takové porušení povinnosti. V případě, že zhotovitel porušení povinnost uvedenou v odst. 11.7. 
(odpovědné osoby zhotovitele) tím, že se příslušná osoba nedostaví na stavbu nebo na 
kontrolní den, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti.

9.9. Pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou v odst. 11.6. nebo v odst. 11.10., (subdodavatelé ) 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
sjednané v odst. 4.1. této smlouvy za každé takové porušení povinnosti.

9.10. V případě porušení některé z povinností uvedených v odst. 11.12. (součinnost s koordinátorem 
BOZP ) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý započatý den porušení této povinnosti.

9.11. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. 
Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná 
změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.12. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování 
objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i 
nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na 
zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

9.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní 
pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

9.14. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z 
prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

10. Ukončení smlouvy
10.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

písemnou dohodou smluvních stran, 
písemnou výpovědí, 
odstoupením od smlouvy.

10.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní 
straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny části díla, které dle 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací provedl v souladu s odst. 4.7. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě 
řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od 
jeho splatnosti a pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě 
v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden 
měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
10.4.1. zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště podle odst. 3.1.1. této smlouvy 

nebo se zahájením prací na díle v termínu dle odst. 3.1.2. této smlouvy po dobu delší 
než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 
10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;

10.4.2. zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla podle harmonogramu v souladu s odst.
3.2. smlouvy nebo v prodlení s dokončením díla podle odst. 3.1.7. této smlouvy po 



dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné 
lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;

10.4.3. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
stavebním povolením/ohlášením nebo závaznými stanovisky uvedenými v této 
smlouvě a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené 
v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně dojde k tak zásadnímu porušení, že 
náprava není možná;

10.4.4. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu více než 15 
kalendářních dnů, aniž by k tomu vedly okolnosti vyšší moci vymezené v odst. 9.11. 
smlouvy;

10.4.5. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů;

10.4.6. opakované (tj. více než třikrát) nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě 
předmětu díla týkající se pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele 
způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;

10.4.7. opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z 
všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či 
pokynů objednatele;

10.4.8. soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do 
likvidace, nebo na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu stím, že je účinné dnem jeho doručení do 
sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

11. Ostatní ujednání
11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné 
pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této 
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.

11.5. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních 
předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Seznamu 
poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a který byl doložen zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení ve veřejné zakázce. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni způsobem 
uvedeným v předchozí větě a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, musí být 
před zahájením plnění podle této smlouvy poddodavatelem identifikováni 1) pomocí 
aktualizace Seznamu poddodavatelů s plnou identifikací, a to u poddodavatelů, kterými 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci nebo způsobilost, 
nebo 2) pouhým zápisem do stavebního deníku v případě poddodavatelů, kterými zhotovitel 



neprokazoval ani kvalifikaci ani způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Stejné platí 
i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen uhradit 
veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu 
porušení této povinnosti nucen uhradit zejména v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb.

11.7. Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby:
11.7.1. Hlavní stavbyvedoucí ing. Václav Hána, 606 611 865, číslo 31807 autorizace ČKAIT 

v oboru pozemní stavby;
11.7.2. Restaurátor v oboru nepolychromovaný kámen ing. Petr Justa, 602 234 586, 

oprávnění MK ČT 1.210/97 k restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl 
z kamene.

Realizovat dílo prostřednictvím osoby Hlavního stavbyvedoucího znamená (pro účely této 
smlouvy) fyzickou přítomnost Hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně. Hlavní 
stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Svou přítomnost 
zaznamenají osoby uvedené v tomto odstavci do stavebního deníku.

11.8. Pokud není některá z osob uvedených předchozím odst. 11.7. po přechodnou dobu schopna 
dílo, případně jeho část, realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jejího zástupce, 
prostřednictvím kterého bude realizovat dílo (jeho část) po tuto přechodnou dobu a o této 
skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu informuje.

11.9. Zhotovitel je oprávněn změnit každou jednotlivou osobu uvedenou v odst. 11.7. pouze za 
předpokladu, že bude nahrazena osobou minimálně stejně zkušenou, která bude splňovat 
požadavky na technickou kvalifikaci zadávací dokumentace veřejné zakázky i která má 
minimálně shodný počet referencí k hodnocení dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, 
jako osoba, která je jí nahrazována. Každá stálá změna osoby realizačního týmu je podmíněna 
uzavřením dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel je povinen prokázat splnění požadovaných 
kritérií/zkušeností či referencí dané osoby příslušnými doklady, kterými prokazoval splnění 
požadavků technického kritéria ve veřejné zakázce, případně i dokladů vztahujícím se k počtu 
referencí k hodnocení k veřejné zakázce, byly-li vyžadovány, a to na písemnou výzvu 
objednatele.

11.10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to pouze v případě, že po 
uzavření smlouvy:
11.10.1. poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;
11.10.2. poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči 

zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;
11.10.3. soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do 

likvidace;
11.10.4. poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé zvýše popsaných skutečností předložit potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to nejméně v rozsahu, 
v jakém zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního 
poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez 
zbytečného odkladu odsouhlasí.

11.11. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.

11.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému 
koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil.



11.13. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 
vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak - fotodokumentace, popř. videodokumentace 
průběhu provádění díla, dokumentace skutečného provedení díla nebo ke zpracované 
závěrečné restaurátorské zprávě, zhotovené dle odst. 2.4. této smlouvy, a to okamžikem 
vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel 
povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve 
stejném rozsahu, vjaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. 
Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto 
smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, 
jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
již obsažena v ceně díla dle odst. 4.1. této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani 
jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.14. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
11.15.Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků 
z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo 
zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

11.16. Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy jako osoba stavebního 
dozoru a koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických 
objednatele mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, 
nepotřebují uzavírání dodatku ktéto smlouvě.

11.17. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v 
případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl 
tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. 
Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním 
deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

12.4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného 
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem 
České republiky.

12.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

http://www.npu.cz


12.7. Nedílnou součástí této Smlouvy ¡sou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)
Příloha č. 2: Seznam osob oprávněných jednat za zhotovitele, objednatele (zástupce pro věcná 

jednání, osoba TDS, koordinátor BOZP, případně další)
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky

V Praze dne....................

objednatel

V Praze dne....................

zhotovitel

Ing. Petr Justa
Digitálně podepsal Ing. Petr 
Justa
Datum: 2021.07.1415:15:21 
+02'00'

Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze 

Hana Skálová 
Náměstkyně ředitele

GEMA ART International s.r.o. 
ing. Petr Justa 

jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 232 _
Stavba: SZ Žleby-dolní zámek

KSO:
Místo: Žleby čp.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:
atelier arch-a

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 7.5.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

15 759 298,55
0,00

Cena bez DPH 15 759 298,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 15 759 298,55 3 309 452,70

snižená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 19 068 751,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 232

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek

Místo: Zleby čp.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART Intemational s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

07.05.2021 

atelier arch-a

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 15 759 298,55 19 068 751,25
2321 Dolní zámek-sociální zázemí
2322 Odvodnění suteréního zdivá
2323 Oprava visuté chodby
2324 Odvodnění záchodové věže

6 684 977,35
7 494 487,86
1 421 815,27

158 018,07

8 088 822,59
9 068 330,31
1 720 396,48

191 201,86

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastni 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 759 298,55 19 068 751,25



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2321 - Dolní zámek-sociální zázemí

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žleby čp.1 Datum:

Zadavatel: IČ:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
atelier arch-a DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

6 684 977,35
0.00

6 684 977,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 6 684 977,35 21,00% 1 403 845,24

snižená 0,00 15,00% 0,00
sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 8 088 822,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2321 - Dolní zámek-sociální zázemí

Místo: Žleby čp.1 Datum:

Zadavatel: NPŮ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel:

atelier arch-a
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

6 684 977,35
1 541 935,87

1 - Zemní práce 7 305,13

2 - Zakládání 3 870,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 115124,05

4 - Vodorovné konstrukce 54 408,82

5 - Komunikace pozemní 60 336,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 771 114,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 311 352,04

997 - Přesun sutě 188 086,16

998 - Přesun hmot 30 338,08

PSV - Práce a dodávky PSV 3 888 209,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 80 369,76

713-Izolace tepelné 63 088,85

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 257 952,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 140 137,40

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 102 151,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 275 847,60

740R - Elektromontáže 837 264,19

751 - Vzduchotechnika 118 226,00

762 - Konstrukce tesařské 5 381,51

763 - Konstrukce suché výstavby 24 148,32

764 - Konstrukce klempířské 4 918,22

766 - Konstrukce truhlářské 890 855,07

767 - Konstrukce zámečnické 149 551,44

771 - Podlahy z dlaždic 27 094,96

773 - Podlahy z litého teraca 111 678,70

781 - Dokončovací práce - obklady 132 011,37

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 485 908,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 36 917,39

787 - Dokončovací práce - zasklívání 7 409,96

795 - Lokální vytápěni 137 296,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 64 000,00

OST - Ostatní 635 832,00
OST1 - Ostatní-vybavení 598 832,00

720R - Ostatní ZTI 37 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 555 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 155 000,00

VRN5 - Finanční náklady 215 000,00



2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště

Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 684 977,35



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolnl zámek

Objekt:
2321 - Dolní zámek-sociální zázemí

Místo: Zlebyčp.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant: atelier arch-a
Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 684 977,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 541 935,87
D 1 Zemní práce 7 305,13

i K 139752101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně

m3 0,980 4 107,01 4 024,87 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w

1PP; zákl.pas schody; hl.0,27(viz stát.) 
(1,09*0,27)*1,1
dtto zákl.pas schod.příčka; hl.0,55 
(0,35*3,41 )*0,55
Odkop podlahy-v části odvodnění

0,324

0,656

2 K 161111512
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením

m3 1,274 627,55 799,50 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz nakládání vnitřní výkop 
1,274 1,274

3 K 162211211
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,274 270,31 344,37 CS ÚRS 2021 01

w 
w

přemístění vnitř.výkopu do kontejneru-viz svis.přemíst. 
1,274 1,274

4 K 162211219
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 
m nošeni výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 
4a5

m3 1,274 249,81 318,26 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz přemíst.lOm; +40m=koef.j.c.=4
1,274 1,274

5 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,274 295,82 376,87 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz nakládání vnitřní výkop 
1,274 1,274

6 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1,274 22,81 29,06 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz přemíst.10km; +2km= koef.JC=2
1,274 1,274

7 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3 ručně

m3 1,274 170,00 216,58 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz vnitřní výkop; +koef.zkypř.1,3 
(0,98*1,3) 1,274

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,274 18,47 23,53 CS ÚRS 2021 01

w 
w

uložení výkopu; viz odvoz
1,274 1,274

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1,784 657,00 1 172,09 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz uložení; 1,4t/m3 
(1,274*1,4) 1,784

D 2 Zakládáni 3 870,44
10 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 0,465 3 035,07 1 411,31 CS ÚRS 2021 01

w
w

1PP; pas pod příčku-viz stát. 
(0,35*0,391*3,41 0,465

11 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,607 3 056,70 1 855,42 CS ÚRS 2021 01

w 
w

1PP; zákl.pas sch.-viz stát. 
(0,76+0,111/2*1,09*1,28 0,607

12 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,588 318,96 506,51 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w

1PP; zákl.pas sch.-bok-viz stát. 
(0,76+0,11)/2*1,09
dtto čela
(0,76+0,11)*1,28

0,474

1,114

13 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,588 61,21 97,20 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz bed.
1,588 1,588

14 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R) t 0,000 39 887,12 0,00 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; výztuž obsažena sumárně ve vodor.konstr.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 124,05



PČ Typ Kód Popis

K 310235241

W
W

16 K 310237241

311113131

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm 
1 PP; zazdív.pův.sopouchu
1______________________________ __________
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm 
1 PP; zazdiv.pod sopuchem
1

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

1,000 412,96

Cenová soustava

412,96 CSÚRS2021 01

1 PP; podpěr.strop-viz stát.
(3,41*3,63) _______________________
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže

Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

1,000

12,378 834,44 10 328,70 CSÚRS2021 01

12,378

0,201 3 276,35
1PP; boční výstup.sch.ramene-viz stát.W

18 K ¡311321411

0,164
1PP; viz ztr.bed.-stat. (R10-5m svis.+5m vodor.)2x/m2 +5% 
(5+5)*0,00063*2*12,378*1,05
dtto schod.zeď-obsaženo ve vodor.kci

w 
w 
w

22 K 317121101

w
w
w
yv

23 M 59321050R
w
w

24 M 59321052R
w
w

Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm 

viz tab.překl. 100/7(4); 12577(3)
4+3
dtto 112,5/14,5(6); 150/14,5(1)
6+1_______________________ _ __ ____________
překlad ŽB 1000/70mm

viz mtž
_4 ___________
[překlad ŽB 1250/70mm

viz mtž
3

167,21

7,000

7,000
4,000 240,00

303,00

3,000

W
W

viz mtž
1

27 K 317121102

29 K 342241162

w 
w 
w 
w

30 K 342271211R

Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm

viz tab.překl. 175/7(2)
2____  _

1 překlad ŽB 1750/70mm

viz mtž
2 ___________________
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl
140 mm____________________________________________
1NP; m.103,104; v.řezA=3,30 a 3,30/2,87 
(5,775*3;3)+1,56*(3,3+2,87)/2 
odpoč.dv.
(0,8*2,1 )*2*-1 _ _______
Příčka z betonových příčkovek na tenkovrstmaltu tl.70 „

mz 
mm

kus

kus

31

32

1,000

2,000 418,26 CS ÚRS2021 01

880,00 CSÚRS202101

2,000

20,510 15 170,22 CS ÚRS2021 01

23,870

-3,360

603,50 57 024,11 CSÚRS202101

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w
W

W
W

K 342271313R

W 
W 
W 
W

K 342271314R

W
W

1PP; m.001a-c; (v=viz PD 2,85+0,13)
(2,8*2+1,85*3)*(2,85+0,13) 
odpoč.dv.
(0,7*2)*4*-1
m.002b,c,003,004; (v=viz PD 2,50+0,13)
(1,685+1,705+0,9+3,48+2,665+4,505)*(2,5+0,13) 
odpoč.dv.
(0,7*2+0,8*2)*2*-1
1NP; m.105-109; (v=viz PD 2,40+0,25)
(3,11+1,6+1,02+0,47+0,46+2,91 +0,7+0,95+1,16+1,42)*(2,4+0, 
25)
odpoč.dv.
(0 7+0,8)*2*-1____________________ _____
Příčka z betonových příčkovek na tenkovrstmaltu tl 
120 mm
1PP; m.003; (v.viz PD=2,50+0,13)
1 *(2,5+0,13)
1NP; m.108; (v.viz PD=2,40+0,25)
1,02*;2,4+0 25i

33,227

-5,600

39,292

-6,000

36,570

-3,000

m2 5,333

2,630

780,60 4 162,94 CS ÚRS2021 01

Příčka z betonových příčkovek na tenkovrstmaltu tl
150 mm_________________________________________
1PP; m.006-pod schody
(0,51*1,25)

2,703

m2 7,344

0,638

938,60 6 893,08 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 1NP; m.106 (v.viz PD= 2,40+0,25)
w 0,89*(2,4+0,25) 2,359
w m.109; v.pod klenbu=(2,74/3,20+0,25)
w 1,35*((2,74+3,2)/2+0,25) 4,347

33 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m i 30,960 109,16 3 379,59 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; m.002b,004(3) dl.3m
w (3*3) 9,000
w m.006-nad žlabem(1) dl.0,96
w 0,96 0,960
w 1NP; m.103(2), 104(1), 107(2), 109(2) dl.3m
w (2+1+2+2)*3 21,000

w 
w

D 4 Vodorovné konstrukce 54 408,82
34 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,177 3 289,82 3 872,12 ¡CS ÚRS 2021 01

w 1PP; viz stát.
w (3,41*1,75+1,47*1,28)*0,15 1,177

35 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 7,847 372,00 2 919,08 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; vizžlb
w (1,177/0,15) 7,847

36 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 7,847 111,05 871,41 CS ÚRS 2021 01

w 1 PP; viz bed.
w 7,847 7,847

37 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
15 cm

m2 7,847 149,22 1 170,93 CS ÚRS 2021 01

w 1 PP; viz bed.
w 7,847 7,847

38 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 15 cm

m2 7,847 42,40 332,71 CS ÚRS 2021 01

w 1 PP; viz mtž
w 7,847 7,847

39 K 411354317
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
50 cm

m2 14,418 240,42 3 466,38 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; bouraná klenba viz stat.koef.klenby 1,2
w (4,5*2,67)*1,2 14,418

40 K 411361821R Výztuž betonářskou ocelí 10 505 žlb.kcí-víz tab.stat. t 0,443 48 764,07 21 602,48 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; viz tab.stat+5%
w (0,422*1,05) 0,443

41 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,164 3 723,86 8 058,43 CS ÚRS 2021 01

w SZ; deska nástup.rameno; tl.0,15
w (4,62+4,3)/2* 1,1 *0,15 0,736
w dtto výstup.rameno
w (3,02+2,65)/2*1,1*0,15 0,468
w mezipodesta+výst.deska; tl.0,172
w (1,26*1,29+1,1*0,69)*0,172 0,410
w stupně-nástup+výstup.rameno
w (0,169/2*0,2821*1,1*(13+8> 0,550

42 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,000 48 764,07 0,00 CS ÚRS 2021 01

w obsaženo ve výzt.vodor.kcí

43 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 15,045 685,42 10 312,14 CS ÚRS 2021 01

w SZ; deska nástup.rameno
w (4,62+4,3)/2*1,1 4,906
w dtto výstup.rameno
w (3,02+2,65)/2*1,1 3,119
w mezipodesta+výst.deska
w (1,26*1,29+1,1*0,69) 2,384
w stupně-nástup+výstup.rameno
w (0,169*1,1)*(14+9) 4,276
w bok části výstup.ramene
w 11,2*0,3) 0,360

44 K 431351122
Odstranění bedněni podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 15,045 119,85 1 803,14 CS ÚRS 2021 01

w viz bed.
w 15,045 15,045

D 5 Komunikace pozemní 60 336,40
45 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 20,000 53,67 1 073,40 CS ÚRS 2021 01

w ZP1-dle zadání projektanta
w 20 20,000

46 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 20,000 213,15 4 263,00 CS ÚRS 2021 01

w viz podklad ŠP
w 20 20,000

47 K 591411111R Štětová dlažba z žulových odseků-viz specif.PD m2 20,000 2 750,00 55 000,00 CS ÚRS 2021 01

viz podklad
20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 771 114,75



80,076

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 201,988 91,51 18 483,92 CS ÚRS 2021 01

w M01-1PP; viz sanač.om.strop
w 81,904 81,904
w M02-1NP; viz omítka
w (80,076+40,0081 120,084

49 K 611131115
Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášený ručně

m2 6,864 99,40 682,28 CS ÚRS 2021 01

w M10-1PP; podhl.schodů; viz řez A,C
w (0,42+3,35+0,8+1,67)*1,1 6,864

50 K 611311143
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb 
nebo skořepin nanášená ručně

m2 120,084 358,91 43 099,35 CS ÚRS 2021 01

M02-1NP; m.101,102,105-109,S1; celá plocha

w 
w 
w

vč.nadpraži(DWG)+koef. klenba 1,2 
(66,73*1,2)
dtto chodba m.103,104,104a, 110
(8,64+9,84+1,49+13,371*1,2 40,008

51 K 611331115R
Cementová omítka ocelí hlazená vnitřních

m2 6,864 229,80 1 577,35 CS ÚRS 2021 01
schodišťových konstrukcí nanášená ručně

W
w

| K ¡612131100

M10-1PP; viz penetrace
6,864 _ _________ ___________
Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně

W

w
w
w

M01-1PP; viz zatřená+sanač.om. 
(530,67+176,89)
M01-1NP; m.101,103,104-viz pl.cih.pr. 2str.
(20,51*2)
dtto S1-stěna nad schody
(1,32*3,62)
M02-1NP; m.101,102,105-109,S1; púvod.stény; v.2,75/3,3 
(7,14+6,62+4,79+4,9+3,04+0,64+0,84+0,44+3,33+0,23+0,53+ 
0,4)*(2,75+3,3)/2
odpoč.otv.
(1,61 *1,63+1,59*1,94+1,55*1,57+0,7*1,84*2+0,94*2,19)*-1 
ost.otv.

707,560

41,020

4,778

99,523

-12,777

W

W

W

w

W

w 
w 
w

(0,74+0,15+0,23+0,75)*1,63+(1,2*1,94*2)+(0,75+0,13)*2*1,57

m.103 vč.ost.; prům.v.2,85
(0,87+1,38+3,82+1,23)*2,85-
(0,94*1,2+1,19*1,96)+(0,77*2,3*2)
dtto m.104 vč.ost.okna
(2,19+3,7+1,48+3,56+0,32)*2,85+(1,6*0,72*2)- 
(0,6*1,94+0,8*2,1) 
dtto m.104a; v.odhad 2,5
(0,75+1,36+1,56*2)*2,5-(0,6*1,94)
dtto m.110; pr.v.2,85 vč.ost.
(7,32+7,42+1,58+1,07*2)*2,85+(0,65*1,18*2)-
11,61 *2.4+0,88*1,93*2+0,94*1,88)

10,467

20,887

31,523

w 45,117

53 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 61,007 79,16 4 829,31 CS ÚRS 2021 01

w M03-1PP; viz zeď ztr.bed.15cm-2str
w (12,378*2) 24,756
w dtto žlb.boč.stěna sch.(m3/tl.)-2str
w (0,201/0,15)*2 2,680
w dtto bet.příč.15cm pod schody-2str
w (0,638*2) 1,276
w M03-1NP; m. 106-108 vnější; v.2,4
w (2,91+3,11+1,91)*2,4-(0,8*2) 17,432
w M10-1PP; m.004; v.2,5
w (0.7+0,555+2,665*2,1*2,5-(0,8*2 J 14,863

54 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 46,144 205,52 9 483,51 CS ÚRS 2021 01

w M03-1PP.1NP; viz penetr.
w 46,144 46,144

55 K 612311111R
Vápenná omítka hubená jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně do 10mm

m2 530,670 215,00 114 094,05

w M00-1PP; m.001; prtim.v.3,3
w (0,62+3,74+5,96+5,75+0,7+6,37)*3,3 76,362
w odpoč.otv.
w (1,72*(1,64+1,89)/2+( 1,9*0,95))*-1 -4,841
w dtto ost.okno
w (0,8*1,64)*2 2,624
w m.002-006; prům.v.3,3
w (6,96+6,37+0,31 +0,36+7,29+6,21 )*3,3 90,750
w

w

odpoč.otv.
(1,67*(1,68+1,92)/2+2,14*(2,74+2,96)/2+(0,95*1,9+0,96*1,86+
0,96*1,86))*-1

-14,481

w dtto ost.okno,vstup
w (0,87*1,68)*2+(1,21*2,74)*2 9,554
w m.010-stěna k m.005a,006
w (6,21 *3,3)-(0,96*1,86*2) 16,922
w Mezisoučet 176,89m2 (+) 2cykly
w (176,89*2) 353,780

56 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 530,670 43,00 22 818,81 CS ÚRS 2021 01

w viz om.jednovrstvá 10mm; +1x 5mm
vv 530,67 530,670



W rohy původ.zdi; 1PP pr.v.3,3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 612311131R
Potažení vnitřních stěn VC štukem ocelí hl.tloušťky do 3 
mm m2 46,144 205,52 9 483,51 CS ÚRS 2021 01

w M03-1PP.1NP; víz penetr.
w 46,144 46,144

58 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 429,339 299,87 128 745,89 CS ÚRS 2021 01

w M01-1PP.ÍNP; viz postřik
w 222,688 222,688
w M02-1NP -dtto
w 206,651 206,651

59 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 46,144 222,14 10 250,43 CS ÚRS 2021 01

w M03-1PP.1NP; viz penetr.
vv 46,144 46,144

60 K 612821002
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně

176,890 616,53 109 057,99 CS ÚRS 2021 01

w M09-1PP; m.001; prům.v.3,3
w (0,62+3,74+5,96+5,75+0,7+6,37)*3,3 76,362
w odpoč.otv.
w (1,72‘(1,64+1,89)/2+(1,9*0,95))*-1 -4,841
w dtto ost.okno
w (0,8*1,64)*2 2,624
w m.002-006; prům.v.3,3
w (6,96+6,37+0,31 +0,36+7,29+6,21 )*3,3 90,750
w

w

odpoč.otv.
(1,67*(1,68+1,92)/2+2,14*(2,74+2,96)/2+(0,95*1,9+0,96*1,86+ 
0,96*1,86))*-1

-14,481

w dtto ost.okno,vstup
w (0,87*1,68)*2+(1,21*2,74)*2 9,554
w m.010-stěna k m.005a,006
w (6,21*3,3H0,96*1,86*2) 16,922

I61
K 612821022R

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké stropy 
prováděná ručně

m2 81,904 623,00 51 026,19 CS ÚRS 2021 01

w M09-1PP; m.001-celá plocha vč.okna(DWG)+k.1,2kleneb
vv (33,02*1,2) 39,624

w m.002-006-celá plocha vč.oken a vstupu(DWG)+k.1,2kleneb

w 48,2 48,200
w odpoč.otevř.části schodiště(DWG)
w (5,92*-1) -5,920

62 K 617311131R Stěrka na beton.stěny tloušťky do 5 mm m2 14,863 128,90 1 915,84 CS ÚRS 2021 01

vv M10-1PP; viz penetr.
w 14,863 14,863

63 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 30,347 41,78 1 267,90 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.oken; TO01,02(špal.)2str
w (0,94*1,63)*2*2 6,129
w T003,03b-dtto
w (0,94‘1,2)*2*2 4,512
w T004,06-jednoduché 1str
w (0,21 *0,65)+(0,17*0,95) 0,298
w TO05-ovál 1 str
vv (0,95*0,72) 0,684
w T07,08-jedn.1str
w (1,2*1,2)*2 2,880
w TD01-1str
w (1,94+0,5)*0,8 1,952
w TD10,11-1str
w (2,3*2,94)+(213*3,1) 13,892

64 K 621131100
Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený 
celoplošně ručně

m2 5,208 74,09 385,86 CS ÚRS 2021 01

w M30-1PP; podhl.vnější okna,vstup(pl.DWG+k.1,2kleneb)
w (1,1+1,23+1,07)*1,2 4,080
w 1NP-podhledy dotčených oken+dveň(pl.DWG+k.1,2klenby)
w (0 14+0 11+0 19+0.05+0 17+0 02+0.07+0,191*1 2 1,128

65 K 621311121
Vápenná omitka hladká jednovrstvá vnějších podhledů 
nanášená ručně(orobarvená)

m2 5,208 317,00 1 650,94 CS ÚRS 2021 01

w viz postřik
w 5,208 5,208

66 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 21,143 68,65 1 451,47 CS ÚRS 2021 01

w M30-1PP; ostěni vněj.okna, vstup-2str
w (0,59+0,63)*1,54*2+(0,54*2,87)*2 6,857
w 1 NP-ostěni+parap.TO01,02
w ((1,63+0,25)*0,25*2+(1,3*0,15))*2 2,270
vv T003,03b
w ((1,2+0,3)*0,4*2+(1,4*0,13))*2 2,764
w TO04
w (0,65+0,22)*0,22*2+(0,22*0,1) 0,405
w TO06
w (0,95+0,23)*0,23*2+(0,35+0,15)/2*0,2 0,593
w T007,08(parap.DWG)
w X1,2+0,56)*(0,56+0,31*2+1 1)*2 8,254

67 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 97,590 39,88 3 891,89 CS ÚRS 2021 01



W viz potěr parap.oken
W 3,79 3,790

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (2*3,3) 6,600
w dtto1NP
w (3*3,3) 9,900
w rohy nové zdi; 1PP pr.v.3,3
w (8*3,3) 26,400
w dtto 1NP
w (4*3,3) 13,200
w vnitř.ostění otv.obv.zdí
w T007.08
w (1,54*2+1,72)*2 9,600
w TO01,02,TD01
w (2,59*2+1,61 )+(2,6*2+1,55)+(2,62*2+1,59) 20,370
w TO04.06
w (0,65*2+0,26)+(0,95*2+0,17) 3,630
w T003,03b
w (1,2*2+1,48)+(1,2*2+1,61) 7,890

68 M '59051480/? profil rohový AI s tkaninou m 107,349 19,70 2 114,78 CS ÚRS 2021 01
w vizmtž+10%
w (97,59*1,1) 107,349

69 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 98,640 39,88 3 933,76 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.oken; TO01,02(špal.) 2str
w (0,94+1,63*2)*2*2 16,800
w T003,03b-dtto
w (0,94+1,2*2)*2*2 13,360
w T004,06-jednoduché 2str
w ((0,21 +0,65*2)+(0,17+0,95*2))*2 7,160
w TO05-ovál 2ks obv.0,55 2str
w (0,55*2)*2 2,200
w T07,08-jednoduché 2str
w (1,2+1,2*2)*2*2 14,400
w TD01-2str
w ((1,94+0,5)*2+0,8)*2 11,360
w TD10,11-2str
w «2,3+2,94*2)+(2,3+3,1 *2))*2 33,360

70 M 59051476
profil okenní začišťovacl se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2.4 m

m 108,504 29,60 3 211,72 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž+1Ó%
w 108.64*1,1] 108,504

71 K 622311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ničně(probarvená) m2 21,143 281,00 5 941,18 CS ÚRS 2021 01

w viz postřik
w 21 143 21,143

72 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 30,347 34,04 1 033,01 CS ÚRS 2021 01

w dtto viz vnitřní
w 30 347 30,347

73 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,481 3 780,63 13 160,37 CS ÚRS 2021 01

w P3Gb-1NP; m.109; viz pl.PD; tl.51mm
w (1,8*0,051) 0,092
w P3GC-1NP; m.105,106; viz pl.PD; tl.51mm
w (1,8+1,9)*0,051 0,189
w P3Gd-1NP; m. 107,108; viz pl.PD; tl.61mm
w (1,6+2,7)*0,061 0,262
w P3Ge-1NP; m.101,102; vizpIPD; tl.65mm
w (37,9+7,3i*0,065 2,938

74 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 3,481 978,93 3 407,66 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; krycí maz.na Tl-viz maz.
w 3,481 3,481

75 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,481 297,30 1 034,90 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; krycí maz.na Tl-viz maz.
w 3,481 3,481

76 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,074 29 665,06 2 195,21 CS ÚRS 2021 01
w 1NP; viz podl.maz.tl.51mm
w ((0,092+0,189)/0,051 )*0,002*1,05 0,012
w dtto; viz potěr 5cm; 100/100/4+5%
w (29,7*0,002 !*1,05 0,062

77 * 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,138 29 665,06 4 093,78 CS ÚRS 2021 01

w výztuž maz.na Tl 1007100/4; pl.viz maz(:)tl.0,06; 
1,98kg/m2+10%

w (3,792/0,061*0,00198*1,1 0,138

78 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 3,790 182,10 690,16 CS ÚRS 2021 01

w M04-1PP; vnitř.+vněj.parap.oken(pl.DWG)
w (1,03+0,76)+(1.2+0.8) 3,790

79 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 29,700 288,72 8 574,98 CS ÚRS 2021 01

w P6-1NP; m. 103,104,104a, 110; viz pl.PD; tl.50mm
w (7.7+8 4+1,7+11,9) 29,700

80 K I 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 3,790 38,69 146,64 CS ÚRS 2021 01



w dtto viz pom.leš.vnitmí
W 155,7 155,700

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K |632481213 ÍSeparační vrstva z PE fólie f m2 93,170 13,83 1 288,54 CS ÚRS 2021 01

w P3Gb-1NP; m.109
w (1,8*1,1) 1,980
w P3GC-1NP; m. 105,106
vv (1,8+1,9)*1,1 4,070
w P3Gd-1NP; m.107,108
w (1,6+2,7)*1,1 4,730
w P3Ge-1NP; m. 101,102
w (37,9+7,3)*1,1 49,720
w P6-viz potěr
w (29,7*1,11 32,670

82 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm 
mezi stěnou a mazaninou

m 159,490 63,20 10 079,77 CS ÚRS 2021 01

w P3Ga; 1PP maz.na TI; m.001-006; (obvody mist.DWG)
w (22,32+9,78)+(6,14*2)+45,62+(4,3+4,35+6,67+6,57) 111,890
vv P3Gb; 1NPm.1O9
w 6,66 6,660
w P3Gc; 1NP m. 105,106
w (6,03+6,19) 12,220
w P3Ge; 1NP m.101,102
w 28,72 28,720
w P6; 1NP m.103,104,104a,110
w dle požadavku na úpravu-vypuštěno

83 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a mazaninou

m 12,060 67,70 816,46 CS ÚRS 2021 01

VV P3Gd; 1NPm.107,108
w (5,4+6,66) 12,060

84 K 634662111
Výplň dilatačních spař šířky do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem

m 221,870 94,88 21 051,03 CS ÚRS 2021 01

vv mezi podlahou a soklem(omítkou)
w viz obvod.dilat.
w (159,49+12,06+50,32) 221,870

85 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2.5 m2 na MC

kus 12,000 290,50 3 486,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.zámeč.výr.
w ZS05(3),ZS06(5+3),ZS07(1)
w 3+5+3+1 12,000

86 M 55331132R
zárubeň nerez atyp pro dv.600-800/2100 (ZS05,06,07) 
viz spécif.PD

kus 12,000 6 250,00 75 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 12 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 311 352 04

87 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2

m2 155,700 49,77 7 749,19 CS ÚRS 2021 01

VV 1PP-viz pl.PD
w (20+1 *4+8,9+3+1,1 *2+2,7+1,7+15,7+2,1 +2,9) 63,200
w 1NP(m.110 pl.DWG)
w (37 9+7 3+7,7+8,4+1,7+1,8+1,9+1,6+2,7+1 8+7 8+11,9) 92,500

88 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2

m2 10,000 66,15 661,50 CS ÚRS 2021 01

w vnější SZstr k oknům-odhad
w 10 10,000

89 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 155,700 111,61 17 377,68 CS ÚRS 2021 01

w 1 PP/strecha; viz komín (M8)
W 1 1,000

i
90 K 953845213

Vyvložkování stávajícího komínového tělesa
soubor 1,000 15 001,05 15 001,05 CS ÚRS 2021 01

nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m
:

W viz mtž
W 2 2,000

91 K 953845223
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 
nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m 
výšky

m 15,464 1 240,00 19 175,36 CS ÚRS 2021 01

w
vv

viz soubor vložkování 1 ks(-)3m-viz řez komín 
(18,464-31 15,464

92 K 953943113
Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes 
zdivá bez jejich dodání

kus 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2021 01

w
vv

hasící prístroj-viz PBR
2 2,000

93 M 44932112R přistroj hasicí ruční práškový 21A kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 01

W 1NP; dělící zeď levá str/střed; pr.v.3,3

94 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 79,909 116,97 9 346,96 CS ÚRS 2021 01

w 1NP; levá část-pr.v.3,3
... ((1,86+1,49+1,5)+(2,69+0,77+1,83+1,54)+(2,74*2+1,4*3)+(3,1 „„
W 6+1,82+1,39))*3,3 91’509

w odpoč.dv.
W (0 6*2*7+0.8*2*21*-1 -11,600

95 K 962032231
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 8,307 715,25 5 941,58 CS ÚRS 2021 01



viz podepření
14,418

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W (5,28*3,3-0,8*2*2)*0,17 2,418
w dtto střed/pravá str.
vv (4,24*3,3)*0,2 2,798
vv dtto SZ

vv (1.14*3,3-0,6*2)*0,16«( 1,51 *3,3*0,31 >-»(1.17*3,3-0.6*2)*0,34 2.859

vv dtto ovál.otv.-prům.r=0,418
vv (0,418*0,418*3,14)*0,2 0,110
VV dtto dv.otv.chodba
vv (1,23-0,94)*2,1 *0,2 0,122

96 K 963031434
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 
mm

m2 14,418 212,37 3 061,95 CS ÚRS 2021 01

14,418

97 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pí přes 4 
m2

m3 5,200 2861,18 14 878,14 CS ÚRS 2021 01

1NP; levá část(pod dl.odhad tl.8cm)-pl.DWG 
(41*0,08)
dtto střed

98 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 75,340 66,29 4 994,29 CS ÚRS 2021 01

w 1NP; WC levá část-pl.DWG
w (2,4+1,15+1,13*3+1,16+1,09) 9,190
w dtto levá část chodby
w (6,65+8,03+7,14+6,8) 28,620
w dtto střed hala+úklid+WC+část chodby
vv (20,7+2,37+2,83+11,63) 37,530

1 PP-v části odvodnění 
0

99 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových m2 0,000 95,41 0,00 CS ÚRS 2021 01
tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

w
w

100 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 4,325 359,31 1 554,02 CS ÚRS 2021 01

1NP; pravá část nad klenbau-viz pl.podepreni 
(14,418*0,3:

w
w

101 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně

m2 3,788 128,00 484,86 CS ÚRS 2021 01
křídel ol do 2 m2(do suti)

w
w
w

TO01-vnitřní 
(0,94*1,63) 
TO03; vnitř+vněj.

102 K 968062245R
Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně

m2 5,457 128,00 698,50 CS ÚRS 2021 01
křídel pl do 2 m2(demontáž)

w T002-vnitř+vněj
w (0,94*1,63)*2 3,064
w TO03b-vnitř+vněj
w (0,94*1,2)*2 2,256
vv TO04 1x
w (0,21*0,65! 0,137

w
w
w

103 K 968062455
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2(do 
suti)

m2 17,200 128,00 2 201,60 CS ÚRS 2021 01

1NP; levá část SZ 
(0,6*2*7)+(0,8*2*2) 
dtto střed

11,600

104 K 968062455R
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 22,450 128,00 2 873,60
m2(demontáž)

CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w

TD01 
(1,94+0,5)*0,89
TD02
(1,34*2,06)
TD03 2ks
(0,88*2,06)*2
TD10.11
(2,3*2,94:1+12,3*3,1)

2,172

2,760

3,626

13,892

105 K 968072245R
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2(demontáž)

m2 2,880 128,00 368,64 CS ÚRS 2021 01

VV T007.08
w (1,2*1,2)*2 2,880

106 K 972033361
Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 
300 mm

kus 1,000 238,45 238,45 CS ÚRS 2021 01

VV 1PP; otvor klenba
w 1 1,000

107 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném h! do 150 mm š do 200 
mm

m 6,350 238,12 1 512,06 CS ÚRS 2021 01

VV 1PP-pro strop.desku
w (3,41 + 1,72) 5,130
w dtto pro mezipodestu
w 1,22 1,220

108 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m

m 12,974 494,93 6 421,22 CS ÚRS 2021 01

w nosníky klenby před spínáním; záměr DWG; 2x
w (6,487*2) 12,974

109 K 976082131R Vybourání kovových prvků ze zdivá cihelného kus 20,000 35,00 700,00 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w odhad
w 20 20,000

110 K 977331115
Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z 
cihel plných pálených

m 66,464 1 247,38 82 905,86 CS ÚRS 2021 01

W 1PP; P3Ga-přidána hydrostěrka; viz pl.míst.001-003(WC)

w 
w 
w 
w

1 PP/střecha; viz kóta komín-pro M8
18,464
1NP/střecha; viz PD 1NP; řez 4průduch.kom; v=12m 
(12*4)

18,464

48,000

111 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 201,988 107,79 21 772,29 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz váp. postřik
201,988 201,988

112 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 737,321 84,90 62 598,55 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w

1PP; viz M00 om.hrubá 3cykly
530,67
1NP; viz M02
206,651

530,670

206,651

113 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 26,351 71,68 1 888,84 CS ÚRS 2021 01

w 
w

1PP; viz om.M30
(5,208+21,143) 26,351

114 K 985622222
Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské 
oceli D do 28 mm s napínací maticí

m 20,540 1 186,75 24 375,85 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz záměr statika 
(5,54+5,84+4,58*2) 20,540

D 997 Přesun sutě 188 086,16

115 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 117,074 800,91 93 765,74 CS ÚRS 2021 01

116 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 117,074 232,77 27 251,31 CS ÚRS 2021 01

117 K 997013509R
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km+19km(koef.j.c.=19)

t 117,074 205,20 24 023,58 CS ÚRS 2021 01

118 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07

t 95,826 232,00 22 231,63 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
vv 
w

viz bour.cihel.+keram.kcí
(20,856+14,953+8,045+2,637+0,135+0,343+3,19) 
viz otluč. omítek+malby
10,099+33,917+1,555+0,096 )

50,159

45,667

119 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 11,440 717,00 8 202,48 CS ÚRS 2021 01

vv 
w

viz bouř. bet. maz.
11,44 11,440

120 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 1,814 1 620,00 2 938,68 CS ÚRS 2021 01

vv
w

viz tes.bour.podlah
1,814 1,814

121 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 7,994 1 210,00 9 672,74 CS ÚRS 2021 01

w 
w

ostatní; viz suma(-)specif.suť 
(117,074-95,826-11,44-1,814) 7,994

D 998 Přesun hmot 30 338,08
122 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 106,427 285,06 30 338,08|CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 888 209,48
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 80 369,76

123 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

m2 9,800 10,90 106,82 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
vv 
w 
w 
w

P3Gb-1NP;m.1O9
1,8
P3GC-1NP; m.105,106
(1,8+1,9)
P3Gd-1NP; m.107,108; viz pl.PD 
(1 6+2,7)

1,800

3,700

4,300
124 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,003' 48 300,00 144,90 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mtž; 0,0003t/m2+5%
9,8*0 00031*1,05 0,003

125 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním

m2 8,051 22,03 177,36 CS ÚRS 2021 01

w
w

Soc.zař.; svis. izol. stěn; v.0,16; viz obv.dilat. 
22,32+28 *0,16 8,051

1261 M 11163150.2 lak penetrační asfaltový ' I 0,004 48300,00 193,20 CS ÚRS 2021 01

w
vv

viz mtž; 0,4kg/m2 +10%
18,051*0,00041*1,1 0,004

127 K 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za 
studená emulzí elastickou

m2 57,900 373,00 21 596,70 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
w 
w

(20+1*4+8,9+3+1,1*2+2,7) 
1NP; m.102,105-109 viz pl.PD 
(7,3+1,8+1,9+1,6+2,7+1,8)

40,800

17,100

128 K 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená 
emulzi elastickou

m2 119,927 441,27 52 920,19 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
VV 
w

1PP; m.001a-d,002b,c,003 viz pl.kam.obkl. 
(28,828+31,475)
1NP-M05; m.105; v.2,4
(1,13+0,47+1,385)*2*2,4-(0,7*2*3)
m.106
(1,12+1,79)*2*2,4-(0,7*2)
m.107
(1,73+1,01)*2*2,4-(0,7‘2)
m.108
(1,65+1,6)*2*2,4-(0,8*2)
m.109
(1,32+1,3)*2*2,4-(0,7*2)

60,303

10,128

12,568

11,752

14,000

11,176

129 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 9,800 101,66 996,27 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz penetr. vodor.
9,8 9,800

130 M 62853003
pás asfaltový natavitelnf modifikovaný SBS ti 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 11,270 139,00 1 566,53 CS ÚRS 2021 01

W
W

viz penetr.+15% 
(9,8*1,15) 11,270

131 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 8,051 116,96 941,64 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz penetrace 
8,051 8,051

132 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 9,259 139,00 1 287,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mtž; +15% 
(8,051*1,15) 9,259

133 K 998711101
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,282 992,08 279,77 CS ÚRS 2021 01

134 K 998711181
Připlatek k přesunu hmot tonážni 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,282 565,19 159,38 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 63 088 85
135 K 713111111

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 8,900 34,08 303,31 CS ÚRS 2021 01

w 
w

P1; 1PP m.001a-d, 002b,c,003; viz pl.PD 
(1*4)+( 1,1 *2+2,7) 8,900

136 M 28376366 deska XPS hladký povrch Á=0,034 ti 50mm m2 9,345 336,00 3 139,92 CS ÚRS 2021 01
w 
w

viz mtž+5% 
18,9*1,05) 9,345

137 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi pásv dílci deskami 1 vrstva

m2 5,500 22,72 124,96 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w

1NP; P3Gb-dtto(XPS80)
1.8
dtto; P3Gc-dtto(XPS 180)
3,7

1,800

3,700

138 M 28376371
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero

m2 1,890 534,00 1 009,26 CS ÚRS 2021 01
drážka a hladká povrch ti 80mm

W P3Gb; viz mtž+5%
VV____________ f 1,8*1.051______________________ 1,890

139 M 28376384
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností m3

m3 0,699 7 500,00 5 242,50 CS ÚRS 2021 01

W P3Gc; viz mtž tl.180mm+5%
VV <3,7*0 18)*1 05  0,699

140 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, oásy. dílci, deskami 1 vrstva

m2 73,170 22,72 1 662,42 CS ÚRS 2021 01
luiivi-ciiH LQO-, uitvi ucorwiiii i vioivo

W 1PP; P3Ga-viz plochy míst.PD
W . 29^8+43,691 73,170I

141 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký

76,829 666,00 51 168,11 CS ÚRS 2021 01
... povrch s vyšší odolnosti ti 100mm
W viz mtž; +5%
W 173,17*1,05: 76,829

142 K 998713101
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,287 924,83 265,43 CS ÚRS 2021 01

143 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,287 602,59 172,94 CS ÚRS 2021 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 257 952,50
144 K 721001R Kanalizace-JC přepsat z přílohy ZTI soubor 1,000 257 952,50 257 952,50 CS ÚRS 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 140 137,40
145 K 722001R Vodovod-JC přepsat z přílohy ZTI kpl 1,000 140 137,40 140 1 37,40 CS ÚRS 2021 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 102 151,40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

146 K 1724001R 'strojní vybaveni-JC přepsat z přílohy ZTI kpl 1,000 102 151,40 102 151,40 CS ÚRS 2021 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 275 847,60
147 K 725001R Zařízovací předměty-JC přepsat z přílohy ZTI kpl 1,000 275 847,60 275 847,60 CS ÚRS 2021 01

D 740R Elektromontáže 837 264,19
148 K 740R001 Elektromontáže-JC přepsat z rekap.EL kpl 1,000 491 764,19 491 764,19 CS ÚRS 2021 01

149 K 740R002 Osvětlovací tělesa-JC přepsat z přílohy osvětlení kpl 1,000 345 500,00 345 500,00 CS ÚRS 2021 01

D 751 Vzduchotechnika 118 226,00
150 K 751001R Vzduchotechnika-JC přepsat z přílohy VZT I kpl 1,000 118 226,00 118 226,00 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 5 381,51

151 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm

m2 60,480 88,98 5 381,51 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; pravá část-pl.viz odstr.násyp
w 45,08 45,080
w 1NP; pravá část-dtto
w 15,4 15,400

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 148,32

152 K 763131613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD. UD SDK podhled

m2 8,900 565,77 5 035,35 CS ÚRS 2021 01

w P1; viz TI
w 8,9 8,900

¡153 M 59030043R profil CD stropní 75 m 35,600 34,00 1 210,40 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž; 4m/m2
W (8,9*4) 35,600

154 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 26,700 89,24 2 382,71 CS ÚRS 2021 01

w P1; viz závěs.kce; 3vrstvy
w (8,9*3) 26,700

155 M 59034000 deska cementová odolná proti vodě a plísni tl 12,5mm m2 29,370 477,00 14 009,49 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž+10%
w (26,7*1,1) 29,370

156 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 8,900 30,20 268,78 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž nos.kce
w 8.9 8,900

'157 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 8,900 43,20 384,48 |CS ÚRS 2021 01

w P1; viz pl.nos.kce
w 8,9 8,900

158 M 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka 1,50 m m2 9,790 17,13 167,70 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž+10%
w (8,9*1,1) 9,790

159 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonově konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,454 969,95 440,36 CS ÚRS 2021 01

160 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 0,454 548,56 249,05 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 4 918.22

161 K 764238411R
Oplechování segmentové komínové hlavice 
mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm

m2 2,000 2 450,00 4 900,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.KL; KL2-neurčena plocha-odhad
w 2 2,000

162 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,012 969,95 11,64 CS ÚRS 2021 01

163 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,012 548,56 6,58 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 890 855,07
164
. i

K 766413215R
Montáž obložení boků schodiště deskami lepením-viz 
P7

m2 4,721 298,00 1 406,86 CS ÚRS 2021 01

w nástup.rameno; š.0,28-2str
w (3,95*0,28)*2 2,212
w mezipodesta
w (1,12+1,34)*0,28 0,689
w výstup.rameno; 2str
w (2,65*0,28)*2 1,484
w výstup; 2str
vv (0,6*0,281*2 0,336

165 M 60711516R
deska dřevovláknitá tvrdá MDF tl lOmm vč.povrch.ůpr- 
vlz specií.PD

m2 5,193 300,00 1 557,90 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž+10%
w (4,721*1,1) 5,193

166 K 766438111
Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s 
pod stupnicemi

m 29,350 580,12 17 026,52 CS ÚRS 2021 01

w P7; stupnice; š.1,1
w (13+8)*1,1 23,100
w dtto mezipodesta; 3ks á dl.1,35(řezC)
vv (1,35*3) 4,050



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w dtto výstup; 2ks á 1,1 (řezC)
w <2*1,1) 2,200

16/ M \60556101R Spárovka dub tl.40mm vč.povrch.úpr.-viz specif.PD I m2 16,498 1 170,00 19 302,66 CS ÚRS 2021 01
yy stupnice; viz mtž š.0,33+10%
w (23,1*0,33)*1,1 8,385
w mezipodesta; viz mtž š.0,33+10%
w (4,05*0,33)*1,1 1,470
w výstup; viz mtž š.0,33+10%
w (2,2*0,33)*1,1 0,799
w podstupnice; v.0,21; dl. 1,1+10%
w ¡14+9)*0,21*1,1*1,1 5,844

'168 K (7664921OOR ¡Montáž obložení soklu schodiště m2 4,721 350,00 i 1 652,35 |CS ÚRS 2021 01

w viz obklad soklu sch.MDF (AT3)
w 4,721 4,721

169 ' M \60556102R Spárovka dub tl.10mm vč.povrch.úpr.-viz specif.PD [ m2 5,193 490,00 2 544,57 I CS ÚRS 2021 01
w viz mtž+10%
w (4,721*1,1) 5,193

170 K 766621111
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 
výšky do 1.5 m s rámem do zdivá m2 4,512 624,24 2 816,57 CS ÚRS 2021 01

w A/kopie pův.oken
w TO03-vnitřni+vnější křídla
w (0,94*1,2)*2 2,256
w B/repase
w TO03B-vnitřní+vnější křídla
w (0,94*1,2)*2 2,256

171 M 611321101R Kopie pův.okna 2kř 940x1200 (TO03)-viz specif.PD kus 2,000 16 800,00 33 600,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 2 2,000

172 M 611321102R Repase pův.okna 2kř 940x1200 (TO03B)-viz specif.PD kus 2,000 7 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 2 2,000

173 K 766621112
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 
výšky do 2,5 m s rámem do zdivá

m2 6,128 783,93 4 803,92 CS ÚRS 2021 01

w A/kopie pův.oken
w TO01-vnitřní křídla
w (0,94*1,63) 1,532
w B/repase
w TO01-vnější křídla
w (0,94*1,63) 1,532
w TO02-vnější+vnitřní křídla
w (0,94*1,631*2 3,064

174 M 611321103R
Kopie pův.okna 2kř+nsv 940x1630 (TO01)-viz 
specif.PD

kus 1,000 22 490,00 22 490,00 CS ÚRS 2021 01

YY viz mtž
YY 1 1,000

175 M 611321104R
Repase pův.okna 2kř+nsv 940x1630 (TOOI)-viz 
specif.PD

kus 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2021 01

YY viz mtž
W 1 1,000

176 M 611321105R
Repase pův.okna 2kř+nsv 940x1630 (TO02)-viz 
specif.PD

kus 2,000 14 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2021 01

YY viz mtž
YY 2 2,000

177 K 766621211
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
yýšky do 1.5 m s rámem do zdivá

m2 1,394 722,05 1 006,54 CS ÚRS 2021 01

YY A/kopie pův.oken
YY TO05-oválné 2ks
YY ((0,95+0,72)/2/2)A2*3,14*2 1,095
YY TO06 1ks
YY (0,17*0,95) 0,162
W B/repase
W TO04 1ks/repase
W (0,21*0,65) 0,137

178 M 611321106R Kopie pův.okna Ikřovál 950x720 (TO05)-viz specif.PD kus 2,000 10 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 01

YY viz mtž
YY 2 2,000

í7 9. M 611321107R Kopie pův.okna 1kf 170x950 (TO06)-viz specif.PD kus 1,000 5 000,00 5 000,00' CS ÚRS 2021 01
YY viz mtž
YY 1 1,000

180 M 611321108R Repase pův.okna 1kř210x650 (TO04)-viz specif.PD kus 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

YY viz mtž
YY 1 1,000

181 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně

kus 12,000 707,00 8 484,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.dveří
w TD08(3),TD15(1 +4),TD16(1 +2),TD17(1)
w 3+1+4+1+2+1 12,000

182 M 61161712R
dveře vnitřní hladké plné Ikřfdlové 60x194 (TD17) viz 
specif.PD

kus 1,000 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1,000



w 
w 
w

viz tab.dveří
TD11(1)
1

190 M 61132121R
Repase segmenínadsvětllku 2300x860 (TD11) viz 
specií. PD

kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz mtž
1

w 
w 
w

191 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8

kus 6,000 726,00 4 356,00 CS ÚRS 2021 01
m do obložkové zárubně
viz tab.dveří
TD03(2),TD04(1 ),TD05(1 ),TD06(1 ),TD07(1) 
2+1+1+1+1

192 M 61164080R
dveře vnitřní profilované plné Ikřídlé 600x2060 (TD05) 
viz specií. PD

kus 1,000 23 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2021 01

viz mtž
1

w
w

193 M 61164081R
dveře vnitřní profilované plné Ikřídlé 700x2060 
(TD03 TD07) viz specií.PD

kus 3,000 24 000,00 72 000,00 CS ŮRS 2021 01

w
w

viz mtž
2+1

w 
w

194 M 61164082R
dveře vnitřní profilované plné Ikřídlé 800x2060

kus 2,000 26 000,00 52 000,00 CS ŮRS 2021 01
ITD04. TD06) víz specif.PD  1
viz mtž
1+1

viz tab.dveří
TD02(1),TD12(1),TD13(1),TD14(1)
1+1+1+1

195 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š přes

kus 4,000 776,00 3 104,00 CS ÚRS 2021 01
0 8 m do obložkové zárubně

W 
w 
w

w
w

viz tab.dveří 
TD09(1)

w
w
w

viz tab.dveří
TD10(1),TD11(1)
1+1
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203 M 611641511R Repase dveře vnitřní plné 2křídlé 2300x2100 (TD10) 
viz specií. PD

kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01

x/v viz mtž
w 1 1,000

204 M 61164152R
Repase dveře vnitřní profilované 2křídlé 
2300x2240+boč.stěny (TD11) viz specií.PD

kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1 1,000

205 K 766681114
Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlově šířky 
do 900 mm

kus 1,000 1 495,86 1 495,86 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.dveří
w TD01(1)
w 1 1,000

206 M 61182251R
Repase zárubeň rámová pro dveře 1 křídlové 880x1040 
(TD01I vizspecif.PD

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1 1,000

207 K 766681122R
Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové šířky 
přes 1450 mm kus 2,000 1 850,00 3 700,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.dveří
w TD10(1),TD11(1)
w 1+1 2,000

208 M 61182252R
Repase zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 
2300x2100 (TD10,TD11) vizspecif.PD

kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1+1 2,000

209 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře Jednokřídlové tl 
stěnv do 170 mm

kus 10,000 1 250,38 12 503,80 CS ÚRS 2021 01

w A/nové; viz tab.dveří
w TD03(2),TD04(1),TD05(1 ),TD06(1 ),TD07(1 ),TD13(1)
w 2+1+1+1+1+1 7,000
w B/repase
w TD02(1),TD12(1),TD14(1)
w 1+1+1 3,000

210 M 611822581R
Zárubeň obložková-replika 780x2060 (TD05) viz 
specií. PD

kus 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1 1,000

211 M 611822582R
Zárubeň obložková-replika 880x2060 (TD03,TD07) viz 
specif.PD

kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 2+1 3,000

212 M 611822583R
Zárubeň obložková-replika 980x2060 (TD04,TD06) viz 
specif.PD

2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1+1 2,000

213 M 611822584R
Zárubeň obložková-replika 1170x2010 šikmé (TD13) 
viz specif.PD

kus 1,000 4 900,00 4 900,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1 1,000

214 M 611822585R
Repase zárubeň obložková jednokřídlá 
tTD02,TD12,TD14) vizspecif.PD

kus 3,000 2 900,00 8 700,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1+1+1 3,000

215 K 766691914R
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 (k repasi)

kus 7,000 450,00 3150,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.dveří
w TD02(1),TD09(1+1),TD11(1+1),TD12(1),TD14(1)
w 1+1+1+1+1+1+1 7,000

216 K 766691915R
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 (k repasi)

kus 3,000 480,00 1 440,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.dveří
w TD01(1),TD10(1+1)
w 1 + 1 + 1 3,000

217 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky přes 
10 cm

kus 11,000 109,00 1 199,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab dveří
W TD01 (1 ),TD02(1 ),TD03(2),TD04(1 ),TD05(1)
W 1+1+2+1+1 6,000
W TD06(1),TD07( 1),TD12(1 ),TD13(1),TD 14(1)
W 1+1+1+1+1 5,000

218 M 61187261R
práh dveřní dřevěný vč. povrch.úpr.(TD-viz mtž) viz 
specif.PD

kus 11,000 1 900,00 20 900,00 CS ÚRS 2021 01

W viz mtž
W 11 11,000

219 K 766695233
Montáž truhlářských prahů dveři 2křidlových šířky přes 
10 cm

kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2021 01

W viz tab.dveří
W TD10(1)
W 1 1,000

220 M 61187262R
práh dveřní dřevěný vč. povrch.ůpr.(TD-viz mtž) viz 
specif.PD

kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2021 01

W viz mtž
W 1 1,000

221 K 998766101
Přesun hmottonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

1,854 853,87 1 583,07 CS ÚRS 2021 01



Popis Množstvi

602,591,854

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

222 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použiti mechanizace

1 117,20 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 149 551,44
223 K I767111150R l Montáž celoskleněných stěn s dveřmi | m2 16,064 450,00 7 228,80 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.dveři
w TD18(1)též TS01
w (2,345*2,5) 5,863
w TD19(1)též ZS02
w (2,46*2,5) 6,150
vv viz tab.zám.výr.
w ZS03-luneta
w (3,532*1,147) 4,051

224 M 634371201R
příčky celosklo s dveřmi vč.kov.(viz popis mtž) viz 
speciř.PD

m2 16,064 680,00 10 923,52 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 16,064 16,064

225 K 767161211
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do 
hmotnosti 20 ke

m 14,280 5 120,00 73 113,60 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.zám.
w ZS04 A,B
w (6,08+8,2) 14,280

226 M 13010017R
Madlo schodiště vč.ůchytů a povrch.ůpr.(ZS04a,b)-viz 
speciř.PD m 14,280 290,00 4 141,20 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 14,28 14,280

227 K 767610116
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 
zdivá plochy do 1 5 m2

m2 2,880 668,50 1 925,28 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.oken; TO07
w (1,2*1,2) 1,440
w TO08
vv (1,2*1,2) 1,440

228 M 55341522R
Repase litinového okna s nsv.(TO07, TO08) viz 
speciř.PD

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
vv 2 2,000

229 K 767610120R
Montáž nadsvětlíků kovových jednoduchých 
cev./otev.do zdivá plochy do 2 5 m2

m2 1,495 565,00 844,68 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.dveři; TD10
w (2,3*0,65) 1,495

230 M 55341520R
Repase litin.nadsvětlíku vč.zasklení 2300x655(TD10) 
viz speciř.PD

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
vv 1 1,000

231 K 767631800R Demontáž oken se zasklením (pro repasi) m2 4,375 133,80 585,38 CS ÚRS 2021 01

w T007,08-viz tab.okna
w (1,2*1,2)*2 2,880
w TD10 nsv-viz tab.dveře
w (2,3*0,65) 1,495

232 K 767810112
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 
m2

kus 9,000 114,38 1 029,42 CS ÚRS 2021 01

w viztab.KL; KL1(4),KL4(5)
w 4+5 9,000

233 M 55341427R mřížka větrací CU 150 x 150 se žaluzií viz speciř.PD kus 9,000 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 9 9,000

234 K 767810113
Montáž mřížek větracich čtyřhranných průřezu do 0,09 
m2

kus 1,000 136,88 136,88 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.KL; KL3(1)
w 1 1,000

235 M 55341428R mřížka větrací CU 300 x 200 se žaluzií viz speciř.PD kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1 1,000

236 K 767991911R Repase odtokové mříže (M14)-viz specif.PD ks 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

w viztab.ost.prv.; M14
w 1 1,000

237 K 767991912R Repase úvazů pro koně (M15)-viz specif.PD ks 15,000 350,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 01

w viztab.ost.prv.; M15
w 15 15,000

238 K 7679951121R Tyče závěsů (ZS09,ZS10)-viz specif.PD ks 2,000 580,00 1 160,00|CS ÚRS 2021 01

w viz tab.zám.výr.
w ZS09,10-záves.tyče vč.ůchytů
w 2 2,000

239 K 7679951122R Kopie dvířek k prád.kotli(ZS12)-viz specif.PD ks 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz tab.zám.výr.
w ZS12
w 2 2,000

240. K 7679951123R Podnož pod výlevku (ZS11)-viz specif.PD ks 1,000, 1 990,00 1 990,00 CS ÚRS 2021 01

W
W
W

viz tab.zám.výr.
ZS11
1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

241 K 7679951124R Krycí box k instalacím (ZS13)-viz specif.PD ks 1,000 3 120,00 3120,00 CS ÚRS 2021 01
w viz tab.zám.výr.
w ZS13
w 1 1,000

242 K 7679951125R Umyvadlový pult-konstrukce (K2)-viz specif.PD ks 1,000 8 500,00 8 500,00'CS ÚRS 2021 01
w viz tab.kamen.prací
w K2
w 1 1,000

243 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,894 1 259,79 1 126,25 CS ÚRS 2021 01

244 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,894 577,66 516,43 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 27 094,96
245 K 771531041

Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním 
lepidlem do 15 ks/m2

m2 29,700 433,00 12 860,10 CS ÚRS 2021 01

w P6; viz potěr
w 29,7 29,700

246 M 59631102R dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 2 cm kus 327,000 36,00 11 772,00 CS ÚRS 2021 01
w viz mtž; 25ks/m2+10%
w (29,7*10*1,1)=cca 327ks
w 327 327,000

247 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 29,700 48,70 1 446,39 CS ÚRS 2021 01
w viz mtž
w 29.7 29,700

248 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m t 0,959 586,16 562,13 CS ÚRS 2021 01

249 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,959 473,76 454,34 CS ÚRS 2021 01

D 773 Podlahy z litého teraca 111 678 70
250 K 773422200

Soklíky z barevného litého teraca rovné ti 20 mm výšky 
do 150 mm

m 140,610 234,57 32 982,89 CS ÚRS 2021 01

w P3Ga; viz obvod.dilat; dveře neodečteny-rezerva
w 111,89 111,890
w P3Ge-dtto
w 28,72 28,720
w P6-dtto
w 0: dle požadavku na úpravu vypuštěno

251 K 773521261R
Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy 
prosté do tl 20 mm m2 118,200 495,00 58 509,00 CS ÚRS 2021 01

w 1PP; P3Ga; viz vrch.maz.(:)tl.6cm
w (3,792/0,06) 63,200
w 1NP; P3Gb; viz plochy maz.
w 1,8 1,800
w 1NP; P3Gc; dtto
w 3.7 3,700
w 1NP; P3Gd; viz vodor.penetr.
w 4,3 4,300
w P3Ge; 1NP m. 101,102 pl.viz PD
w (37,9+7,3) 45,200

252 M | 58346122 drť vápencová bílá frakce 2/4 4,728 2 540,00 12 009,12 CS ÚRS 2021 01
w viz provedeni; 40kg/m2 +5%
w 118,2*0,04) 4,728

253 K 998773101
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m t 7,948 567,61 4 511,36 CS ÚRS 2021 01

254 K 998773181
’říplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez 
použití mechanizace t 7,948 461,29 3 666,33 CS ÚRS 2021 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 132 011,37

255 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 59,624 912,00 54 377,09 CS ÚRS 2021 01

w M05; viz stěrk.izolace
w 1NP m.105-109
w 59,624 59,624

256 M 59761002R Keramický obklad velkorozměrový -viz specif.PD m2 65,586 850,00 55 748,10 CS ÚRS 2021 01
w viz mtž+10%
w (59,624*1,1) 65,586

257 K 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 3,645 505,89 1 843,97 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.ost.prv.; M4
w (2,25*0,9) 2,025
w dtto M7
w (0,9*0,9)*2 1,620

258 M 63465126R zrcadlo nemontované čiré (viz specif.PD) m2 4,010 625,00 2 506,25 CS ÚRS 2021 01
w viz mtž+10%
w (3,645*1 1) 4,010

259 K 781494111R Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 2,640 396,00 1 045,44 CS ÚRS 2021 01

w 1NP; m.105; v.2,4+10%
w (2,4*1.1) 2,640



W viz polymer.můstek
W 6,864 6,864

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

260 K 781494511R Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 31,911 350,00 11 168,85 CS ÚRS 2021 01

vv Ukončení horní hrany+10%
w 1NP; m.105
w (1,13+0,47+1,385)*2*1,1 6,567
w m.106
w (1,12+1,79)*2*1,1 6,402
w m.107
w (1,73+1,01)*2*1,1 6,028
vv m.108
w (1,65+1,6)*2*1,1 7,150
w m.109
w (1,32+1,3)*2*1,1 5,764

261 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 59,624 59,30 3 535,70 CS ÚRS 2021 01

w viz obklad
w 59,624 59,624

262 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,685 586,16 987,68 CS ÚRS 2021 01

263 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,685 473,76 798,29 CS ÚRS 2021 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 485 908,16

264 K 782132111
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého 
kamene do lepidla ti do 25 mm

m2 116,638 1 016,86 118 604,52 CS ÚRS 2021 01

w M07; 1PP m.001a-c; vnější; v.2,85
w (2,8+2,1)*2*2,85-(0,7*2*4) 22,330
w dtto vnitřní 4boxy
w ((1,22+0,9*2)*2,85-(0,7*2))*4 28,828
w m.002,005; vnější; v.2,5
w (4,5+4,46+2,05)*2,5-(0,7*2+0,8*2)*2 21,525
w dtto vnitřní m.002b,c,003

w ((1,3+1,1 + 1,23+1,32+0,9*3)+(1,7+1,65)*2)*2,5-(0,7*2+0,8)*2 31,475

w viz tab. kamen.práce
w K4-2x2str
w (1.3*2.4*2)*2 12,480

265 M 583822161R deska obkladová mramor-viz specií PD m2 114,574 2 330,00 266 957,42 CS ÚRS 2021 01

vv vizmtž M07+10%
w (104,158*1,1) 114,574

266 M 583822162R deska obkladová Travertin-viz specif.PD m2 13,728 2 500,00 34 320,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž K4+10%
w (12,48*1,1) 13,728

267 K 782632311R Montáž obkladu pultu (K2,K3)-viz specif.PD m2 2,873 1 520,00 4 366,96 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.kamen.práce
w K2 1x
w (2,25+0,3*2)*0,35+(2,25*0,3) 1,673
w K3 2x
w ((0,6+0,3*2)*0,35+i0,6*0,3,i)*2 1,200

268 M 583822163R deska obkladová umělý kámen-viz specif.PD m2 3,160 2 600,00 8 216,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž+10%
w (2,873*1,1) 3,160

¡269 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 116,638 53,50 6 240,13 CS ÚRS 2021 01

w viz obklady lepené
w 116,638 116,638

270 K 782991411R Očištění kamenných ploch m2 26,490 190,00 5 033,10 CS ÚRS 2021 01

vv viztab.kamen.prací
vv K1-žlaby vodor.plocha
w (6,96+0,62+3,74)*0,51 5,773
w dtto svislá plocha vnitřní; 12ks
w (0,65+0,3)*2*0,3*12 6,840
w dtto svislá plocha vnější-čelo
w (8.2+3,561*1,18 13,877

271 K 782991412R Restaurování kamenných ploch m2 26,490 1 100,00 29139,00 CS ÚRS 2021 01

vv viz tab.kamen. prací
w K1-dtto viz čištění
w 26,49 26,490

272 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
vdo6m

t 11,693 632,36 7 394,19 CS ÚRS 2021 01

273 K 998782181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez 
použití mechanizace

t 11,693 482,07 5 636,84 CS ÚRS 2021 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 36 917,39
274 K 784111011

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3.80 m

m2 631,327 14,88 9 394,15 CS ÚRS 2021 01

w STROPY -M01 ,M02-viz vápen.postňk
vv 201,988 201,988
w STÉNY-M01,02-viz váp.postňk
w 429,339 429,339

275 K 784111017
Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce 
podlaží do 3.80 m

m2 6,8641 16,14 110,78 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

276 K 784181111R
Základní Jednonásobná penetrace podkladu na 
vápenné bázi v místnostech výšky do 3,80m

m2 640,227 19,40 12 420,40 CS ÚRS 2021 01

w viz obroušení
w 631,327 631,327
w P1-viz podhled
w 8,9 8,900

277 K 784181117
Základní silikátová Jednonásobná penetrace podkladu 
na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 6,864 23,10
I

158,56 CS ÚRS 2021 01

w viz obroušení
w 6,864 6,864

278 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 
do 3 80 m

m2 640,227 22,91 14 667,60 CS ÚRS 2021 01

w viz penetrace
w 640,227 640,227

279 K 784312027
Dvojnásobné bílé vápenné malby na schodišti o výšce 
podlaží do 3,80 m

m2 6,864 24,17 165,90 CS ÚRS 2021 01

w viz penetrace
w 6,864 6,864

D 787 Dokončovací práce - zasklíváni 7 409,96
280 K 787600801 Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého m2 4,387 75,73 332,23 CS ÚRS 2021 01

w T007,T008,TD10-viz zasklíváni
vv 4,387 4,387

281 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 5,045 90,88 458,49 CS ÚRS 2021 01

w TO01 ,T003,Z005,T006-viz zasklíváni
vv 5,045 5,045

282 K 787612214
Zasklíváni oken a dveří vývěsných s pod(za)tmelením 
sklem válcovaným tl do 4 mm

m2 5,045 588,35 2 968,23 CS ÚRS 2021 01

VV víz tab.oken; TO01-vnitmí
w (0,94*1,63) 1,532
w T O03-vnitřní+vnější
w (0,94*1,2)*2 2,256
w TO05-vnitřni+vněj.-viz truhl.
w 1,095 1,095
w TO06 1x
w (0,17*0,951 0,162

283 K 787616321R
Zasklíváni oken a dveří s podtmelením na lišty do 0,5 
m2 trojsklem izolačním tl 3x4 mm

m2 4,387 780,00 3 421,86 CS ÚRS 2021 01

VV viz tab.oken; TO07
w (1,2*1.2) 1,440
w TO08
w (1,2*1,2) 1,440
w viz tab.dveří; TD10-nsv
vv [2,3*0,655) 1,507

284 K 998787101
Přesun hmot tonážní pro zasklíváni v objektech v do 6 
m

t 0,188 699,44 131,49 CS ÚRS 2021 01

285 K 998787181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,188 519,47 97,66 CS ÚRS 2021 01

D 795 Lokální vytápěni 137 296,68
286 K 795931301 Osazení dvířek litinových nebo ocelových kus 2,000 399,55 799,10 CS ÚRS 2021 01

w 1PP(1),púda(1)
w 1+1 2,000

287 M 55347559R dvířka komínová plechová-viz specií. PD kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
W 2 2,000

288 K 795991004
Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, 
krbokamen a sporáků o hmotnosti Přes 200 kg

kus 1,000 959,97 959,97 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.ost.prv. M01
w 1 1,000

289 M 59816204R krbová kamna (M01)-viz specif.PD kus 1,000 130 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1 1,000

290 K 998795102
Přesun hmot tonážní pro lokální vytápěni v objektech v 
do 12 m

t 0,306 1 220,79 373,56 CS ÚRS 2021 01

291 K 998795181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,306 536,10 164,05 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 64 000,00
292' K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 200,000 320,00 64 000,00 CS ÚRS 2021 01

w Stavební výpomoce PSV
w 200 200,000

D OST Ostatní 635 832,00
D OST1 Ostatni-vybaveni 598 832,00

293 K| OST-001R Lavice-viz specif.PD soubor 1,000 152 000,OOÍ 152 000,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.atyp.nábytek; AT1
w 1 1,000

294 OST-002R Barový pult-viz specif.PD soubor 1,000 230 000,001 230 000,00 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

viz tab.atyp.nábytek; AT2+ZS08
1 1,000

|295 K OST-003R Přebalovací pult-viz specif.PD kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz tab.ost.prv.; M3
1 1,000

296 K OST-004R Stoly-viz specif.PD kus 6,000 8 500,00 51 000,00 ¡CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz tab.ost.prv.; M5
6 6,000

297 K OST-005R Židle-viz specif.PD kus 18,000 2 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz tab.ost.prv.; M6
18 18,000

¡298 K OST-006R Kolejnice pro sprch.závěs-viz specif.PD m 3,600 370,00 1 332,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz tab.ost.prv.; M9.M10 
(1,6+1*2) 3,600

299 K OST-007R Venkovní rohožka-viz specif.PD kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz tab.ost.prv.; M11.M12
1 + 1 2,000

300 K OST-008R Vstupní turniket WC-viz specif.PD soubor 1,000 118 000,00 118 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz tab.ost.prv.; M2
1 1,000

D 720R Ostatní ZTI 37 000,00
301 K 720R001 Ostatní činnost ZTI-JC přepsat z přílohy ZTI kpl 1,000 37 000,00 37 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 555 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00

302 K 011324000R Archeologický a geologický průzkum kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

303 K 011514000 Stavebně-technický průzkum kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

304 K 0115440001R Restaurátorský průzkum a návrh 3x+CD soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

305 K 0132540001R
Dokumentace skutečného provedení stavby a 
závěrečná restaurátorská zpráva 
4x+CD+fotodokumentace

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

306 K 01329400R Dílenská dokumentace ke všem řemeslným prvkům soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 155 000,00
307 K 030001000R Zařízení staveniště kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 1 1,000

308 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN5
p309 K ¡065002000

vv

Finanční náklady
Mimostaveništní doprava materiálů 
i

215 000,00
215 000,00 CS ÚRS 2021 01

d VRN7 Provozní vír
310 K 075503000 Ochranná pásma památková kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 1 1,000



i, i ec. c. cenikove 
£Ok položky popis položky

číslo části D.1.4. E,F ZDRAVOTECHNIKA-PLYN
měr. 
jedn.

výměra ceny v Kč hmotnost v t
jedn. dod. | jedn. mont.j dodávka | montáž | cena celkem jedn. | celkem

STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY - DOLNÍ ZÁMEK, 
PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET

A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně
5) Technické specifikace jsou stanoveny odkazem na české technické normy, na evropské normy, na evropská technická schválení, na technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie, stavební 
technická osvědčení a na technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. V rámci technické specifikace musí být podrobně stanoveny technické 
parametry zařízení bez odkazu na konkrétní výrobek. Technické specifikace výrobků a prací nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu.

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické 
zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě . Povinností dodavatele je překontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný 
chybějící materiál doplnit a ocenit.

Výpis materiálu osahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo 
všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, uložení, sroubení ale i odvzdušnění, vypouštění a podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné k 
uložení potrubí, propláchnutí soustavy,.... Závitové armatury budou dodány včetně potřebných připojovacích sroubení, konopí, fermeže .... Přírubové a bezpřírubové armatury budou dodány včetně potřebných 
protipřírub, těsnění, šroubů .... Manometry jsou včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu. Teploměry jsou včetně návarku a jímky. Napojení čerpadel a zařízení je myšleno včetně připojovacích šroubení 
resD. DrotiDřírub......
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

U zařízení, kde není uvedeno množství (odvzdušnění, vypouštění, izolace, nátěry,....) určí potenciální dodavatel cenu odborným odhadem (odvzdušnění,...), resp. množství vyplývá z předchozích položek (izolace,....).

V nabídkové ceně dodavatele budou zahrnuty veškeré montážní a zemní práce,nátěry,tlakové zkoušky a revize,včetně pomocných konstrukcí - táhel,konzol a závěsů.V celkové nabídce 
dodavatele bude zahrnut i odvoz suti na skládku a případné demontážní práce stávajících rozvodů.Vypracování nabídky dodavatelem zahrne do své dodávky všechny prvky,součásti a zařízení 
potřebná k provedení díla tak,aby finální dílo bylo předáno uživateli odzkoušené,kompletní k okamžitému užívání bez dalších doplňových činností.

Stanoveni cen prvků je pouze Informativního charakteru a nenahrazuje podrobně zpracovávaný rozpočet dle ceníků např. ŮRS

Poznámka k vyplnění:
Součtovou cenu z oddílu Kanalizace manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 144
Součtovou cenu z oddílu Vodovod manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 145



Součtovou cenu z oddílu Strojní zařízení manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 146
Součtovou cenu z oddílu Zařizovací předměty manuálně přepsat do rozpočtu 232
Součtovou cenu z oddílu Ostatní manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 301

položky 14»

721 KANALIZACE 30% 257 952,50

Odpadni plasty - hrdlové typ KG - do země včetně 
spojovacího materiálu,pískového podsypu,štěrkopískového obsypu, 
DN 110 m 40 415 124,50 16 600,00 4 980,00 21 580,00

DTTO DN125 m 30 480 144,00 14 400,00 4 320,00 18 720,00

DTTO DN150 m 10 610 183,00 6 100,00 1 830,00 7 930,00

Jímky pro deště - typové prefabrikované žb se zákrytovou 
deskou včetně tubusu , stupadel a litinového poklopu už.objem do 16 
m3 soub 1 69000 20 700,00 69 000,00 20 700,00 89 700,00

Připojovací potrubí standardu HT - hrdlové standardní 
výrobek včetně tvarovek.kotvících prvků,objímek v profilech DN32- 
DN50 pro odkapy kondenzátu

m 5 90 27,00 450,00 135,00 585,00

DTTO - připojovací DN50 m 20 98 29,40 1 960,00 588,00 2 548,00
DTTO - standardní obecné hrdlové HT DN75 v podlaze m 15 215 64,50 3 225,00 967,50 4 192,50
DTTO - standardní obecné hrdlové HT DN110 v podlaze m 15 310 93,00 4 650,00 1 395,00 6 045,00

Vícevrstvý materiál odhlučněný hrdlový .vč.kotvících 
prvků.protihlukových objímek,tvarovek DN75 svislé odp. m 10 920 276,00 9 200,00 2 760,00 11 960,00

DTTO DN110 svislé odpady m 40 1050 315,00 42 000,00 12 600,00 54 600,00

Podlahové vpusti standardu HL z materiálu PE,typový 
prvek včetně nástavců,spojek.sad pro osazení do konstrukce ,sad 
pro upevnění izolací

HL510NPrG se záp.uzávěrem "PRIMUS" soub 2 2280 684,00 4 560,00 1 368,00 5 928,00
HL310NPrG se záp.uzávěrem "PRIMUS" soub 3 2380 714,00 7 140,00 2 142,00 9 282,00
Lapače střešních splavenin pe standardu hl 66og soub 2 2480 744,00 4 960,00 1 488,00 6 448,00
Ventilační hlavice typové plast standardu HL.kompletní sestava 
vč.kotvících prvků a spojení s izolací krytiny

atyp boční hlavice do výklenku stěny soub 1 970 291,00 970,00 291,00 1 261,00
HL810 soub 1 1050 315,00 1 050,00 315,00 1 365,00

Přivětrávací hlavice standardu HL- kompletní vč.pňpravy niky 
pro manipulaci s hlavicí pň servisní kontrole

HL905 včetně zákrytu-podomitkový systém soub 1 1500 450,00 1 500,00 450,00 1 950,00
HL900N ECO soub 7 1300 390,00 9 100,00 2 730,00 11 830,00

Odbočka pro napojeni odkapu PV- hl 136 n kompletní 
sestava kalichu s kuličkou proti zápachu v připadě vyschnuti soub 2 780 234,00 1 560,00 468,00 2 028,00

722 VODOVOD 30% 140137,40



Plastový systém lisovaný včetně tvarovek,fitinek,spojek a 
propojovacích prvků,pomocných konstrukcí,táhel,korýtek a řešení 
kompenzace atest výrobku pro osazení a rozvody vody v ČR tlaková 
řada od PN16 do PN25 vícevrstvý roztažnost materiálu 0,026 mm.K

DN 15 vnitřní (d20/2,3 vnější) m 85 195 58,50 16 575,00 4 972,50 21 547,50
DN 20 vnitřní (d25/2,8 vnější) m 75 205 61,50 15 375,00 4 612,50 19 987,50
DN 25 vnitřní (d32/3,6 vnější) m 45 285 85,50 12 825,00 3 847,50 16 672,50
DN 32 vnitřní (d40/4,5 vnější) m 30 345 103,50 10 350,00 3 105,00 13 455,00
vnější vedení PE HD100SDR11 DN32 d40/4,3 vč.výk. bm 30 890 267,00 26 700,00 8 010,00 34 710,00

Tepelná izolace pro potrubí s uzavřenou strukturou buněk v 
souladu s ustanovením vyhlášky 193/2007 SB - MPO-kompletni 
vč.upevňovacích pásků do systému

pro potrubí d20 do d25 m 160 36 10,80 5 760,00 1 728,00 7 488,00
pro potrubí d32 do d40 m 75 55 16,50 4 125,00 1 237,50 5 362,50

Uzavírací armatury - kulové kohouty- kompletní vč.všech 
protišroubení .podložek,těsnění,plynulé ovládání armatury obsluhou 
v souladu s ČSN 736660 čl.77 jako zajištěni proti tlakovým rázům v 
systému

KK DN 15 soub 8 235 70,50 1 880,00 564,00 2 444,00
KK DN 20 soub 11 275 82,50 3 025,00 907,50 3 932,50
KK DN 25 soub 11 305 91,50 3 355,00 1 006,50 4 361,50
KK DN 32 soub 5 355 106,50 1 775,00 532,50 2 307,50

Zpětné ventily kompletní vč.všech protišroubení 
.podložek,těsnění,

DN 20 soub 1 198 59,40 198,00 59,40 257,40
DN 25 soub 4 258 77,40 1 032,00 309,60 1 341,60
DN 32 soub 1 358 107,40 358,00 107,40 465,40

Filtr - sítko kompletní vč.všech protišroubení .podložek,těsnění

DN 25 soub 4 385 115,50 1 540,00 462,00 2 002,00
DN 32 soub 1 425 127,50 425,00 127,50 552,50

Pojistný ventil DN 25 soub 2 1250 375,00 2 500,00 750,00 3 250,00

724 Strojní zařízení 30% 102 151,40
čerpadla kompletní sestava typového výrobku včetně spojovacího 
materiálu,pomocné konstrukce v případě kotvení

čerpadlo oběhové cirkulační malé Q=o,oi i/s v= 3 m soub 2 6889 2 066,70 13 778,00 4 133,40 17 911,40
malé ponorné s vlastním plovákem do zás.400V-500W q = 1,2- 
1,5l/sv = 30m soub 1 15500 4 650,00 15 500,00 4 650,00 20 150,00

Vzdušník domácí vodárny 80-100 litrů
soub 1 6500 1 950,00 6 500,00 1 950,00 8 450,00



Vzdušník před zás,TUV -18 litrů pro pitnou vodu
soub 2 2500 750,00 5 000,00 1 500,00 6 500,00

Elektrické zásobníky TUV včetně pojistného ventilu a 
propojeni odkapu,kotvícího materiálu,šroubů,armatur a 
uzávěrů,konzol.závěsů apod.

Zásobník 300 litrů 230V- 2-3 kW soub 2 11500 3 450,00 23 000,00 6 900,00 29 900,00
Jemná filtrace pro užitkovou vodu z nádrže soub 1 14800 4 440,00 14 800,00 4 440,00 19 240,00

725 ZARIZOVACi PREDMETY 20% 275 847,60
Konečná precizace a konkretizace modlů dle spárořezů a 
architektonického řešení interiérů dle výběru arch.stavební části - 
níže uvedeny a uvažovány modely evropského standardu běžně 
dostupného a certifikovaného pro ČR v základním barevném 
provedeni bílé keramiky

WC mísy kompletní sestava včetně kotvícího materiálu,prkénka u 
závěsných systémů včetně vodovodní armatury a pomocných 
nožiček pro kotvení nádže,armatury  .ventilu,izolace proti rašení

WC závěsné bílá keramika vč.nádrže soub 8 9800 1 960,00 78 400,00 15 680,00 94 080,00
WC závěs pro ¡mobilní komplet včetně pomocných madel,úchytů a 
konzol u závěsných modelů závěs na v 500 mm od čisté podlahy a 
el.ovládacího tlačítka splachování soub 2 13800 2 760,00 27 600,00 5 520,00 33 120,00

Umyvadla - keramické umyvadlo včetně nosné konstrukce 
.kotvicích šroubů,sifonu s přípravou pro osazení zákrytu zápachové 
uzávěrky- rozteč rozet armatur upravena i pro dodatečné vsazeni 
zákrytu sifonu(polonoha) včetně podstavných skřínek a doplňků

Umyvadlo velké soub 7 1990 398,00 13 930,00 2 786,00 16 716,00
Umývátko malé soub 1 1200 240,00 1 200,00 240,00 1 440,00
Umyvadlo pro ¡mobilní včetně zazděné podomítkové armatury - 
sifonu a přípravou pro nástěnnou baterií,konzol a úchylných prvků

soub 2 2890 578,00 5 780,00 1 156,00 6 936,00

Výlevky komplet s mříží pro postavení vědra.kotvlcich prvků a 
šroubů s přípravou pro nástěnou baterii

výlevka keramická nástěnná bez nádržky odpady DN 50 soub 1 2500 500,00 2 500,00 500,00 3 000,00

Urinály - pisoáry kompletní sestava včetně sifonu .pryžově 
spojky pro nasazeni do odpadu,kotvícíh šroubů a zatmelení

Keramický urinál se zadním přívodem vody a podom.sif. soub 4 4900 980,00 19 600,00 3 920,00 23 520,00
Radarové ovládání kompl. sestava bateriová a propojení s 
vodovodní armaturou.čidlem a zákrytem čidla v případě pod omítkou soub 4 2150 430,00 8 600,00 1 720,00 10 320,00

dvířka sprchového boxu soub 2 9800 1 960,00 19 600,00 3 920,00 23 520,00



Kuchyňské dřezy jsou součásti linky včetně osazeni zápachové 
uzávěrky

Ovládací prvky - baterie - evropský standard - keramická 
kartuše - chrom kompletní sestava včetně propojovacích 
pancéřových hadiček,či trubiček dle typu,kotvících prvků

Konečná precizace a konkretizace modlů dle spárořezů a 
architektonického řešeni interiérů dle výběru arch.stavební části - 
níže uvedeny a uvažovány modely evropského standardu běžně 
dostupného a certifikovaného pro ČR v základním barevném 
provedení bílé keramiky

Umyvadlová bat.stojánková - páková soub 10 1890 378,00 18 900,00 3 780,00 22 680,00
Dřezová baterie nástěnná pro výlevku s prodl.ramenem soub 1 2450 490,00 2 450,00 490,00 2 940,00
Sprchová baterie nástěnná vč.hadicové sprchy a tyče soub 2 3900 780,00 7 800,00 1 560,00 9 360,00
Vodoměry kompletní výrobek včetně propojovacích 
prvků,spojek,protipřírub.přesuvek apod.- obchodní VDM dodávkou 
správce - stavba připraví rozteč-správce dodá mont.mezikus

VDM obchodního měření-dodává správce soub
Podružný vodoměr DN 20 před TUV soub 2 990 198,00 1 980,00 396,00 2 376,00
Podružný VDM DN 25 odbočka z páteře pro nové zázemí soub 2 1480 296,00 2 960,00 592,00 3 552,00
Rohové ventily pro baterie a volně umístěné nádržky sestava 
ventilu s integrovaným sítkem a propojkou na pancéřovou hadici či 
trubičku osazované baterie

soub 20 155 31,00 3 100,00 620,00 3 720,00

Dvířka pro armatury a čistící kusy
standardní plastová 200/200 soub 17 199 39,80 3 383,00 676,60 4 059,60
Nerezová 200/200 soub 9 950 190,00 8 550,00 1 710,00 10 260,00
Nedrezová 400/400 soub 3 1180 236,00 3 540,00 708,00 4 248,00

Ostatní vybaveni zázemí jako držáky toaletního 
papíru,el.osoučeče,držáky ručníků,WC štětky apod nejsou 
standardní dodávkou ZTI

OSTATNÍ 0,00

demontáže současných rozvodů soub 1 2500 0,00
proplach systému soub 1 4500 0,00
tlakové zkoušky, revize, ochran né nátěry soub 1 9500 0,00

Stavební připomoce, drobné konstrukce,úpravy - nikoliv kompletní 
drážkování

soub 1 15000 0,00

Těsněni požárních prostupů soub 1 5500 0,00



Rekapitulace
Dodávka celkem 614674,00
Montáž celkem 161414,90
Individuální vyzkoušení a ostatní 37000,00
Realizační dokumentace

Dokumentace skutečného provedení 10000,00
D1.4.e,f ZDRAVOTECHNIKA CELKEM 823 088,90



STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY - DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET 
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Rekapitulace nákladů
Dodávka

Materiál silnoproud

Montáž silnoproud

Materiál slaboproud

Montáž slaboproud
Montáž na stávajících 
zařízeních, demontáže

Zednické práce
Lehké přenosné lešení do 1,2
m

Zemní práce
I Elektroinstalace celkem

| Elektroinstalace bez DPH celkem

Dodávka

hod 26 250,00

hod 25 250,00

m2 38 49,50

491 764,19 ~|

60 000,00

188 897,65

121 438,90

61 534,30

39 358,34

6 500,00

6 250,00

1 881,00

________________ 5 904,00 ____ __________
60 000,00 431 764 19 | 491 764,19j

Rozváděč R01 ks 1 35 000,00 35 000,00
Rozváděč R1_______________________________ ks_____________________1_____  ___________ 25 000,00 25 000,00
Dodávka celkem  60 000,00

Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale určují jen 
kvalitativní standard, zhotovitel může použit i jiných kvalitativně obdobných technických řešení. 
Rozpočet neobsahuje dodávku a montáž koncových prvků EPS a dodávku svítidel

Písek, srpen 2018
Vypracoval: Ing. Friedl

Poznámka k vyplnění:
Součtovou cenu přílohy Elektro rekapitulace manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 148
Příloha Elektro rekapitulace zahrnuje součtové ceny z příloh SZ SIL a SZ SLP a zároveň JC vypňované samostatně v této příloze



STATNI ZÁMEK ŽLEBY - DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENI NOVÝCH TOALET 
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Elektroinstalace silnoproudá

Materiál a montáž
mj Počet Materiál Mat. celkem 1AontáŽ Mont Celk.

Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových ks 2 0,00 1 150,00 2 300,00
Připojeni ventilátoru ks 4 0,00 150,00 600,00
Připojeni bojleru ks 2 0,00 350,00 700,00
Připojeni čerpadla ks 2 0,00 250,00 500,00
Zdroj 230V/12V- napojení splachovačů ks 1 1 800,00 1 800,00 230,00 230,00
Připojení umývadla ks 8 120,00 960,00
Připojení pisoáru ks 4 0,00 150,00 600,00
Připojeni turniketu ks 1 0,00 250,00 250,00
Elektrický přímotopný panel s vestavěným termostatem
230V, 0,5 kW, IP 24 ks 1 2 500,00 2 500,00 250,00 250,00
Elektrický sálavý panel 230V, 0,6 kW, IP 44 ks 5 3 100,00 15 500,00 250,00 1 250,00
Elektrická stropní folie 230V, 200 W/m2, 500W, včetně
příslušenství a iimitační sondy, IP44 ks 3 2 300,00 6 900,00 265,00 795,00

Svítidlo včetně zdrojů a recyklačního poplatku
Montáž svítidla ks 58 0,00 230,00 13 340,00

Spínač kompletní - standard ABB LEVIT bílý
Řazení 01 ks 1 140,00 140,00 80,00 80,00
Řazení 01, IP 44 ks 1 152,00 152,00 80,00 80,00
Regulátor teploty prostorový ks 4 2 000,00 8 000,00 250,00 1 000,00

Spínač kompletní - standard ABB DECENTO porcelán
bílý
Řazení 01 ks 3 900,00 2 700,00 45,00 135,00
Řazeni 05 ks 1 910,00 910,00 45,00 45,00
Řazenr 06 ks 11 900,00 9 900,00 45,00 495,00
Řazeni 07 ks 5 900,00 4 500,00 45,00 225,00
Regulátor teploty prostorový ks 2 3 000,00 6 000,00 250,00 500,00

Zásuvka kompletní-standard ABB LEVIT bílá
Jednoduchá zapuštěná ks 13 140,00 1 820,00 80,00 1 040,00
Dvojzásuvka zapuštěná s natočenými horními zdířkami ks 2 150,00 300,00 80,00 160,00
Jednoduchá zapuštěná IP 44 ks 1 170,00 170,00 100,00 100,00
Jednoduchá nástěnná IP 44 ks 12 180,00 2 160,00 135,00 1 620,00

Zásuvka kompletní-standard ABB DECENTO porcelán
bílá
Jednoduchá zapuštěná ks 56 890,00 49 840,00 80,00 4 480.00

Svorkovnice ochranného pospojováni ks 4 229,00 916,00 99,00 396,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku ks 131 12,00 1 572,00 25,00 3 275,00
Krabicová rozvodka prám 68 mm ks 26 40,00 1 040,00 110,00 2 860,00
Krabicová rozvod ka prám 97 mm ks 11 100,00 1 100,00 110,00 1 210,00
Krabice odbočná prám 125 mm ks 4 80,00 320,00 110,00 440,00
Krabicová rozvodka WERIT 002000 vč. WAGO svorek ks 9 95,00 855,00 150,00 1 350,00
Vodič CYA 4 m 48 13,10 628,80 20,00 960,00
Vodič CYA 6 m 16 19,80 316,80 20,00 320,00
Vodič CYA 25 m 26 66,00 1 716,00 25,00 650,00
Svorka Bernard ks 22 45,20 994,40 65,00 1 430,00
Trubka prám 29 mm m 9 15,20 136,80 35,00 315,00
Trubka KOPOFLEX KF 09090 m 8 42,50 340,00 35,00 280,00
Lišta LV 40x40 m 16 31,20 499,20 45,00 720,00
Kabel CYKY 2Ax1,5 m 98 10,50 1 029,00 15,00 1 470,00
Kabel CYKY 3Ax1,5 m 67 13,00 871,00 15,00 1 005,00
Kabel CYKY 3Cx1,5 m 718 13,50 9 693,00 15,00 10 770,00
Kabel CYKY 3Cx2,5 m 726 19,50 14157,00 20.00 14 520,00
Kabe! CYKY 5Cx1,5 m 205 23,00 4 715,00 20,00 4 100,00
Kabel CYKY 5Cx2,5 m 72 32,00 2 304,00 20,00 1 440,00
Kabel CYKY 4Bx10 m 86 115,00 9 890,00 25,00 2150,00
Kabel JYTY4x1 m 62 19,00 1 178,00 20,00 1 240,00
Šňůra CGSG 5Cx2,5 m 9 45,00 405,00 20,00 180.00

Pásek FeZn 30x4 mm m 16 25,00 400,00 30,00 480,00
Vodič FeZn prám. 10 mm m 12 22,00 264,00 30,00 360.00
Svorka SR 02 ks 2 25,00 50,00 55,00 110,00
Svorka SR 03 ks 5 25,00 125,00 55,00 275,00
Svorka SJ 02 ks 4 25,00 100,00 55,00 220,00
Zemnící tyč FeZn, délka 2 m, prám 38 mm ks 4 465,00 1 860,00 250,00 1 000,00

Ukončení kabelů ks 83 0,00 80,00 6 640,00
Ukončení vodičů ks 22 0,00 12,00 264,00

Měření impedance smyčky 3fáz ks 5 0,00 490,00 2 450,00
Měření impedance smyčky 1fáz ks 66 0,00 150,00 9 900,00
Výchozí revize ks 1 0,00 5 400,00 5 400,00
Měření osvětlen ostí soustavy do 50 svítidel ks 1 0,00 2 650,00 2 650,00
Měření zemního odporu soustavy ks 1 0,00 2 000.00 2 000,00

| Součet 170 768 00 114 565 00]

Prořez 5% 2 314,29
Podružný materiál 3 % 5 123,04

| Součet 178 205 33 l
PPV6% 10 692,32 6 873,90

[Celkem 188 897.65

Zemni práce

Kabelová rýha výkop, zához, zem tř 3, hl 0,6m, kabelově 
lože, výstražná folie m 18 328 00 5 904,00

|Součet 5 904 00]

|Zemni práce celkem 5 904 001



STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY - DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET 
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Elektroinstalace slaboproudá

Materiál a montáž
mj Počet Materiál Mat celkem Montáž Mont. Celk.

Signalizace z WC ZTP
Ústředna signalizace ks 1 25 890,00 25 890,00 5 300,00 5 300,00

Kontrolní panel ks 1 8 900,00 8 900,00 1 500,00 1 500,00

Kabel ústředny (2m) ks 1 199,00 199,00 35,00 35,00

Zásuvka rozvodu ks 1 1 200,00 1 200,00 150,00 150,00

Svítidlo signalizační LED ks 2 680,00 1 360,00 160,00 320,00

Pokojová kontrolní skříňka bez OJ ks 2 2 670,00 5 340,00 480,00 960,00

Tlačítko nouzového volání ks 8 445,00 3 560,00 50,00 400,00

Programováni, kontrolní provoz, zaškoleni ks 1 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00
Kontrola vedeni, osazeni zakončovacich odporů a 
bleskojistek ks 1 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00

Zásuvka kompletní - standard ABB DECENTO bílá 
Telefonní ks 1 389,00 389,00 90,00 90,00

PC 2x RJ 45 ks 3 470,00 1 410,00 90,00 270,00

Krabice přístrojová hluboká pod omítku ks 12 9,00 108,00 20,00 240,00

Krabice protahovací ks 18 11,00 198,00 45,00 810,00

Krabicová rozvodka prům 68 mm ks 6 39,00 234,00 85,00 510,00

Krabice odbočná prům 125 mm ks 4 85,00 340,00 50,00 200,00

Krabice KT 250 ks 2 180,00 360,00 95,00 190,00

Trubka plastová ohebná prům 29 mm m 65 30,60 1 989,00 20,00 1 300,00

Trubka plastová ohebná prům 36 mm m 22 30,60 673,20 20,00 440,00

Trubka KOPOFLEX KF 09040 m 16 35,00 560,00 20,00 320,00

Kabel UTP cat 6 m 132 15,00 1 980,00 20,00 2 640,00

Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 28 4,50 126,00 20,00 560,00

Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 85 7,90 671,50 20,00 1 700,00

Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 29 12,30 356,70 20,00 580,00

Kabel CYKY 2Ax1,5 m 29 12,40 359,60 20,00 580,00

Ukončení kabelů ks 19 0,00 56,00 1 064,00

Výchozí revize ks 1 0,00 3 000,00 3 000,00

Měřeni počítačové sítě, vystaveni protokolu ks 1 0,00 1 500,00 1 500,00

I Součet 56 204.00 37 159,001

Prořez 5% 161,11
Podružný materiál 3 % 1 686,12

¡Součet 58 051,23 I

PPV 6% 3 483,07 2 229,54

Celkem 61 534,30 39 388,54|



OZNAČENÍ POČET KS CENA ZA KUS BEZ DPH rezerva

S01 5 3 500 17 500 1 3 500

S 02 3 4 200 12 600 2 8 400

S 03 1 25 000 25 000

S04 2 6 500 13 000 2 6 500

S 05 4 3 500 14 000 1 3 500

S 06 12 5 000 60 000

S07 1 20 000 20 000 1 20 000

S 08 7 3 500 24 500 1 3 500

S 09 1 12 000 12 000

S10 2 11 000 22 000

Sil 1 7 000 7 000

S 12 2 7 000 14 000 1 7 000

S 13 1 9 000 9 000

S 14 1 9 000 9 000

S 15 1 12 500 12 500

S 16 2 4 500 9 000

S 17 3 3 000 9 000 1 3 000

290 100 55 400 345 500
49 10 59

Viz PD tabulka osvětlovacích těles, varianta A, Ba technická zpráva:
Osvětlení bude provedeno dle ČSN EN12464-1. Návrh osvětlení provede dodavatel osvětlení. 
Budou použita LED svítidla dle požadavků zpracovatele interiéru.

STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY - DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Poznámka k vyplnění:
Součtovou cenu přílohy Osvětlení manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 149



ROZPOČET
Stavba STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY - DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET 

A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
D.1.4. TPS - Vzduchotechnika

JKSO:

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum:

P.Č. Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
Jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 8

Práce a dodávky PSV 
Vzduchotechnika

118 225,80
118 225,80

1.01 Potrubní ventiátcx 0125. 250 m7hod ,70 Pa 30W 230V ♦ přetlaková Mapka [ks 2 3 760 00 7 520,00

1.02
Izolovaný potruDni ventilátor(Silent) 0150 420 m3/hod ,150 Pa, 50W, 23OV + 
přetlaková klapka ks 2 13 500 00 27 000 00

1.03 časový spínač s denním programem ks 3 1 200 00 3 600 00
1.04 PD žaluzie 200x60 imatenál dle architekta + přechod na 204x60 ks 2 2 500,00 5 000,00
1.05 PD žaluzie 150x150 imatenál dle architekta) + přechod na 0150 ks 2 2 500 00 5 000 00
1.06 Talířový ventil odvodní 0125 ks 1 360 00 360 00
1.07 Stěnová mřížka 200x200 - 0150 ks 1 750,00 750,00
1.08 štěrbinová vyústka VSD 35-1-600 s boxem hrdlo 0125 ks 2 2 200 00 4 400 00
1.09 Štěrbinová vyústka VSD 35-1-900 s boxem hrdlo 0125 ks 7 2 500 00 17 500 00
1.10 Štěrbinová vyústka VSD 35-1-1050 s boxem hrdlo 0125 ks 2 2 800,00 5 600,00
1.11 koncový doplňkový díl VSD 35-1 i300mm.i na atyp délku štěrbiny ks 4 1 500 00 6 000 00
1.12 ohebné potrubí Alu —1125 bm 25 90 00 2 250,00
1.13 ohebné zvukotlumící potrubí 0125 bm 5 200 00 1 000 00
1.14 ohebné zvukotlumící potrubí 0150 bm 5 220 00 1 100 00
1.15 Potrubí kruhové pozink. Plech 0125 těsněné spoie bm 5 150 00 750 00
1.16 Potrubí kruhové pozink. Plech 0150 těsněné spoje bm 5 200 00 1 000 00
1.17 Plastové potrubí 204x60 30% tvar. bm 6 250 00 1 500 00
1.18 Úchyty zavěs, a spojovací materiál kPl 1 3 500 00 3 500 00

Dodávka celkem 93 830 00

Rekapitulace

Montáž i včetně Jednotek na střechu ; - 20 % z dodávky 18 766 00

Doprava - 3 % 2 814 90

Kompletace - 2 % 1 876 60

v yzk ou-: en" -1 % 938.30

Poznámka k vyplnění:
Součtovou cenu přílohy Vzduchotechnika manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 150



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2322 - Odvodnění suteréního zdivá

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zleby čp.1 Datum:

Zadavatel: IC:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
atelier arch-a DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 7 494 487,86
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 7 494 487,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 7 494 487,86 21,00% 1 573 842,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 068 330,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2322 - Odvodnění suteréního zdivá

Místo: Zlebyčp.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel:

atelier arch-a
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

7 494 487,86
6 112 085,82

1 - Zemní práce 3108159,67

2 - Zakládání 1 847 337,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce 877,87

4 - Vodorovné konstrukce 342 709,11

5 - Komunikace pozemní 26 097,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 196 860,46

8 - Trubní vedení 19 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 374 019,49

997 - Přesun sutě 55 320,26

998 - Přesun hmot 141 254,07

PSV - Práce a dodávky PSV 689 402,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 195 427,07

713 - Izolace tepelné 130 665,22

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 101 869,75

740R - Elektromontáže 184 063,49

741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 560,00

764 - Konstrukce klempířské 15 435,46

767 - Konstrukce zámečnické 23 025,43

783 - Dokončovací práce - nátěry 20 355,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 693 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 90 000,00

VRN3- Zařízení staveniště 135 000,00

VRN5 - Finanční náklady 245 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 70 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízeni staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 494 487,86



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2322 - Odvodnění suteréního zdivá

Místo: Žleby čp.1 Datum:

Zadavatel: 
Uchazeč:

NPÚ Praha 1 
GEMA ART International s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel:

atelier arch-a 
0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 494 487,86

D HSV Práce a dodávky HSV 6 112 085,82
D 1 Zemní práce 3 108 159,67

i K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 j
88,045 156,59 13 786,97 CS ÚRS 2021 01

T
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Sejmutí vrch.vrstvy terénu ang.dv; prúm.tl.0,5m 
plocha viz půdorys L část vč.svahování 
70,25*0,5
dtto část se záporyfrozšir.o 0,25) 
92,4*0,5
dtto P část-svahování
13,44*0,5

35,125

46,200

6,720

2 K 122411101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 ručně

m3 39,512 1 885,19 74 487,63 CS ÚRS 2021 01

w Odkop podl.SZ ski.viz řezA; hl.celk.0,63; zemina 0,53
w levá+pravá část; pl.DWG
w i29,48+45,071*0,53 39,512

3 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 162,745 184,00 29 945,08 CS ÚRS 2021 01

vv Otevřený výkop angl.dv.-L str; pl.DWG; DH úr.-3,27-5,03; HH(- 
)odkop úr.-0,6

w 22,2*((3,2+5,03)/2-0,6) 78,033
w dtto rozšíření; sklon 1:1; pl.DWG; úr.dtto viz angl.dv.
w (48.2*1(3,2+5,031,2-0,6)1/2 84,712

4 K 131413101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 ručně

m3 18,000 2 195,72 39 522,96 CS ÚRS 2021 01

w Drenážní jámy-odvod kondenzátu
w š/d/hl-1,5/3/2m; 2x
w (1,5«3*2>*2 18,000

5 K 131451103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně

m3 23,310 692,18 16134,72 CS ÚRS 2021 01

w Otevřený výkop; rozšíření výkopu angl.dv.-P str
w pl.DWG; DH úr.-3,1; HH(-)odkop-1,0; sklon 1:1
w 22,2*0,1-1 )/2 23,310

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 113,282 446,00 50 523,77 CSÚRS 2021 01

w Zapažená část-L str k rozvodí; úr.DH-5,1; HH(-)odkop=0,6/- 
0,78

vv (20,55*1,25)*(5,1-(0,6+0,78./2J 113,282

1 K 132411401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 5 ručně

m3 13,568 4 904,38 66 542,63 CS ÚRS 2021 01

w Odtěžení části podloží základů pro podezdívku
w profil viz řez A- 0,2m2
vv (4,16+7,6+41,8+0,82+0,84+0,73+8,23+1,16+1+1,3+0,2)*0,2 13,568

8 K 132412111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně

m3 4,280 2 498,04 10 691,61 CS ÚRS 2021 01

w výkop odvodu kondenzátu v SZ
vv hl. od ploš.odkopu 0,5 maz.; dl.8,2m-uvnitř; š.0,4
w (0,4*0,5)*8,2 1,640
w dtto 2.větev; hl. 1,2(-)0,1 maz.; dl.6
w (0,4*1 1)*6 2,640

9 K 132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

m3 222,288 1 030,00 228 956,64 CS ÚRS 2021 01

w Zapažená část-P str od rozvodí-pl.DWG; úr.DH-5,1; HH(- 
)odkop=-0,78/-1,0

w 52,8*(5,1-(0,78+1)/2) 222,288
10 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 184,960 1 575,48 291 400,78 CS ÚRS 2021 01

w úprava-v zápor.pažení; viz stát.-oprava
w <5,78*32) 184,960
M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 6,545 26 400,00 172 788,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž; 0,0337t/m +5%
vv (184,96*0,03373*1,05 6,545

K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 
ieho následným odstraněním

m2 243,430 897,60 218 502,77 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13

w

w 
w

K 153891111

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

14 M 13010974
w 
w

Uprava-plocha DWG viz řez D; sešikmení k otevřenému 
výkopu
úr. DH-ZS podkl.bet.+príčné žlaby: HH-homí líc strop.desky 
243,43
Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 
kg (vč.rozebrání)____________________________________
Výměny HEB140-viz stát.; 34,5kg/m(oprava)
(2,2*37+4,1 *3+1,8*3)*34,5
Rozpěry HEB140-dtto(oprava)
(1,09*34+1,83*3+1,79*9+1,925*3)*34,5
dtto patky; P16 125,6kg/m2(oprava)
(0,32*0,32)*49*125,6
spoj, materiál
431,1________________ _________
ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375
viz mtž; +5% 
i3,419+22223l*1,05

243,430

15 M 13611238R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 16mm tabule

kg

t

6 703,269

3 418,950

2 223,008

630,211

5,924

0,662

86,10 577151,46 CS ÚRS 2021 01

26 500,00 17 543,00 CS ÚRS 2021 01

W
vv

16 M '1361100R

w 
w

161111512

viz mtž; +5%
¡0,63-1,05)__________ _______________________________
spojovací materiál
viz mtž; +5%
(0,431-1,05)  

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením 

viz nakládání ruční
50,216

0,662
0,453

0,453

m3 50,216 627,55

12 004,50 CS ÚRS 2021 01

31 513,05 CS ÚRS 2021 01

50,216

W
W

viz rozšiř, výkopu Lstr
84.712

K 166151111

W 
W 
W 
W 
W 
W

Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
viz rozšiř, výkopu P str
23,31
viz výkop odvodu kondenzátu(-)štěrk obsyp v.0,3
4,28-(8,2+6)*(0,4*0,3)
dtto drenáž.jámy-viz výkop(-)Štérk
18-(1,5*3*1 )*2

m3

84,712
----- ------r
34,886

23,310

2,576

317,00 11 058,86 CS ÚRS 2021 01

9,000

24 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3 ručně

m3 50,216 170,00 8 536,72 CS ÚRS 2021 01

w viz odkop SZ
w 39,512 39,512
w viz výkop odv.kondenzátu(-)přehození
w (4,28-2,576) 1,704
w dtto drenáž. šachty
w (18-9) 9,000

25 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 279,362 170,00 47 491,54 CS ÚRS 2021 01

w viz odkop+výkop hor.3
w 188,045+78.035+113 282; 279,362

26 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 235,856 60,73 14 323,53 CS ÚRS 2021 01

w výkop angl.dv. hor.5
w (13,568+222,288) 235,856

27 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných m3 84,712 278,00 23 549,94 CS ÚRS 2021 01

w Zpětný zásyp rozšiř, výkopu-viz přehození hor.3
w 84,712 84,712

28 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných

m3 34,886 170,00 5 930,62 CS ÚRS 2021 01

w Zpětný zásyp-viz přehození hor.5
w 34,886 34,886



w 
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 i K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 735,065 18,47 13 576,65 i CS ÚRS2021 01

viz přemístění tř.3 a 5 10km 
(363,171 »371,894) 735,065

w 
w

30 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 029,091 657,00

viz uloženi; 1,4t/m3
(735,065*1,4) 1 029,091

31 K 181311105
Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo m2 157,290 278,98 43 880,76 CS ÚRS 2021 01
ve svahu do 1:5 ručně

w 
w 
w 
w 
w 
w

Úprava na angl.dv.; viz odkop(:)tl.0,5
(88,045/0,5)
odpočet chodníku-uvedení do původ.stavu; pl.DWG 
(27,B*-1)
drenáž. šachty
(1,5*3)*2

176,090

-27,800

9,000

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 157,290 19,52 3 070,30 CS ÚRS 2021 01

w viz omice
w 157,29 157,290

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,932 105,00 412,86 CS ÚRS 2021 01

w viz osev; 0,025kg/m2
w (157,29*0,025) 3,932

D 2 Zakládání 1 847 337,36

34 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 9,000 963,18 8 668,62 CS ÚRS 2021 01

Výplň dren.jam odvodu kondenzátu; 2x hl.1m 
(1,5*3*1 )*2

Obsyp kanal.potr. odvodu kondenzátu; prof.0,4/0,3; viz výkop

35 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

m3 1,704 981,74 1 672,88 CS ÚRS 2021 01
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

W 18,2+6 ;.*> 0,4*0,3 1,704

36 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 36,000 47,95 1 726,20 CS ÚRS 2021 01

w Opláštění štěrk.výplně dren.jam 2x
w ((1, 5*3 }*2+(1,5+31*2*1 )*2 36,000

37 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 41,400 24,40 1010,16 CS ÚRS 2021 01

w viz opláštění +15%
w (36*1,15) 41,400

38 K 224511116
Vrty maloprofilově D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. V a VI

m 184,960 3 879,12 717 482,04 CS ÚRS 2021 01

w Úprava-pro zápory-viz osazení
w 184,96 184,960

39 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 13,358 2 792,67 37 304,49 CS ÚRS 2021 01

w Angl.dv.; podklad.bet.zákl.desky; pl.DWG tl.0,1
w (92,88*0,1) 9,288
w dtto část pod podezdívkou základu
w dl.-viz odkop(:)0,2; š.0,6; tl.0,1
w (13,568/0 2)*0,6*0,1 4,070

40 K 273323511
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

m3 23,220 3 305,47 76 753,01 CS ÚRS 2021 01

w Angl.dv. plocha zákl.desky-viz podkl.bet; tl.0,25
w (92,88*0,25) 23,220

41 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
ÍBJ

t 3,048 41 456,71 126 360,05 CS ÚRS 2021 01

w Zákl.deska-viz žlb; dle stat.0,125t/m3 +5%
w (23,22*0,1251*1,05 3,048

42 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdivá cihlami 
betonovými na MC

m3 13,568 6 975,02 94 637,07 CS ÚRS 2021 01

w víz odkop
w 13,568 13,568

43 K 279323111
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř C 
25/30

m3 60,233 3 297,15 198 597,24 CS ÚRS 2021 01

w Zeď ang.dvorku; tl.0,25
w L str-bok; v.2,25
w (5,1*2,25)*0,25 2,869
w čelo-sestup.část; v.2,25/3,96
w (8,36*(2,25+3,96)/2*0,25) 6,489
w dtto-zbývající část v pažení k P rohu; v.3,96/3,46
w (38,86+1,58+12,715)*(3,96+3,46)/2*0,25 49,301
w P str-zadní čelo; v.3,46
w 11,82*3 461*0,25 1,574

44 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 87,456 431,47 37 734,64 CS ÚRS 2021 01
w viz žlb-Lstr bok+sestup.část+Pstr zadní čelo(:)tl.0,25; 2str
w 2,869+6,489+1,57470,25*2 87,456

45 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 87,456 116,95 10 227,98 CS ÚRS 2021 01

w viz bed.
w 87,456 87,456

46 K 279351311 Zřízení Jednostranného bednění základových zdí m2 197,204 941,36 185 639,961 CS ÚRS 2021 01

w viz žlb v pažení-zbývající část(:)tl.0,25



viz žlb(:)prof.0,2/0,25(x)š+v.2x 
(2,759/0,2/0,25)*(0.2+0251*2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (49,301/0,25) 197,204

47 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 197,204 173,30 34 175,45 CS ÚRS 2021 01

w viz bed
w 197,204 197,204

48 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 7,906 39 887,12 315 347,57 CS ÚRS 2021 01

w vizžlb; dle stat.0,125t/m3 +5%
w (60,233*0,125)*1,05 7,906

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 877,87
49 K 311271129

Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu 
M15

m3 0,150 5 852,47 877,87 CS ÚRS 2021 01

w Angl.dv.; podezdívka poklopů na str.desce; prof.0,15/0,25 2x

w (0,5*4)*0,15*0,25*2 0,150

D 4 Vodorovné konstrukce 342 709,11
I 50 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 21,480 3 289,82 70 665,33'CS ÚRS 2021 01

w Angl.dv.; pl.DWG viz stat.vč.zapuštěni do zdivá; tl.0,2
w (107,4*0,2) 21,480

51 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových ti do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 76,240 372,00 28 361,28 CS ÚRS 2021 01

w vnitř.plocha DWG
w 76,24 76,240

52 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 76,240 111,05 8 466,45 CS ÚRS 2021 01

w viz bed.
w 76,24 76,240

53 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm m2 76,240 171,18 13 050,76 CS ÚRS 2021 01

w viz bed.
w 76,24 76,240

54 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 76,240 51,51 3 927,12 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž.
w 76,24 76,240

L55- K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 3,524 42 340,43 149 207,68 CS ÚRS 2021 01
w viz žlb; dle stat.0,125Vm3 +5%
w (26.85*0,125)*!,05 3,524

56' K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,795 3 271,49 9 143,81 CS ÚRS 2021 01
w Rozpěr.žlb.nosniky; viz stav.PD; prof .0,2/0,25
w 1,2*30+1,42+1,97*8+1 28+1,43)*(0 2*0 25) 2,795

57 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 49,662 558,24 27 723,31 CS ÚRS 2021 01

K 564760111

49,662

58 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 49,662 129,89 6 450,60 CS ÚRS 2021 01

vizbed
49,662 49,662

59 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 11,036 573,22 6 326,06 CS ÚRS 2021 01

w viz di.bed; š.0,2
w (2,759/0,2/0,25J*0,2 11,036

60 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 11,036 87,65 967,31 CS ÚRS 2021 01

viz podpěr.kce 
11,036 11,036

61 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou oceli 10 505 t 0,440 41 862,28 18 419,40 CS ÚRS 2021 01

0,440
viz žlb-dle stat.0,125t/m3; zvyšuji na 0,15t/m3 +5% 
(2,795*0,15)*1,05

m2

26 097.53
5 925,57 CS ÚRS 2021 01213,15

Komunikace pozemní______________________
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
ti 200 mm_______
Obnova původ.stavu-chodník podél objektu; pl.DWG

27,800

w 27,8 27,800

63 K 594111111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
kameniva těženého m2 27,800 725,61 20 171,96 CS ÚRS 2021 01

w viz podklad
w 27,8 27,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 196 860.46
64 K 631311115

Mazanlna tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,473 3 821,03 17 091,47 CS ÚRS 2021 01

w Soc.zař. 1PP Krycí maz.na Tl; tl.0,06; viz plocha odkop
w (29,48+45,071*0,06 4,473

65 K 631311224
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 7,455 3 829,15 28 546,31 CS ÚRS 2021 01

w Soc.zař.; kryci maz.na IGLÚ; tl.0,1; viz plocha odkop
w (29,48+45,07)*0,1 7,455



výztuž krycí maz.IGLÚ 150/150/6; pl.viz maz; 3,03kg/m2+10%

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 631311224
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 9,149 3 829,15 35 032,89 CS ÚRS 2021 01

w Angl.dv.; spád.maz.plocha viz bed.strop.desky; pr.tl.0,12
w (76,24*0,12) 9,149

67 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 4,473 978,93 4 378,75 CS ÚRS 2021 01

w Krycí maz.na Tl-viz maz.
w 4,473 4,473

68 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 16,604 489,46 8 126,99 CS ÚRS 2021 01

w Krycí maz.na IGLÚ-viz maz.
w 7,455 7,455
w Spád.maz.angl.dv.-viz maz
w 9,149 9,149

69 K 631319111
Příplatek k mazanině za provedeni odtokového žlábku 
do 200x100 mm

m 64,500 165,90 10 700,55 CS ÚRS 2021 01

w Angí.dv.-odtok.žlab viz stav.PD
w 64,5 64,500

70 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 4,473 297,30 1 329,82 CS ÚRS 2021 01

w Krycí maz.na Tl-viz maz.
w 4,473 4,473

71 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 7,455 148,65 1 108,19 CS ÚRS 2021 01

w Krycí maz.na IGLU-viz maz.
w 7,455 7,455

72 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,410 29 665,06 12 162,67 CS ÚRS 2021 01

w

w
w
w

0,248(29,48+45,07)*0,00303*1,1
dtto maz.na T1100/100/4; pl.viz maz; 1,98kg/m2+10%
(29,48+45,07)*0,00198*1,1 0,162
Vyrovnávací cementový potěr prům.tl do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 94,560 460,00 43 497,60,CS ÚRS 2021 0173 K 632450123

w 
w

angl.dv.-spádový potěr na strop.desku; pl.DWG
94,56 94,560

74 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 51,850 19,04 987,22 CS ÚRS 2021 01

w Soc.zař. 1PP; L+Pstr; obv.DWG
w (22,32+29,53) 51,850

75 K 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním

m3 11,183 1 514,15 16 932,74 CS ÚRS 2021 01

podsyp pod IGLÚ; tl.0,15; viz plocha odkop
(9Q 4R+4* O7i*n 15

76 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 
mm

kus 26,000 72,51 1 885,26 CS ÚRS 2021 01

viz specif.tab.OS5 
26 26,000

77 M 55341425R
mřížka ochranná kruhová nerezová D200mm (viz 
specií. PD)

kus 26,000 580,00 15 080,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 26 26,000

D 8 Trubní vedení 19 450,00
K 89991401R Montáž+dodávka hydroizolační chráničky potr.DN50 kus 3,000 2 350,00 7 050,00 CS ÚRS 2021 01

w viz tab.OSI
w 3 3,000

79 K 89991402R Montáž+dodávka hydroizolační chráničky potr.DNIOO kus 4,000 3 100,00 12 400,00 CS ÚRS 2021 01

viz tab.OS2
4

w
w

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni 374 019,49
80 K 953171031

Osazováni stupadel z betonářské oceli nebo litinových 
nádrže

kus 34,000 43,04 1 463,36 CS ÚRS 2021 01

w Angl.dv.-šachtová stupadla; viz tab.OS2
w 34 34,000

81 M 55243814R stupadlo ocelové s PE povlakem (viz specif.PD) kus 34,000 88,00 2 992,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 34 34,000

82 K 953333121
PVC těsníci pás do pracovních spař betonových kcí 
(viz specif.PD)

m 138,000 224,00 30 912,00 CS ÚRS 2021 01

w Viz stat.výkr.04
w 138 138,000

83 K 953333321
PVC těsnící pás do dilatačních spař betonových kci (viz 
specif-PD)

m 16,000 224,00 3 584,00 CS ÚRS 2021 01

w Viz stat.výkr.04
w 16 16,000

84 K 953334621R
Těsnící plech do řízených smršťovacích spař 
betonových kclíviz specif.PD)

m 93,000 450,00 41 850,00 CS ÚRS 2021 01

w Viz stat.výkr.04
w 93 93,000

85 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 2,000 391,32 782,64 CS ÚRS 2021 01



w 
vv 
w 
w

88 K 965081223

w 
w 
w 
w

levá+pravá část; tl.odhad 8cm
(29,48+45107)*0108
dtto pro výkop odvodu kondenzátu; viz výkop
18,2+61*0,4*0,08
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl pres 10 mm plochy přes 1 m2_______________________
Soc.zař.-viz plocha odkop 
levá+pravá část 
(29,48+45,07)
dtto pro výkop odvodu kondenzátu; viz odstr.poskladu

0,454

m2 80,230

74,550

95,41 7 654,74 CS ÚRS 2021 01

K 977151125R

w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
vv 
vv

Svislé přípoje odvětr. z IGLÚ
dl.0,7; Sstr 6ks
(0.7*6)_______________________________________
Vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

kamenného zdivá
Odvětr.podlah zdivém-vodor.; Sstr 
(1,6*2+1,95+1,8+1,3+1,6) 
dtto Jstr
(1,1+3,1*2+2,75+2,2*3) 
prostup odvodu kondenzátu; L+P větev 
1,65+(1,8+2,5)

4,200

32,450

9,850

16,650

5,950

183 018,00 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě

w

93 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 31,546 800,91 25 265,51 CS ÚRS 2021 01

94 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 31,546 232,77 7 342,96 CS ÚRS 2021 01

95 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 31,546 205,20 6 473,24 CS ÚRS 2021 01

viz odvoz 1 km; +29km=koef.JC=29
w 31,546 31,546

96 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 14,120 717,00 10 124,04 CS ÚRS 2021 01

w viz bour.SZ bet. maz.
w 14,12 14,120

97 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 4,573 626,00 2 862,70 CS ÚRS 2021 01

w viz bour.SZ ker.dlažba
w 4,573 4,573

98 K 997013655
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 
kamenného kód 17 05 04

t 12,853 253,00 3 251,81 CS ÚRS 2021 01

w viz sut celkem(-)tříděný odpad
w 31,546-(14,12+4,573) 12,853

D 998 Přesun hmot 141 254,07
99 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 495,524 285,06 141 254,07 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 689 402,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 195 427,07

100 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

m2 169,110 10,09 1 706,32 CS ÚRS 2021 01

vv Vodor. izol. maz.na IGLÚ-viz pl.maz
w (29,48+45,07) 74,550
w Vodor.izol.angl.dv.-vizvyrov.potěr
w 94,56 94,560

101 M 11163150 lak penefrační asfaltový t 0,065 48 300,00 3 139,50 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž; 0,35kg/m2 +10%
w 169,11*0,00035 *1,1 0,065

102 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním

m2 64,274 22,03 1 415,96 CS ÚRS 2021 01

w angl.dv.-k objektu+vně přesah dolů; rš.0,45; obvod DWG



Soc.zař.-viz maz.L+Pstr
(29.48+45.07)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (142,83*0,45) 64,274

1103 I M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 48 300,00 1 207,50 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz mtž; 0,35kg/m2 +10% 
<64,274*0 00035 )*1,1 0,025

104 K 711141559
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 333,670 101,66 33 920,89 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w 
w

viz penetr.SZ+angl.dv. 
(74,55+94,56) 
angl.dvorek; druhá vrstva-viz penetr. 
94,56
v místě záhonu 1vrst.(viz předpis projektanta) 
70

169,110

94,560

70,000

105 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozmný minerálním posypem na horním povrchu

m2 303,221 139,00 42 147,72 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w

viz penetr.SZ+angl.dv.; +15%
(74,55+94,56)*1,15
angl.dvorek; druhá vrstva-viz penetr. +15%
(94,56*1,15)

194,477

108,744

106 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo Jemnozmný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 80,500 167,00 13 443,50 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mtž.záhon +15% 
(70*1,15) 80,500

107 K 711142559
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 128,548 116.96 15 034,97 CS ÚRS 2021 01

w 
w

Angl.dv.-viz penetr. 2vrst. 
(64,274*2) 128,548

108 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
Jemnozmný minerálním posypem na horním povrchu

m2 147,830 139,00 20 548,37 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mtž +15% 
(128 548*1,15) 147,830

109 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 20.0 mm tl do 1.0 mm

m2 94,560 177,46 16 780,62 CS ÚRS 2021 01

w 
w

Vodor.izol.angl.dv.-strop.deska viz penetrace 
94,56 94,560

110 K 711211137
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z 
plastových segmentů do v 200 mm se zabetonováním m2 74,550 483,47 36 042,69 CS ÚRS 2021 01

74,550

111 K 711772111R
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů do 
D200 (viz specif.PD)

kus 2,000 298,00 596,00 CS ÚRS 2021 01

w Viz tab.OS3
w 2 2,000

112 K 711791183
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár 
impregnovanými provazci

m 3,400 60,14 204,48 CS ÚRS 2021 01

w víz dilatace strop.desky; vč.boku tl.0,2; 2x
w (1,3+0,2*2)*2 3,400

7Í3 M 67573214 provaz konopný těsníc! D 30mm kg 2,431 125,00 303,88 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž; 0,65kg/m +10%
w (3,4*0,651*1,1 2,431

114 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 9,006 992,08 8 934,67 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 130 665,22

115 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy dílci, deskami

m2 104,016 34,08 3 544,87 CS ÚRS 2021 01

w Tl strop.desky angl.dv.; viz penetr.+10%přesah
w (94,56*1 1} 104,016

116 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 109,217 666,00 72 738,52 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž; +5%
w (104,016*1,05) 109,217

117 K 713121111
Montáž izolace tepelně podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 74,550 22,72 1 693,78 CS ÚRS 2021 01

w Soc.zař.-viz penetr, L+Pstr
w (29,48+45,07) 74,550

118 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 78,278 666,00 52 133,15 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž; +5%
w (74,55*1,05) 78,278

119 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,600 924,83 554,90 CS ÚRS 2021 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 101 869,75
120 K 721173608 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 m 22,000 1 313,39 28 894,58 CS ÚRS 2021 01

w Odvod kondenzátu z ang.dv.do vsak jam; 2větve
w (11*2! 22,000

121 K 721173709 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 200 m 37,200 1 848,44 68 761,97 CS ÚRS 2021 01
w Svislé přípoje odvětr. z IGLÚ



Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

w 
w 
w 
w

dl.0,7; Sstr 6ks
(0.7*6)
dtto vodorovné; viz tab.0S4 
33

4,200

33,000

122 K 721211501
Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka 
plast 170x240 kus 2,000 1 777,17 3 554,34 CS ÚRS 2021 01

w Vpusť angl.dv.do odvodu kondenzátu
w 2 2,000

123 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 1,014 649,76 658,86 CS ÚRS 2021 01

D 740R Elektromontáže 184 063,49
¡124IK 740R003 | Anglický dvorek-JC přepsat z přílohy EL kpl 1,000 184 063,49 184 063,49 CS ÚRS 2021 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 560,00
125 1K 7419201R Montáž+dodávka hydroizolační chráničky kabelů | kus 8,000 2 320,00 18 560,00, CS ÚRS 2021 01

w viz tab.OS3
w 4 4,000
w dle projektanta OS7
w 4 4,000

D 764 Konstrukce klempířské 15 435,46
126 K 764508131R Montáž kruhového odvětrání vč.ukončení m 7,000 155,00 1 085,00 CS ÚRS 2021 01

w KL1-viz tab.klemp.
w 7 7,000

127 M 55344215R
Odvětrávací potrubí Cu DN200mm vč.kotvení (viz 
specif.PD)

m 7,350 1 680,00 12 348,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž +5%
w (7*1,05) 7,350

128 M 55344216R
Ukončeni odvětrávacího potrubí Cu DN200mm s krycí 
stříškou (viz specif.PDi

kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1 1,000

129 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m t 0,050 2 049,24 102,46 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 23 025,43
130 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 1,600 56,80 90,88 CS ÚRS 2021 01

w Z1-viz tab.zám.; 2ks
w (1*0,8)*2 1,600

131 M 69752003R rohož vstupní provedení nerez+povrch.úpr.(viz 
specif.PD)

m2 1,600 14 290,00 22 864,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž
w 1.6 1,600

132 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,056 1 259,79 70,55 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 355,62
133 K 783826605

Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek m2 366,834 55,49 20 355,62 CS ÚRS 2021 01

w angl.dv.-stěny-viz pl.bed.oboustr.(:)2
w (87,456/2) 43,728
w dtto jednostranné
w 197,204 197,204
w dtto strop-dtto
w 76,24 76,240
w dtto nosníky-viz bed
w 49,662 49,662

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 693 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 000.00

134 K 011503000R
Archeologicko-geologický a stavebně technický 
průzkum kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 01

135 K 013203000R Výrobní dokumentace kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

136 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN2 Příprava staveniště 90 000,00í137
K 021103000 Zabezpečeni stavebních hodnot na místě kpl | 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

w
w

D VRN3

Ochrana a zabezpečení prvků a materiálů 
1

Zařízení staveniště

1,000

135 000,00
138 K 030001000R Zařízení staveniště l kpl 1,0001 135 000,00, 135 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 245 000,00
139¡ K 065002000 |Mimostaveništní doprava materiálů 1 kpl 1,000 245 000,00 245 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 70 000,00



W ' 1 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

140 K 075503000 Ochranná pásma památková kpl 1,000 70 000,00! 70 000,00 i CS ÚRS 2021 01



Položkový rozpočet
S: SZ Žleby - odvodnění suterénního zdivá budovy Dolního zámku

0: 01 Silnoproudé rozvody

R 01 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen 
soustava 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: Bouráni konstrukci 10 175,00 12 311,75
1 970041060 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 120mm m 5.000K) 2 035,00 10 175 00 21 00 12 311 75 Vlastní Indiv
2

Díl: Montaž+maferiál elektro 144 694.80 175 080,71 I
4|

Díl: Montáž elektro 73 970.00 89 503,70
6 žlab drátěný-100x50 I m 80.00000 156 00 12 480 00 21 00 15 100 80 Vlastní Indiv
7 žlab drátěný-roh 90” m e.ooooc 204 00 1 224 00 21 00 1 481 04 Vlastní Indiv
8 žlab drátěný-spojovací sada sada 1 00000 155 00 155 00! 21.00 187 55 Vlastní Indiv
9 žlab drátěný-konzola ks 80,00000 40 00 3 200 00! 2100 3 872 00 Vlastní Indiv

10 žlab dráténý-sada pro pospojení ks 35’OöSöß 27 00 945 00 ! 21 00 1 143 45 Vlastní Indiv
11 žlab drátěný-sada pro montáž konzoly ks 48,00 3 840,00 21,00 4 646,40 Vlastní Indiv
12 hromosvod-pásek FeZn 30x4 m 200,00000 31 00 6 200 00 21 00 7 502 00 Vlastní Indiv
13 hromosvod-drát FeZn 10 m 50 00000 52 00 2 600 00 21 00 3 146 00 Vlastní Indiv
14 hromosvod-úhelník ks 7 00000 320 00 2 240 00 21 00 2 710 40 Vlastní Indiv
15 hromosvod-podpěrka úhelníku ks 14.00000 50 00 700 00 21 00 847 00 Vlastní Indiv
16 hromosvod-spojka křížova-c ásek/drát ks 1400000 100 00 1 400 00 21 00 1 694 00 Vlastní Indiv
17 hromosvod-spojka křížova-cásek/pásek ks 40.00000 100 00 4 000 00 21 00 4 840 00 Vlastní Indiv
18 hromosvod-označovací štítek ks 7. 00020 56 00 392 00 21 00 474 32 Vlastní Indiv
19 hromosvod-zkušební svorka ks 7 0DCC0 100 00 700 00 21 00 847 00 Vlastní Indiv
20 krabice na omítku OBO IP ks 20.00000 189 00 3 780 00 21 00 4 573 80 Vlastní Indiv
21 trubka PVC R=16mm-pevná m 20,00000 39 00 780 00 21 00 943 80 Vlastní Indiv
22 trubka PVC R=16mm-flexi m 5.00000 36 40 182 00 21 00 220 22 Vlastní Indiv
23 trubka PVC R=16mm-clip-mont.mtr. m 2COOOOC 39 00 780 00 21 00 943 80 Vlastní Indiv
24 trubka Kopoflex-100 m 50.C0C0C 38 00 1 900 00 21 00 2 299.00 ¡Vlastní Indiv
25 trubka Kop oflex-50 m 50,00000 29 00 1 450 00 21 00 1 754 50 Vlastní Indiv
26 I kabel CYKY3Jx2 5 m 200,00000 37 00 7 400 00 21 00 8 954 00 Vlastní Indiv
27 I kabel CYKY 3Jx1 5 m 200.00000 37 00 7 400 00 21 00 8 954 00 Vlastni Indiv
28 ! kabel CYKY 5Jx2.5 m 100 00000 37.00 3 700 00 21 00 4 477 00 Vlastní Indiv
29 vypínač povrch IP-230V ks 300000 129 00 387 00 21 00 468 27 Vlastní Indiv
30 zásuvka povrch IP-230V ks 4,00000 180 00 720 00 21 00 871 20 Vlastní Indiv
31 zásuvka povrch IP-400V ks 1 coooo 180 00 180 00 21 00 217 80 Vlastní Indiv
32 svítidlo násténé-IP-želva ks 15 00000 300 00 4 500,00 21 00 5 445 00'Vlastní Indiv
33 žárovka LED ks 15 00000 4900 735 00 21 00 889 35 Vlastní Indiv

Pih Materiál elektro 70 724.80 85 577,01
36 žlab drátěný-100x50 m $0 00000 140 00 11 200 00 21 00 13 552 00 Vlastní Indiv
37 žlab dráténv-roh 90" m 6 00000 69 80 418 80 21 00 506 75 Vlastní Indiv
38 žlab drátěn ¿-spojovací sada sada 1 00000 4 800 00 4 800 00 21 00 5 808 00 Vlastní Indiv
39 žlab drátěný-konzola ks 80.00000 11900 9 520 00 21 00 11 519 20 Vlastní Indiv
40 žlab dráténý-sada pro pospojení ks 35,00000 65 00 2 275 00 21 00 2 752 75 Vlastní Indiv
41 žlab dráténý-sada pro montáž konzoly ks 80 00000 30 00 2 400 00 21 00 2 904 00 Vlastní Indiv
42 i hromosvod-pásek FeZn 30x4 m 200.00000 39 00 7 800 00 21 00 9 438 00 Vlastní Indiv
43 hromosvod-drát FeZn 10 m se.aoooo 25 00 1 250 00 21 00 1 512 50 Vlastni Indiv
44 hromosvod-úhelník ks 7,00000 100 00 700 00 21 00 847 00 Vlastní Indiv
45 hromosvod-podpérka úhelníku ks 14 00000 59 00 826 00 21 00 999 46i Vlastní Indiv
46 hromosvod-spojka křížová -c ásek/drát ks 14 00000 35 00 490 00 21 00 592 90 Vlastní Indiv
47 hromosvod-spojka křížová-cásek/pásek ks 40 00000 20 00 800 00 21 00 968 00! Vlastní Indiv

! 48 hromosvod-označovací štítek ks 7OOOOC 5 00 35 00 21 00 42 35 Vlastní Indiv
i 49 hromosvod-zkušební svorka ks 7,00000 40 00 280 00 21 00 338 80 Vlastní Indiv

50 krabice na omítku OBO IP ks 20;Q09ao 135,00 2 700,00 21,00 3 267,00 Vlastní Indiv
51 trubka PVC R=16mm-pevná m 20.00000 1500 300 00 21 00 363 00 Vlastní Indiv
52 trubka PVC R=16mm-flexi m 5 COOOO 11 00 55 00 21 00 66 55 Vlastní Indiv
53 trubka PVC R=16mm-cli; +mont.mtr. m 20 OtHCXi 24 00 480 00 21 00 580 80 Vlastní Indiv
54| trubka Koroflex-100 m 50 OOOOO 43 00 2 150 00 21 00 2 601 50 Vlastní Indiv
55 trubka Koroflex-50 m 50 OOOOO' 1590 795 00 21 00 961 95 Vlastní Indiv
56 kabel CYKY 3Jx2 5 m 200 00000 1900 3 800 00 21 00 4 598 00 Vlastní Indiv
57 kabel CYKY 3Jx1 5 m 200.00000 1200 2 400 00 21 00 2 904 00 Vlastní Indiv
58 kabel CYKY 5Jx2 5 m 100,00000 32 00 3 200 00 21 00 3 872 00 Vlastní Indiv
59 ¡vypínač povrch IP-230V ks 3 00000 105 00 315 00 21 00 381 15 Vlastní Indiv
60 zásuvka povrch IP-230V ks 4Q000Ö 160 00 640 00 21 00 774 40 Vlastní Indiv
61 zásuvka povrch IP-400V ks 1 OťWO 145 00 145 00 21 00 175 45 Vlastní Indiv
62 svítidlo nástěné-IP-želva ks 15.GOÖOO 320 00 4 800 00 21 00 5 808 00 Vlastní Indiv
63 žárovka LED ks 15 00000 110 00 1 650 OÓ 21 00 1 996 50 Vlastní Indiv
64 9990000 Ostatní materiál soubor 1.60600 3 000 00 3 000 00 21 00 3 630 00 Vlastní ndiv
65 POD Podružný materiál soubor 1 OOOOO 1 500 00 1 500 00 21 00 1 815 00 Vlastní ndiv

Díl: M99 Ostatní cráce "M” 29 193.69 35 324,36
67 141 Přirážka za podružný materiál M21 % 0,01500 70 724,80 1 060,87 21,00 1 283,65 Vlastní ndiv
68 201 Podíl přidružených výkonů % 0.06400 144 694 80 9 260 47 21 00' 11 20517 Vlastní ndiv
69 210-02 Přesun hmot % 0 0440C 70 724 80 3 111 89 21 00 3 765 39 Vlastní ndiv
70 210-03 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu % 0,03200 144 694 80 4 630 23 21 00' 5 602 58 Vlastní ndiv
71 210-04 Uzemní vlivy z C21M a navázaného materiálu % 0 03200 144 694 80 4 630 23 21 00 5 602 58 Vlastní ndiv
72 0002 ‘projekt EL soubor 1 00000 1 000 00 1 000 00 21 00 1 210 00 Vlastní ndiv
73 0003 revize EL, hromosvodů předání touborj 1 00000 5 500 00 5 500 00 21 00 6 655 00 Vlastní ndiv

Celkem bez DPH
184 063,49

184 063,49

Poznámka k vyplnění:
Součtovou cenu přílohy Odvodnění silnoproudé rozvody manuálně přepsat do rozpočtu 2322 položky 124



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2323 - Oprava visuté chodby

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žlebyčp.1 Datum:

Zadavatel: IČ:

NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:

atelier arch-a DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 421 815,27
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 421 815,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 421 815,27 21,00% 298 581,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 720 396,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolni zámek

Objekt:
2323 - Oprava visuté chodby

Místo: Žleby čp.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel:

atelier arch-a
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 421 815,27

533 965,76
1 - Zemní práce 107 354,20

2 - Zakládání 84 585,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 582,56

4 - Vodorovné konstrukce 189,00

5 - Komunikace pozemní 58 396,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 066,51

8-Trubní vedení 45 347,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 974,01

997 - Přesun sutě 36 764,99

998 - Přesun hmot 101 704,65

PSV - Práce a dodávky PSV 721 349,51
713 - Izolace tepelné 20 360,34

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 000,00

740R - Elektromontáže 131 311,44

762 - Konstrukce tesařské 115 197,73

764 - Konstrukce klempířské 27 156,74

766 - Konstrukce truhlářské 51 524,81

767 - Konstrukce zámečnické 8 050,06

772 - Podlahy z kamene 316 119,48

783 - Dokončovací práce - nátěry 38 995,82

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 633,09

OST - Ostatní 2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 164 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

VRN6 - Územní vlivy 29 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 421 815,27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2323 - Oprava visuté chodby

Místo: Zlebyčp.1

Zadavatel: NPŮ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant: atelier arch-a
Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 421 815,27

D

D

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemni práce

533 965,76
107 354,20

1 K 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelností II, 
skupiny 4 ručně

m3 22,385 1 220,05 27 310,82 CS ÚRS 2021 01

w Plošný odkop pod novou dlažbu; tl.0,3(-)0,1 beton; pl.DWG
w (67,44*0,2) 13,488
w Žlab kolem záchod.věže; viz PD 1PP
w prvky K3-K8; celk.plocha DWG(-)pl.věže; hl.0,52
w (40-(3,14*(2,7)A2))*0,52 8,897

2 K 132312111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelností II, skupiny 4 ručně

m3 5,231 1 801,68 9 424,59 CS ÚRS 2021 01

vv Vykop pro přeložku vody; prof.0,3/0,7(0,1 bour.bet)
w (0,3*0,7)*7,83 1,644
w dtto suchovod
w (0,3*0,7)*10,65 2,237
w Výkop déšť.kanal.v záchod.věži po její líc
w (0,5*1,51*1,8 1,350

3 K 133312011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelností II, skupiny 4, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 1,456 2 246,84 3 271,40 CS ÚRS 2021 01

2,162

w 
w 
w 
w

Základ patek sloupů; prům.0,5; hl.0,9; 6ks 
(3,14*(0,25)A2)*0,9*6
Odvod.šachta(pod K7)
(0,6*0,6*1,1)

1,060

0,396

4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelností I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 33,436 84,04 2 809,96 CS ÚRS 2021 01

VV staveništni přesun
w viz odkop+šachty; +koef.zkypř.1,3
w (22,385+1,456)*1,3 30,993

162211319

viz voda+suchovod; viz výkop(-)přehození; +koef-zkypř.1,3

((1,644+2,237)-2,218)*1,3 
dtto kanal.
(1,35-1,134)*!,3
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny 
třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m________ ____________________________
staveništni přesun 
viz přem.»10m; +50m=koef.j.c.=5

0,281

33,436 15 046,20 CS ÚRS 2021 01

W 
W 
W 
W

9 K 167111101

K 171201221 , ,
kameni kod odpadu 17 05 04

W
W

I K ¡171251201

w
w

viz rýhy přeložky(-)štěrkpís.zásyp prof.0,3/0,3 
(1,644+2,237)-(0,3*0,3)*(7,83+10,65) 
viz rýha kanal.(-)štěropís.
1,35-(0,9+1,5)*{0,3*0,3)
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelností I, skupiny 
1 až 3 do 100m3 ručně
viz přemíst.>10m
33,436 __________________________________________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
viz odvoz
33,436
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

m3

t

2,218

1,134

33,436

33,436

33,436 18,47

657,00

4 681,04 CS ÚRS 2021 01

617,56 CS ÚRS 2021 01

30 754,17 CS ÚRS 2021 01

W
W

viz odvoz; 1,4t/m3 
(33,436*1,4) 46,810



W viz obsyp; 2t/m3
W (1,879*2) 3,758

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 3,352 217,61 729,43 CS ÚRS 2021 01

w Viz přehození
w 3,352 3,352

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,879 516,65 970,79 CS ÚRS 2021 01

w přeložky ZTI; prof.0,3/0,3
w (7,83+10,65)*(0,3*0,3) 1,663
w zemní kanal.-prof.dlto
w (0,9+1,5)*(0,3*0,3) 0,216

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 3,758 220,00 826,76 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w

15 K 273322511
Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 6,744 3 097,10 20 886,84 CS ÚRS 2021 01

w ZP2-alemativa; pod břidlic.dlažbu-viz odkop; tl.0,1
w <67,44*0,1) 6,744

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,230 29 665,06 6 822,96 CS ÚRS 2021 01
w viz plocha ZP2; siť 150/150/6 3,1kg/m2 +10%
w (67,44*0,00311*1,1 0,230

17 K 274211311R
Zdivo základových opěrných zdi a valů z lomového 
kamene na maltu cementovou

m3 0,293 6 710,00 1 966,03 CS ÚRS 2021 01

Odvod.šachta(pod K7) 
vněj.rozměr 0,6/0,6; v.3str. 1,1; vtok.lstr. 0,6; š.0,125 
((0,6*3)*1,1+(0,6*0,6))*0,125 0,293

18 K 275211313
Základové patky opěrných zdí a valů z lomového 
kamene na maltu cementovou

m3 0,942 7 653,81 7 209,89 CS ÚRS 2021 01

w Základ patek sloupů K1.K2; prúm.š.0,5; hl.0,8; 6ks
w (3,14*(0,25tA2)*0,8*6 0,942

19 K 275211313R
Základové patky kruhové s požlábkem a odtoky z 
kamene

kus 6,000 7 950,00 47 700,00 CS ÚRS 2021 01

6,000
W
W

viz PD zákl.+tab. kam. prvků K1 ,K2 
3+3

Svislé a ií konstrukce 2 582,56D 3

w 
w 
w

20 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu zdivá ti do 80 mm 
přizděním

m2 5,280 289,10 1 526,45 CS ÚRS 2021 01

Odvodňovaci tunel do záchod.věže 
vnitr.prof. odhad 0,6/0,6; di.2,2 
lO,6*4 *2,2

w 
w 
w

21 K
340235212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do

0 0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
kus 11,000 96,01 1 056,11 CS ÚRS 2021 01

Zazdív.otvorú pro vynesení lávky
viz stal; v délce viz výměna strop.tr.=5,3m á 0,5m=11 ks 
11 11,000

O 4 Vodorovné konstrukce 189,00
22 K 413231211

Zazdívka zhlaví stropních trámu průřezů do 20000 
mm2

kus 1,000 189,00 189,00 CS ÚRS 2021 01

w protézování strop.trámu
w 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 58 396,91
23 K 564841113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 140 mm m2 67,440 152,02 10 252,23 CS ÚRS 2021 01

w ZP2-alemativa; pod bňdlic.dlažbu-viz PD pl.DWG
w 67 44 67,440

24 K 564931111R
Podsyp nebo podklad ze směsi písku a vápna tl 100 
mm m2 67,440 189,00 12 746,16 CS ÚRS 2021 01

w ZP2; pod bňdlic.dlažbu-viz PD pl.DWG
w 67,44 67,440

25 K 597171121R
Rigol krajnicový z lomového kamene do lože ze 
štěrkopísku spárovaný kamenivem těženým přímý m2 17,109 1 950,00 33 362,55 CS ÚRS 2021 01

w Žlab kolem záchod.věže; viz PD 1PP
w prvky K3-K8; celk.plocha DWG(-)pl.věže
w 40-(3,14*(2,7)A2) 17,109

26 K 597171129R
Příplatek za oblouk r do 10 m u rigolu krajnicového s 
vyspárováním kamenivem m2 17,109 119,00 2 035,97 CS ÚRS 2021 01

w viz rigol
w 17,109 17,109

27

28

D 6

K 611315412R

w 
w

K 612315412

w 
w

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
Oprava vnitřní omítky vápenné hladké stropů na rákosu 
v rozsahu plochy do 30% 
rákosová om.; viz pl.podlahy(fošny)
17 866
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu

i plochy do 30%

17,866

198,08

39 066 51
7 503,72 CS ÚRS 2021 01

9 273,12 CS ÚRS 2021 01

( 29 K 622142001

w

viz plocha stěn; v.2,38(-)okna
(9,71 +2,3+0,97+8 27)*2,38- 1 84*0,88+1,83*1,17) 
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoiv
místní trhliny; odhad

46,815

m2 2021 01



viz oprava
17,866

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 5 5,000

30 K 622325113
Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn 
v rozsahu do 50%

m2 48,068 443,39 21 312,87 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz plocha stěn; v.2,8(-)okna
(5,95+2,48+9,25+0,83)*2,8-(1,84*0,88+1,83*1,17) 48,068

D 8 Trubní vedení 45 347,21
31 K 871370310

Montáž kanalizačniho potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300

m 14,500 158,05 2 291,73 CS ÚRS 2021 01

w 
w

V šachtě+záchod.věži
14,5 14,500

32 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN10

777 14,790 2 370,00 35 052,30 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mtž; +2% 
(14,5*1,02} 14,790

33 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400 E600

kus 1,000 1 203,18 1 203,18 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz řez zách.věž
1 1,000

34 M 28661787R
mříž šachtová dešťová litinová dešťová pro DN300 
čtverec vč.koše

kus 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz mtž
1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 974,01
35 K 916231213R Boční opěra z betonu prostého m 10,600 260,00 2 756,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz řez C; předpoklad podél dlažby 
(2,2+1,3*2+1,45*4) 10,600

36 K 916241211
Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční 
opěry do lože z kameniva těženého

m 6,691 95,30 637,65 CS ÚRS 2021 01

w 
w

Obruba břidlic.dlažby; od K8 jižně 
(2 737+3 9541 6,691

37 M 58381183R
deska dlažební břidlice povrch přírodní do 0,24m2 ti 
50mm

7772 2,108 5 400,00 11383,20 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz osazení; v.0,3 +5% 
(6.691*0,31*1,05 2,108

38 K 953171031
Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových 
nádrže

kus 24,000 43,04 1 032,96 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz Z2; záchodová věž 
5+10+9 24,000

39 M 55243806R stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 24,000 119,00 2 856,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mtž
24 24,000

40 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 60,39 362,34 CS ÚRS 2021 01

vv 
w

kotv.tmu sloupu v patce-viz det. 
6 6,000

41 K 953965122R
Kotevní trn s povrch.úpr.pro chem.kotvy M 12 dl 220 
mm

kus 6,000 189,00 1 134,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz chem. kotvy 
6 6,000

42 K 962022390
Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MV 
nebo MVC do 1 m3

m3 0,792 1 549,74 1 227,39 CS ÚRS 2021 01

w 
w

Bour.kam.zdivá záchod.věže-odvod dešf.vody 
(0,6*0,61*2,2 0,792

43 K 964061131
Uvolnění zhlaví trámů ze zdivá kamenného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2

kus 1,000 714,27 714,27 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz zazdívka protéz.trámu 
1 1,000

44 K 965042141
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 6,744 2 861,18 19 295,80 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz plocha ZP2; odhad tl.0,1 
(67,44*0,1) 6,744

45 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 4,282 127,72 546,90 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w

T01-viztab.oken; exteriér.část 
(1,83*1,17)
T02-dtto
12,02*1,06)

2,141

2,141

46 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 11,000 79,371 873,07 CS ÚRS 2021 01

w 
vv

otv.pro vynesení lávky-viz zazdívka 
11 11,000

47 K 975022271
Podchycení nadzákladového zdivá tl do 450 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m

m 5,300 2 323,90 12 316,67 CS ÚRS 2021 01

w 
w

podchyc.zdiva visuté chodby/viz protěžování strop.tr.
5,3 5,300

48 K 978012141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
do 30 %

m2 17,866 45,73 817,01 CS ÚRS 2021 01

strop.tr


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 50%

m2 48,068 32,66 1 569,90 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz oprava 
48,068 48,068

50 IK 985223110R Provedení podloží z aktivované malty m3 0,071 6 350,00 450,85 CS ÚRS 2021 01

w 
vv

viz řez patka; prum.O.Sm; v.0,06; 6ks 
(3,14*<o125)a2)*o,o6*6 0,071

D 997 Přesun sutě 36 764,99

51 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 19,815 800,91 15 870,03 CS ÚRS 2021 01

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 19,815 232,77 4 612,34 CS ÚRS 2021 01

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 19,815 0,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz odvoz 1km; +29km= koef.j.c.=29 
19,815 19,815

54 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 14,837 717,00 10 638,13 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz bouř. ZP2 
14,837 14,837

55 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 0,088 616,00 54,21 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz bouř.otv.vynesení lávky 
0,088 0,088

56 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 1,583 747,00 1 182,50 CS ÚRS 2021 01

w
w

omítkoviny-viz otlučení+malby 
(0,179+1,394+0,01) 1,583

57 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,316 1 210,00 2 802,36 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz celk.tonáž(-)specíf.suť
(19,815-14,837-0,088-1,583-09912 2,316

58 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,991 1 620,00 1 605,42 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz dmtž tesař.kce
0,991 0,991

D 998 Přesun hmot 101 704,65
|59 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 77,070 1 319,64 101 704,65'CS ÚRS2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 721 349,51
D 713 Izolace tepelné 20 360,34

60 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi básý. dílci, deskami m2 17,866 34,08 608,87 CSÚRS 2021 01

w

w

tepel.izol.mezi exteriér.podbitim a podlahou; viz pl.fošnové 
podl.
17,866 17,866

61 M 63140410
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 220mm

m2 18,759 893,00 16 751,79 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mtž; +5%
(17,866*1,05) 18,759

62 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překryli fólií s přelepeným spojem

m2 42,878 34,06 1 460,42 CS ÚRS 2021 01

w
w

opláštění TI folií(obvodové); viz mtž 2x+20%boky 
(17,866*2,1*1,2 42,878

63 M 28329011
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 110c; m2

m2 47,166 14,50 683,91 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz mtž; +10% prořez 
(42,878*1,1) 47,166

64 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,560 924,83 517,90 CS ÚRS 2021 01

65 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,560 602,59 337,45 CS ÚRS 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 000,00
66 K 722001R Přeložení vovovod+suchovod; odhad kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CSÚRS 2021 01

D 740R Elektromontáže 131 311,44
67 K 740R003 Parkán-JC přepsat z přílohy EL kpl 1,000 131 311,44 131 311,44 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 115 197,73
68 K 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 279,011 131,37 36 653,68 CS ÚRS 2021 01

w stropní trám 20,5/23cm-viz mtž
w (0,205+0,23)*2*5,3 4,611



w 
w 
w 
w

fošny podlaha; viz plocha mtž nové; 1str+20%boky 
(8,933*1,2)
prkna pobiti; viz plocha mtž 1str+10%boky 
(23,689*1,1) ___ __ _____________________
Montáž tesařských sloupů z kulatiny průřezové plochy 
do 450 cm2

26,058

650,00

10,200

410,11

6 635,20

10,720

0,465

8,933

143,32

6 100,00

261,27

17,866

8,000 204,83

,393

,933

17,866

0,393

70 K 7621131301R

| 71 M 052171181R

w
w

72 K 762195000

K 7623120041R

K 762312004R

K 762521812

w
w 

76 K 762523108
w
w

77 M 60511022

K 762527812

K 762595001

K 762821931

w 
w

W
W

W

W

W
W

nové sloupy(vč.čepu) dl. 1,7; K1-3ks; K2-3ks 
1,7*13+3}______ _____

i kulatina dub s úpravou do stejného kruh.profilu 

viz mtž; +20%(úběr do kruh.profilu) 
(3,14*(0,11)A2)*10,2*1,2 _ _________________________
'Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn___________ ____ ________________
viz specif.
0,465 _ ___ _ ____________________
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely osmikolíkový 
plochy do 450 cm2_______________________
Protéza strop.trám 1 ks; oboustr.rybinový spoj+koncový řez 
2x45“
1_______________________________________________________
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový 
plochy do 450 cm2____________________
Protéza sloup 1 ks; oboustr. rybinový spoj-rovný řez

_1__________________________________________________
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen 

¡tloušťky přes 32 mm_________________________
celá plocha; viz PD 1NP; odhad 50%do suti
((9,71+8,271/2*1,7+t2,3+0,971/2*1,58)*0,5_________________

| Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz

w 
w

w 
w

w 
w

viz dmtž část do suti+na výměnu
(8,933*2

řezivo jehličnaté středové smrk ti 33-1 OOmm dl 2-3,5m

viz dmtž do suti; tl.před hobl.4cm+10%
• 8 933*0 04 *1 1
Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z 
prken nebo fošen tloušťky ořeš 32 mm 
celá plocha; viz PD 1NP; odhad 50%nové použití 
((9,71 +8,27)/2*1,7+(2,3+0.97)/2*1.58)*0,5___________
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů 
viz mtž
17,866

17,866

8,933

17,866

6 630,00 CS ÚRS 2021 01

190,70 CS ÚRS 2021 01

6 635,20 CS ÚRS 2021 01

2 560,56|CS ÚRS 2021 01

2 397,30 CS ÚRS 2021 01

2 333,92 CS ÚRS 2021 01

695,70 CS ÚRS 2021 01

Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva 
do 288 cm2 délky do 3 m__________________________
příčníky mezi nosnými trámy-celkem 10ks; odhad 50%=5ks; 
dl.1,6
,(1.625)

w

w

K 762821951
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva 
přes 450 cm2 délky do 3 m____________________ __
viz půdorys stát; strop.trám příčný (vnitř, roh) vč.ulož.
1,3
dtto podélný-část navaž.na příčný tr.-odhad

W
W
W

w 
w

viz vyřezání nos .trámů
5,3 5,300

85 M 60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 0,275 7 200,00 1 980,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz mlž; prof.20,5/23 +10% 
(0,205*0,23)*5,3*1,1

W

86 K 762841110
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých 
prken na sraz

m2 3,573 115,87 414,00 CS ÚRS 2021 01

w pod rákos.omítku; viz pl.podlahy-odhad 20%
w (17,866*0,2} 3,573

87 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,090 8 900,00 801,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž; tl.24mm +5%
w 13,573*0,024}*1,05 0,090

88 K 762841220
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z 
hoblovaných prken na sraz

m2 23,689 153,58 3 638,16 CS ÚRS 2021 01

W

vnější podbití podlahy lávky; pravá část(hrázd. stěna z jedné 
str)
(9,89-5,95)*1,79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w zbývající část vč.rohu
w (5,95+3,76)/2*1,96+(2,48+0,79)/2*1,94 12,688

w dtto navýšení na přesahy spodní/vrch.vrstvy; viz plocha 20%

w (7,053+12,6881*0,2 3,948

89 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk ti 18-32mm dl 4-5m 1 m3 0,782 8 900,00 6 959,80 CS ÚRS 2021 01

w předpoklad výměna 100%
w viz mtž; tl.před hoblováním 3cm+10%
w (23,689*0,03)*1,1 0,782

90 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm m2 23,689 40,14 950,88 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž vnější pobíjení
w 23,689 23,689

91 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou

m2 3,573 51,50 184,01 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž vnitřní podbíjení
w 3,573 3,573

92 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 1,371 152,67 209,31 CS ÚRS 2021 01

w viz specif.
w (0,224+0,275+0,09+0,782) 1,371

93 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 1,596 1 534,28 2 448,71 CS ÚRS 2021 01

94 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,596 652,46 1 041,33 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 27 156,74
| 95

K 764131401R
Oprava krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu 
plechu sklonu do 30°

m2 10,400 2 400,00 24 960,00 CS ÚRS 2021 01

w Oprava a revize stavu není v ceníku KROS
w Použita JC nové krytiny v ploše-odhad 20%; koef.sklonu 1,3
w (40*1,3)*0,2 10,400

96 K 764538422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 100 mm m 2,200 896,00 1 971,20 CS ÚRS 2021 01

w viztab.01; +10%
w (4*0,51*1,1 2,200

97 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,073 1 946,67 142,11 CS ÚRS 2021 01

98 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,073 1 142,84 83,43 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 51 524,81
99 K 76642221R

Revizní dvířka podhledu z měkkého dřeva do 0,60 m2 
vč.povrch.úpravytviz specif.PD)

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 01

w Dvířka v podhledu chodby(viz dopl.proj.)
w 1 1,000

100 K 766621921R Repase stáv.oken vč.kov+povrch.úpr.(viz specif.PD) m2 4,282 2 890,00 12 374,98 CS ÚRS 2021 01
w Interiérová část špalet.oken
w viz tab.TOOl-vč.střed.poutce
w (1,83*1,17) 2,141
w dtto TO02-dtto
w (2,02*1,06) 2,141

101 K 766621922R
Replika oken jednoduchých-dělených 
vč.kov+povrch.úpr.(viz specif.PD)

m2 4,282 8 250,00 35 326,50 CS ÚRS 2021 01

w Exteriérová část špalet.oken
w viz tab.TO01-vč.střed.poutce
w (1,83*1,17) 2,141
w dtto TO02-dtto
w (2,02*1 06) 2,141

102 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,222 853,87 189,56 CS ÚRS 2021 01

103 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,222 602,59 133,77 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 8 050,06
104 K 76766221OR Montáž mříží otvíravých m2 0,490 250,00 122,50 |CS ÚRS 2021 01

w viz tab.zám. Z1
w 10,7*0,7) 0,490

105 M 631260481R
mřiž svařované s rémem, otevíravá vč.kov.a 
zámku+povrch. úpr. (viz specif. PD)

kus 1,000 7 900,00 7 900,00 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž Z1
w 1 1,000

106 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,015 1 259,79 18,90 CS ÚRS 2021 01

107 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,015 577,66 8,66 CS ÚRS 2021 01

D 772 Podlahy z kamene 316119,48

108 K 772526150R
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 
řezaných vč.spárování suchou směsí ti do 50 mm

m2 69,390 1 350,00 93 676,50 CS ÚRS 2021 01

w dlažba pod lávkou-viz PD pl.DWG
w 67,44 67,440
w Dno odtokové šachty po výkopu kanal.



17,082
W 
w 
w 
vv

utěsněni styk zlab/věz
(2*3,14*2,72)
utěsnění styk žlab/dlažba; viz boční vzpěra 
10,6 10,600

111 K 998772101
Přesun hmot tonážni pro podlahy z kamene v objektech 
v do 6 m

t 14,995 632,36 9 482,24 CS ÚRS 2021 01

112 K 998772181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 772 prováděný bez 
použití mechanizace

t 14,995 482,07 7 228,64 CS ÚRS 2021 01

6,632

D 783 Dokončovací práce - nátěry 38 995,82

113 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 8,564 53,87 461,34 CS ÚRS 2021 01

w viz mtž.oken; TO01 ,TO02
w 8,564 8,564

114 K 783163101
Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 8,564 76,60 656,00 CS ÚRS 2021 01

w viz broušení
w 8,564 8,564

115 K 783164101
Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 8,564 90,95 778,90 CS ÚRS 2021 01

w viz broušeni
w 8,564 8,564

116 K 783167101
Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukci

m2 8,564 95,57 818,46 CS ÚRS 2021 01

w viz broušení
w 8,564 8,564

117 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 159,406 44,54 7 099,94 CS ÚRS 2021 01

W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Dubové sloupy K1 ,K2; viz mtž; prúm.0,22m; 6ks 
(2*3,14*0,11)*1,6*6
strop.trámy+přičníky; nová část-viz hoblování 
36,778
dtto původní-strop.trámy: celkem(-)nové 
((5,95+2,48+8,27+0,97)-5,3)*(0,205+0,23)*2 
dtto příčníky: dl. 1,6 10ks
(0,15+0,17)*2*1,6*10
fošny podlaha; viz mtž 2str +20%boky 
(17,866*2)*1,2
prkna podbití; viz mtž 2str 10%boky 
(23,689*2)*1,1

36,778 

10,762 

10,240

52,116

42,878

118 K 783223121
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidni nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce(viz 
specif.PD)

m2 159,406 155,00 24 707,93 CS ÚRS 2021 01

W viz broušení
W 159,406 159,406

119 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 8,564 52,29 447,81 CS ÚRS 2021 01

w T01 ,T02; mríže-viz plocha replik oken
W 8,564 8,564

120 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 8,564 108,67 930,65 CS ÚRS 2021 01

w viz odrezivění
W 8,564 8,564

121 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 8,564 106,94 915,83 CS ÚRS 2021 01

w viz odrezivění
W 8,564 8,564

122 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcíiviz specif.PD - 8,564 110,00 942,04 CS ÚRS 2021 01

w viz odrezivění
W 8,564 8,564

123 K 783826605R
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
kamenných povrchů (viz specif.PD)

m2 1,819 680,00 1 236,92 CS ÚRS 2021 01

W Kamen.patky K1(3ks),K2(3ks)
W ((3,14*(0,195)A2)+(2*3,14*0,195)*0,15)*(3+3) 1,819

D 784 Dokončovací a 4 633,09
124 K 784111011

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 64,681 14,88 962,45 CS ÚRS 2021 01

w viz opr.om.strop+stěny
W (17,866+46,815) 64,681

125 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 64,681 19,90 1 287,15 CS ÚRS 2021 01

w viz broušení
W 64,681 64,681

126 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3 80 m

m2 64,681 36,85 2 383,49 CS ÚRS 2021 01

64,681
w
w

viz penetr.
64,681



W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 2 500,00
127 K OST-001R Informační deska stavby; rozměr 700x1 OOOmm kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 ICS ÚRS 2021 01

w Dodávka+osazení info desky stavby
w 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 164 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

128 K 011503000R
Archeologicko-geologický a stavebně technický 
průzkum kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

129 K 013203000R Výrobní dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

130 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
131 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

1

_ D__ VRN6 Územní vlivy________________
132 K '065002000 Mimostaveništní doprava materiálů

w ' 1

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
'133 K 075503000 Ochranná pásma památková kpl 1 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 1 1,000



Položkový rozpočet
S: SZ Žleby - odvodnění suterénního zdivá budovy Dolního zámku

0: 01 Silnoproudé rozvody

R: 01 Silnoproudé rozvody

4

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH
Cena s
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: Bourání konstrukcí 20 350.00 24 623,50
1 970041060 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 120mm m 10.00000 2 035.00 20 350 00 21 00 24 623 50 Vlastní Indiv
2

Díl: Montáž+materiál elektro 93 099.00 112 649,79 i

Díl: Montáž elektro 43 382 00 52 492.22
6 hromosvod-pásek FeZn 30x4 m 80,00000 31 00 2 480 00 21 00 3 000 80 Vlastní Indiv
7 hromosvod-drát FeZn 10 m 15,00000; 52 00 780 00 21 00 943 80 Vlastní Indiv
8 hromosvod-úhelník CU ks 5,00000 320 00 1 600 00 21 00 1 936 00 Vlastní Indiv
9 hromosvod-podpěrka úhelníku CU ks IQ.00000 50 00 500 00 21 00 605 00 Vlastní Indiv

10 hromosvod-spojka křižová-pásek/drát ks 10.00000 100 00 1 000 00 21 00 1 210 00 Vlastní Indiv
11 hromosvod-spojka křížová-pásek/pásek ks SßOOOOO 100,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastni Indiv
12 hromosvod-označovací štítek ks s.iMoro 56 00 280 00 21 001 338.80 Vlastní Indiv
13 hromosvod-zkušební svorka CU ks 500000 100 00 500 00 21 00 605 00 Vlastní Indiv
14 rozvaděč-Pedro-435/505/210mm-IP65 ks 3.00000 750,00 2 250,00 21,00 2 722,50 Vlastní Indiv

15 rozvaděč-mont.sada pro povrch.montáž ks 3,00000- 230,00 690,00 21,00 834,90iVlastní Indiv

16 trubka PVC R=16mm-flexi m 150.00000 36 40 5 460 00 21 00 6 605 60 Vlastní Indiv
17 trubka PVC R=23mm-flexi m 15L .QOÓOQ 36 40 5 460 00 21 00 6 606 60 Vlastní Indiv
18 trubka Kopoflex-100 m 90.00000 38 00 3 420 00 21 00 4 1 38 20 Vlastní Indiv
19 I trubka Kopoti'ex-50 m 30,00000 29 00 870 00 21 00 1 052 70 Vlastní Indiv
20 kabel CYKY 3Jx2 5 m 100,00000 37 00 3 700 00 21 00 4 477 00 Vlastní Indiv
21 kabel CYKY 3Jx1 5 m 100,00000 37,00 3 700 00 21 00 4 477 00 Vlastni Indiv
22 kabel CYKY 5Jx2 5 m 50,00000 37 00 1 850 00 21 00 2 238 50 Vlastni Indiv
23 žlab drátěný-100x50 m 15,00000 156 00 2 340 00 21 00 2 831 401 Vlastni Indiv
24 žlab drátěný-spojovací sada sada 1,00000 155 00 155 00 21 00 187 55 Vlastní Indiv
25 žlab drátěný-konzola ks 15.00000 40 00 600 00 21 00 726 00 Vlastní Indiv
26 žlab drátěný-sada pro pospojení ks 1,00000 27 00 27,00 21 00 32 67 Vlastní Indiv
27 žlab drátěný-sada pro montáž konzoly ks tS.00000 48.00 720 00 21 00 871 20 Vlastní Indiv
28 Hzs-nezmeritelne stavební prače h 0 00000 0,00 000 21 00 0 00 Vlastní Indiv

Díl: Materiál elektro 49 717.00 60157,57
30 hromosvod-pásek FeZn 30x4 m 80,00000 39 00 3 120 00 21,00 3 775 20 Vlastní Indiv
31 hromosvod-drát FeZn 10 m 15 00000 2500 375 00 21.00 453 751 Vlastní Indiv
32 hromosvod-ůhelník CU ks 5.00000 360 00 1 800.00 21 00 2 178 001 Vlastní Indiv
33 hromosvod-pod pérka úhelníku CU ks 0. . 130,00 1 300 00 21 00 1 573 00 Vlastní Indiv
34 hromosvod-spojka křižová-pásek/drát ks 10,00000 35 00 350,00 21 00 423.50iVlastní Indiv
35 hromosvod-spojka křížová-pásek/pásek ks §000000 20 00 1 000,00 21 00 1 210.00 Vlastni Indiv
36 hromosvod-označovací štítek ks 500000 500 25 00 21 00 30 25 Vlastní Indiv
37 hromosvod-zkušební svorka CU ks 5.00000 120 00 600 00 21 00 726 00 Vlastni Indiv
38 rozvaděč-Pedro-435/505/210mm-IP65 ks 3.00000 4 500,00 13 500,00 21,00 16 335,00 Vlastní Indiv

39 rozvaděč-mont.sada pro povrch.montáž ks 3.00000 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní Indiv

40 trubka PVC R=16mm-flexi m 11 00 1 650 00 21 00 1 996 50 Vlastní Indiv
41 trubka PVC R=23mm-flexi m 750,00000 1500 2 250 00 21 00 2 722 50 Vlastní Indiv
42 trubka Kopoflex-100 m 90,00000 43,00 3 870 00 21 00 4 682 70 Vlastní Indiv
43 trubka Kopoflex-50 m 30,00000 15 90i 477 00 21 00 577 17 Vlastní Indiv
44 kabel CYKY 3Jx2 5 m 100.00000 19,00 1 900 00 21 00 2 299 00 Vlastní Indiv
45 kabel CYKY 3Jx1 5 m mooooo 12,00 1 200 00 21 00 1 452 00 Vlastní Indiv
46 kabel CYKY 5Jx2 5 m 50,00000 32,00 1 600 00 21 00 1 936 00 Vlastní Indiv
47 žlab drátěný-100x50 m 15,00000 140 00 2 100 00 21 00 2 541 00 Vlastní Indiv
48 žlab drátěný-spoiovací sada ks 1,00000 4 800 00 4 800 00 21 00 5 808 00 Vlastní Indiv
49 žlab drátěný-konzola ks 15.00000 119 00 1 785 00 21 00 2 159 85 Vlastni Indiv
50 žlab drátěný-sada pro pospojení ks 1 00000 65,00 65,00 21,00 78,65 Vlastní Indiv
51 žlab drátěný-sada pro montáž konzoly ks 15,00000 30 00 450 00 21,00 544,50lV1astní Indiv
52 9990000 Ostatní materiál soubor 1 00000 2 000 00 2 000 00 21,00 2 420 00 Vlastní ndiv
53 POD Podružný materiál soubor 1 00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní ndiv

Díl: M99 Ostatní práce "M" 18 162,44 21 976,55

55 141 Porážka za podružný materiál M21 % 0,01500 49 717,00 745 76 21 00 902,37 Vlastní ndiv
56 201 Podíl přidružených výkonů % 0.06400 93 099,00 5 958 34 21 00 7 209 59 Vlastní ndiv
58 210-03 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu % 0 0320'1 93 099 00 2 979 17 21 00 3 604 80 Vlastní ndiv
59 210-04 Uzemní vlivy z C21M a navázaného materiálu % 0,03200 93 099 00 2 979 17 21 00 3 604,80 Vlastní ndiv
60 0002 projekt EL soubor 1 .OOÜOD 1 000.00 1 000 00 21.00 1 210 00 Vlastní ndiv
61 0003 revíze EL hromosvodů předání soubor 1,00000 4 500 00 4 500 00 21 00 5 445 00 Vlastní ndiv

Mezisoučet bez DPH 131611,44
Celkem bez DPH 131 611,44

Poznámka k vyplnění:
Součtovou cenu přílohy Visutá chodba silnoproudé rozvody manuálně přepsat do rozpočtu 2323 položky 67



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolni zámek

Objekt:
2324 - Odvodnění záchodové věže

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlebyčp.1 Datum:

Zadavatel: IC:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
atelier arch-a DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

Náklady z rozpočtu 158 018,07
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 158 018,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základni 158 018,07 21,00% 33 183,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 201,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: _________________Razítko _____ Datum a podpis:____________________________ Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2324 - Odvodnění záchodové věže

Místo: Žlebyčp.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

atelier arch-a
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

158 018,07
143 018,07

1 - Zemní práce 90 090,84

2 - Zakládání 5 890,44

8 - Trubní vedení 37 459,00

998 - Přesun hmot 9 577,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 4 000,00

VRN6 - Územní vlivy 8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 158 018,07



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:
2324 - Odvodnění záchodové věže

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Zleby čp.1

NPÚ Praha 1
GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

atelier arch-a 
0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 018,07

D HSV Práce a dodávky HSV 143 018,07
D 1 Zemní práce 90 090,84

i K 132412111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 30,000 2 498,04 74 941,20 CS ÚRS 2021 01

w
w
w

Výkop od záchod.věže k reten.nádrži 
prof. š.0,4; hl.1,5; dl.50m
(0,4*1,5)*50 30,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7,800 255,56 1 993,37 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz nakládání +koef.zkypř. 1,3 
(6*1,3) 7,800

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 7,800 39,00 304,20 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz přemíst.10km; +2km= kaef.JC=2
78 7,800

166151111
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 24,000 317,00 7 608,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz výkop(-)štěrk.obsyp
30-(0 4*0 3*50) 24,000

5 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3 ručně m3 6,000 170,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz výkop(-)přehození 
(30-24) 6,000

6 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných m3 24,000 170,00 4 080,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

viz přehození
24 24,000

I7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,800 18,47 144,07 CS ÚRS 2021 01
w 
w

viz odvoz
7,8 7,800

D 2 Zakládání 5 890,44

8 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 6,000 981,74 5 890,44 CS ÚRS 2021 01

w 
w

obsyp kanal.potrubí-viz přehození 
(0,4*0,3)*50 6,000

D 8 Trubní vedení 37 459,00
' 9

K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 50,000 212,66 10 633,00 CS ÚRS 2021 01

w
w

viz zadání délky od záchod.věže 
50 50,000

10 M 28617046 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm 
SN10

m 51,000 526,00 26 826,00 CS ÚRS 2021 01

W 
w

viz mtz; +2% 
(50*1,02) 51,000

D 998 Přesun hmot 9 577,79
11 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 10,027 955,20 9 577,79 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00

K 030001000 Zařízení staveniště kpl

O
 

o
 

o
 

T— 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01
w 1,000

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00
13 | K | 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 iCS ÚRS 2021 01

w 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 3 000 00
14 | K 075503000 Ochranná pásma památková kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 1,000



PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT ZA ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA ZHOTOVITELE VČETNĚ JEJICH FUNKCE:

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA OBJEDNATELE:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE)

KOORDINÁTOR BOZP
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PŘÍLOHA Č.3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČESKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY

Vzor Čestného prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění v návaznosti na S 
37odst. 1 písm.d) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 

účinném znění:

Já, níže podepsaný GEAAA ART International s.r.o. 
IČ/DIČ: 07687672/CZ07687672 
sídlo / místo podnikání: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 

tímto čestně prohlašuji jako účastník podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 
„SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ zadávané 
Zadavatelem: Národní památkový ústav, 

že budu po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržovat veškeré právní předpisy ČR s 
důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené budu povinen zajistit u svých poddodavatelů.

Vůči poddodavatelům zajistím srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních 
podmínek s podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a řádně a včasně uhradím své 
finančních závazky.

V Praze dne 10. 5. 2021

Ing. Petr Justa
Digitálněpodepsal Ing. Petr 
Justa
Datum: 2021.05.10 16:13:14 
+02'00'
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Podpis účastníka řízení


