
 

D O H O D A    S P O L U V L A S T N Í K Ů   

ve věci realizace vodovodní přípojky SZŠ Pardubice 

  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

 

Univerzita Pardubice 

Právní forma:   veřejná vysoká škola zřízená zákonem 

Se sídlem:  Studentská 95, 532 10 Pardubice 

Zastoupená:  Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem 

IČO:   00216275 

DIČ:  CZ00216275 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu:  37030561/0100 

(dále jen „UPa“) 

 

a 

 

Pardubický kraj 

Právní forma:   vyšší územní samosprávný celek zřízený ústavním zákonem 

Se sídlem:    Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupený:   JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO:    70892822 

DIČ:    CZ70892822 

(dále jen „PK“) 

 

a 

 

Střední zdravotnická škola Pardubice 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Se sídlem:    Průmyslová 395, 531 21 Pardubice 

Zastoupená:   Mgr. Monikou Máslovou, ředitelkou 

IČO:    00498793 

DIČ:    CZ00498793 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   24336561/0100 

(dále jen „SZŠ“) 

 

(společně také jako „smluvní strany“) 

 

při respektování svého postavení a zájmů uzavřely dle § 1126 a násl. a § 1746 odst. 2 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) za účelem 

realizace stavby „Vodovodní přípojka – SZŠ Pardubice“ tuto Dohodu spoluvlastníků (dále jen 

„dohoda“): 

 

 

 



 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. PK a UPa jsou podílovými spoluvlastníky společné věci s velikostmi spoluvlastnických 

podílů 4/5 vzhledem k celku ve vlastnictví PK a 1/5 vzhledem k celku ve vlastnictví UPa, 

a to  stavby s č. p. 395, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1230, jak zapsáno na LV č. 

10614 pro k. ú. Pardubičky, obec Pardubice, na adrese Průmyslová 395, 530 03 Pardubice 

(dále „budova SZŠ”). 

2. Budova SZŠ je na základě dohody UPa a PK užívána ze strany PK jako střední škola 

zdravotnická a v odpovídajícím spoluvlastnickém podílu svěřena do hospodaření SZŠ, 

která je na základě příslušné zřizovací listiny oprávněna zastupovat PK ve všech druzích 

řízení týkajících se hospodaření se svěřeným majetkem. Dále je na základě příslušné 

směrnice PK  příprava a realizace staveb na majetku PK v hospodaření příspěvkových 

organizací do celkové výše rozpočtových nákladů jeden milion Kč bez DPH v kompetenci 

příspěvkových organizací a za přípravu a realizaci těchto staveb zodpovídají příslušní 

ředitelé příspěvkových organizací, tedy v tomto případě SZŠ. Ze strany UPa je budova 

SZŠ užívána Fakultou zdravotnických studií. 

3. Smluvní strany se shodly na provedení napojení budovy SZŠ na veřejný vodovod, 

konkrétně vybudování armaturní šachty, napojení na stávající potrubí a instalaci 

průmyslového vodoměru (dále jen „stavba“, příp. též „dílo“).  

 

Článek II. Předmět realizace  

 

1. Za účelem zhotovení stavby vypsala SZŠ  v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Vodovodní přípojka – SZŠ Pardubice“.  

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1, Hradec Králové, IČO: 60113111. 

3. Zhotovitelem stavby je vybraný dodavatel, a to společnost KVIS Pardubice a.s., se sídlem 

Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČO: 46506934 dle Smlouvy o dílo č. 2 uzavřené dne 

………. se SZŠ. Smlouva o dílo je přílohou č. 1 této dohody. 

 

Článek III. Náklady na zhotovení stavby a způsob úhrady 

 

1. Celkové předpokládané náklady na zhotovení stavby odpovídají smluvní ceně za dílo 

ujednané ve smlouvě o dílo uvedené v čl. II. odst. 3. této dohody, smluvní ceně za 

vypracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti, smluvní ceně 

výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby, příp. dalších účelně 

vynaložených a prokázaných nákladů na zhotovení stavby. Smluvní ceny za dílo, za 

zpracování projektové dokumentace a za výkon technického dozoru investora jsou 

uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy.   

2. PK prostřednictvím SZŠ a UPa se budou na nákladech na zhotovení stavby podílet dle 

velikosti svých spoluvlastnických podílů na budově SZŠ, tj. PK nese 80% nákladů a UPa 

nese 20% nákladů na zhotovení stavby. 



 

 

3. S ohledem na čl. I. odst. 2. této dohody se UPa zavazuje zaplatit SZŠ celkové náklady na 

zhotovení stavby v odpovídajícím poměru dle odst. 2. tohoto článku na základě daňového 

dokladu (faktury) vystaveného SZŠ.  

4. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, kterým je den převzetí díla.  

5. SZŠ je oprávněna vystavit fakturu dle odst. 3. tohoto článku po předání a převzetí díla a 

po vystavení všech faktur ze strany jednotlivých dodavatelů vztahujících se k provedení 

díla. .Společně s fakturou je SZŠ povinna předložit protokoly o předání a převzetí 

jednotlivých děl, pokud z jednotlivých smluv vyplývá povinnost protokol o předání a 

převzetí díla podepsat, a podklady k doložení konečné ceny za dílo (dílčí faktury a 

konečné faktury, příp. jiné podklady dokládající konečnou cenu za dílo). 

6. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„ZDPH“) s tím, že u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ 

– CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH jde o přenesenou daňovou povinnost.  

7. Splatnost faktury dle odst. 3. tohoto článku činí 15 dnů ode dne jejího prokazatelného 

doručení na adresu sídla UPa uvedenou v úvodních ustanoveních této dohody v listinné 

podobě nebo na e-mailovou adresu v případě doručení v elektronické 

podobě. UPa tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace. Na faktuře bude uvedeno 

číslo interní objednávky UPa, které UPa sdělí SZŠ při podpisu této dohody.  

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 

přiloženy požadované doklady, je UPa oprávněna vrátit ji do data její splatnosti SZŠ, aniž 

se tak dostane do prodlení se splatností. SZŠ vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví 

novou, bezvadnou. V takovém případě běží UPa nová doba splatnosti dle odst. 7. tohoto 

článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury. 

9. Zaplacením odpovídajícího poměru ceny za dílo se rozumí odepsání částky z účtu UPa a 

její směrování na účet SZŠ. 

 

Článek IV. Podíl UPa na kontrole provádění stavby 

 

1. UPa je oprávněna kontrolovat provádění stavby prostřednictvím pověřených osob ve 

stejném rozsahu jako SZŠ. SZŠ se zavazuje, že vyrozumí UPa o konaném kontrolní dni, 

nejpozději 7 dní před jeho konáním. 

2. SZŠ je povinna UPa předem či bezprostředně následně informovat o všech podstatných 

změnách v realizaci či v podkladech stavby, které mohou mít vliv na výši nákladů a 

průběh zhotovení stavby, např. o změnách harmonogramu zhotovení stavby, změnách 

rozsahu prováděných prací, uplatnění sankčních ujednání vůči zhotoviteli apod.  

 

V. Závěrečná ujednání 

 

1. V otázkách touto dohodou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území 

České republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu 

této dohody. 



 

 

2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny 

věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

3. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. 

Dva stejnopisy obdrží PK, dva stejnopisy obdrží UPa a dva stejnopisy obdrží SZŠ. 

4. Tato dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 

dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Za změnu dohody se nepovažuje změna identifikačních údajů. 

5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této dohody shledáno neplatným, 

nečiní tato skutečnost neplatnou celou dohodu. V takovém případě jsou smluvní strany 

povinny bez zbytečného odkladu neplatné ustanovení nahradit novým platným, jenž bude 

odpovídat smyslu a účelu této dohody. 

6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. 

7. Smluvní strany se dohodly, že PK bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 

dohody PK bezodkladně informuje další smluvní strany, nebyl-li kontaktní údaj těchto 

smluvních stran uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

8. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 

dohodě, budou použity výhradně pro účely plnění této dohody nebo při plnění zákonem 

stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 

oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

9. Tato dohoda byla schválena Radou PK usnesením č. ………… dne …… 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném 

projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

11. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Smlouva o dílo ze dne …… 

Příloha č. 2: Smluvní cena za vypracování projektové dokumentace 

Příloha č. 3: Smluvní cena za výkon technického dozoru investora 

 

V Pardubicích dne ………..    V Pardubicích dne ………… 

Za PK:        Za UPa: 

 

 

…………………………………    ……………………………… 

 JUDr. Martin Netolický, Ph.D.        Ing. Petr Gabriel, MBA 

              hejtman           kvestor 

 

V Pardubicích dne ………. 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr


Příloha č. 11 

 

Za SZŠ: 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Monika Máslová 

  ředitelka 



 
 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA PARDUBICE 
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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Střední zdravotnická škola Pardubice 
 se sídlem: Průmyslová 395, 530 03 Pardubice 
 zastoupen: Mgr. Monikou Máslovou ředitelkou 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
 

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
technický dozor 

objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  

 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

nebo Mgr. Monika Máslová 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 č. ú.: 24336561/0100 

  IČ: 00498793 
 DIČ: CZ00498793, plátce DPH 

 

2. Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s. 
se sídlem : Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53 
zastoupen:  předseda představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 výrobní ředitel 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

 hlavní stavbyvedoucí 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

, hlavní stavbyvedoucí 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

 hlavní stavbyvedoucí 
Bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
  č. ú.: 17394093/0300 
IČ:  46506934 
DIČ: CZ46506934 
spisová značka rejstříkového soudu: B2435 

 

Smlouva o dílo č. 2 
 

na zhotovení díla 
 

„Vodovodní přípojka – SZŠ Pardubice“ 
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Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Vodovodní přípojka – SZŠ Pardubice, podruhé“ 
a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou 
se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele 
dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této 
smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
 
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Vodovodní přípojka – SZŠ Pardubice“.  

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ 60113111. Provedení 
díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání  

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

779 244,60 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 163 641,37 Kč  

Cena včetně DPH činí 942 885, 97 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 
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Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 
Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště je možné předat nejdříve od 12. 7. 2021 zhotoviteli, nejpozději do 19. 07. 2021. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 10 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 13. 8. 2021, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější 
předání a převzetí znemožní řádný provoz areálu školy a univerzity týkající se dodávky 
pitné vody. 

4. Přerušení dodávky pitné vody v době přepojení (napojení) na hlavní řád v rámci realizace 
stavebního záměru „Vodovodní přípojka – SZŠ Pardubice“ bude umožněno v minimálním 
možném rozsahu, a to pouze o víkendu (sobota, neděle).  

5. Subjekty, které se odstávka týká (společnost Foxconn, ERA a ČMI) budou o odstávce 
informování minimálně 3 dny předem. 

6. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

7. Místem plnění je budova Střední zdravotnické školy Pardubice, v ul. Průmyslová 395 
Pardubice. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat existenci 
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pojištění (např. předložením pojistné smlouvy objednateli) před podpisem této smlouvy; 
dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
požádání. 

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 
10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel 
je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má 
po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle 
předchozího bodu. 

10. Objednatel je oprávněn provádění   díla  kontrolovat  a  při   zjištění  nedostatků   je 
oprávněn požadovat jejich odstranění. Jestliže zhotovitel vytčené vady v dohodnuté lhůtě 
neodstraní,  je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou stavební činností třetí osobě.  

12. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno dle platných norem ČR a pokynů 
vydaných jednotlivými výrobci stavebních materiálů. 

 

Článek IV. 
Platební a fakturační podmínky 

 

1. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami objednateli. 
 

2. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Střední zdravotnická škola Pardubice 
Průmyslová 395, 530 03 Pardubice 

 
3. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 

souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo 
vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  
 

4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy 
na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže 
bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na 
vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze 
fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na 
účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 
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6. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je 
bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez 
DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 
 

7. Při pozdním proplacení faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

 

Článek V. 
Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

4. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

5. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
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uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Článek VI. 
Způsob zabezpečení zařízení staveniště  

a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  
po předání a převzetí díla 

 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Článek VII. 
Způsob předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 3 dny předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí potvrdí. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž 
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o 
předání a převzetí stavby potvrdil. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VIII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo 
procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 
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a) dokumentace skutečného provedení díla v dvojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

Článek VIII. 
Záruka a odpovědnost za vady 

 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 
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5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Článek IX. 
Zajištění řádného plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

3. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

4. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

6. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
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nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

7. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

8. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 7 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že 
zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč díla za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

10. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

11. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

12. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

13. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

14. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

15.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 
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(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

16. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

17. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

18. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

19. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

21. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

23. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, 
zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
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Článek X. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím 
dnem zrušena od počátku. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany souhlasí se zpracování svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na 
dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně 

5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel a zhotovitel obdrží vždy po jednom vyhotovení.  

9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V Pardubicích dne: 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
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__________________ __________________ 
Mgr. Monika Máslová Ing. Pavel Jeništa 

ředitelka               předseda představenstva 
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NNAABBÍÍDDKKAA    
 

Výkon technického dozoru investora při realizaci stavby 
 

  
Střední zdravotnická škola Pardubice  

– Vodovodní přípojka 
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OOBBSSAAHH  DDOOKKUUMMEENNTTŮŮ  NNAABBÍÍDDKKYY  ::  
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CC))  ŽŽIIVVNNOOSSTTEENNSSKKÝÝ  LLIISSTT  
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KKRRYYCCÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY  
 

 

Výkon technického dozoru investora při realizaci stavby 
 

Střední zdravotnická škola Pardubice  
– Vodovodní přípojka 

 
 

 

A. Uchazeč : 

OOBBCCHHOODDNNÍÍ  JJMMÉÉNNOO  ::    MMAAXXIISS  CCZZ  SS..RR..OO..    PPŘŘEELLOOUUČČ  
MMAAXXIIMMÁÁLLNNÍÍ  IINNVVEESSTTOORRSSKKÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  

 

 sídlo :    Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč 
 

 pověřený zástupce :  
 

 telefon, fax:   

 
 e-mail :   

 
 bankovní spojení:  43-2840660297/0100 
     Komerční banka a.s., pobočka Přelouč 
  

B. Cenová nabídka : 
 

Nabídková cena Cena celkem : 

Inženýrská činnost, technický dozor objednatele 18.000,- Kč 

Nejsme plátci DPH 

 
V Přelouči, dne 12.05.2021 
 
 
 
 
 jednatel společnosti 
 autorizovaný technik v oboru pozemních staveb 
 Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč 
 


