
ASPE 9

Soupis objektů s DPH

Stavba:  Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek ul. 5.května-silnice I/14, Jablonec nad Nisou
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:  3 668 193,01
OC+DPH:  4 438 513,54

Objekt Popis OC - způsobilé  OC-nezpůsobilé  OC celkem OC+DPH

Vedlejší a ostatní náklady 158 450,73 Kč       5 868,55 Kč                         164 319,28 Kč        198 826,33 Kč 

SO 101 Náměstí Boženy Němcové 283 686,31 Kč       91 566,80 Kč         375 253,11 Kč              454 056,26 Kč       

SO 102 Komunikace ul. Na Mýtině-Pionýrů 378 125,35 Kč       43 346,12 Kč         421 471,47 Kč              509 980,48 Kč       

SO 103 Komunikace ul.Konečná - silnice I/14 358 949,76 Kč       358 949,76 Kč              434 329,21 Kč       

SO 104 dopravní značení cyklotrasy 281 568,75 Kč       281 568,75 Kč              340 698,19 Kč       

SO 202 vyztužený svah - ul.Na Mýtině-Pionýrů 1 562 556,56 Kč    1 562 556,56 Kč           1 890 693,44 Kč    

SO 203 zárubní zeď - ul. Na Mýtině-Pionýrů 73 180,22 Kč         73 180,22 Kč                88 548,07 Kč         

SO 401 veřejné osvětlení nám.B.Němcové 136 481,41 Kč       136 481,41 Kč              165 142,51 Kč       

SO 402 veřejné osvětlení - ul. Na Mýtině-Pionýrů 294 412,45 Kč       294 412,45 Kč              356 239,06 Kč       

Celkem 2 737 567,92 Kč    930 625,09 Kč       3 668 193,01 Kč          4 438 513,54 Kč    


