
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících 
příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, smluvními 
stranami 

1. Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace 

Sídlo: Jihomoravské náměstí 5, 627 00 Brno-Slatina 

Zastoupena:  Ing. Janou Balášovou, ředitelkou školy 

IČ:  49465571 

Daňový režim:  neplátce DPH 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Datová schránka:   

dále jen „objednatel“ 

a 

2. Petr Liška 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v , pod spis. zn.  

Se sídlem: Hradská 38; 768 04 Střílky 

Zastoupena: Petr Liška 

IČO: 87306506 

DIČ: CZ87306506 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Datová schránka:    

Tel:   

e-mail:   

dále jen „zhotovitel“ 

 

I. Preambule 

1. Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky 
s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch ve školní zahradě MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5“, 

rozhodla o přidělení této veřejné zakázky společnosti Petr Liška jako vybranému dodavateli 
a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a 

zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného 
dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s 

právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle 
této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky zakázky uvedené v odst. 1. 

tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném 
rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 

způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky 

s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 

Zhotovitel předloží platnou pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy objednateli. Zhotovitel 
je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné 
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podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli. 

6. Technický dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není 
oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele navrhovat použití jiných 
materiálů nebo technologických postupů. Technický dozor stavby nesmí být prováděn 
zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým 
jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem 

„Rekonstrukce zpevněných ploch ve školní zahradě MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5“ (dále jen 

„dílo“), a to v rozsahu uvedeném v dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku smlouvy a 

v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek 
této smlouvy níže sjednanou cenu díla. 

2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek 
materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno 
v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, 
pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez 
výhrad, tzn., že dílo je bezvadné. 

3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce zpevněných 
ploch“, zpracovatel Ing. Karel Srněnský, Díly 555, 768 11 Chropyně, IČO: 47333308, datum: 

01/2019, zakázka č.: 2018013 (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) oceněným v nabídce zhotovitele 
ve výběrovém řízení a tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet. Projektová 
dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu výběrového řízení k předmětné veřejné 
zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace. 

4. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou ekologickou likvidaci veškerého odpadu v souladu 

s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení. 

5. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této 
smlouvy, budou nové a nepoužité. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce 
či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane 

nezbytným k provedení díla.  
 

III. Doba a místo plnění díla 

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla: 

a) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 28. června 2021.  

b) Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního 
deníku. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.  

c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště, 

nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. 

d) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – do 9 kalendářních týdnů ode dne předání 
staveniště.  

2. Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu  
č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou 
smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 1 
písm. d) této smlouvy. 
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3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřejímá a z jakého důvodu. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým je sídlo objednatele Jihomoravské nám.5, 
627 00 Brno - Slatina, stávající zpevněné plochy. 

 

IV. Cena díla 

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku 

výběrového řízení ve výši:  

Cena celkem bez DPH    1 154 579,24 

DPH 21 %      242 461,64 

Cena celkem     1 397 040,88 Kč vč. DPH 

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle 
platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 

stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění. 

3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná 
pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele.  

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a 
demontáž zařízení staveniště. 

5. Využije-li dodavatel energie a jiná média nutná k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) 
ze zdrojů objednatele, půjdou náklady na toto k tíži objednatele.  Zdrojem studené vody bude 
stávající rozvod objektu mateřské školy, bodem připojení bude určený výtokový ventil při předání 
stavby dodavateli. Zdrojem elektrické energie bude stávající rozvod o objektu mateřské školy, 
bodem připojení bude rozvaděč při předání stavby dodavateli. 

6. Veškeré jiné náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění se zhotovitel zavazuje 
obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané 
energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel. 

7. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem 
smlouvy a to: 

a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění,  

b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady 
na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných 
víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude využit postup dle odst. 11 tohoto 

článku smlouvy. 

8. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve 
stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu 
díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním 
deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených 
v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací. 
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9. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávacím podmínkám byl rozsah prací 
skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. 
Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto 
článku. 

10. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy  
(tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli 
oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím 
osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli 
nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel 
bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.  

11. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že 
na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. 

12. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto 
vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 
této smlouvy pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel 
tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši doporučených cen z cenové soustavy ÚRS 
Praha, a.s. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě 
individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této 
smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá 
schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je 
zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná 
zhotovitelem tímto není dotčena. 

13. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany 
objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu 
či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak 
bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. 

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel poskytuje zálohu na cenu díla. Záloha bude zhotoviteli poskytnuta ve výši 50 % smluvní 
ceny dle článku IV., odstavec 1, a to do 21. června 2021 formou bezhotovostní úhrady na účet 
zhotovitele uvedený v bodě č. 2 záhlaví této smlouvy. Záloha bude poskytnuta na základě řádného 
daňového dokladu. 

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude provedena po řádném provedení a zhotovení 
díla, tzn. po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. 
Podpisem předávacího protokolu včetně soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo 
uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny díla daňovým dokladem – fakturou (dále jen 
„faktura“), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Cena uvedena na 

faktuře bude ponížena o zálohu poskytnutou v souladu s článkem V., odstavec 1. 

3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto 
údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
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h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně 
zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby. 

4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu osobně objednateli nebo zaslat doporučeně prostřednictvím 
držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5. Úhrada faktury bude uskutečněna bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet 
oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních 
prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

6. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 

dne doručení opravené faktury. 
 

VI. Způsob provádění díla a BOZP  

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li pro plnění předmětu díla dle této 
smlouvy, účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná.  

2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.  

3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut 

mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně. 

Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh 
kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu 
kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán 
nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, 
za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky 

možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být 
požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující.  

4. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovněž osoba, která u něj vykonává stavební 
dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor investora. Závěry uskutečněné na 
kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit 
písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 2 

pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění 
díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se 
objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy 
nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však 
tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně 
doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po 
zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení 
kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat 
v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i 
kontrolou stavebního deníku.  
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7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě 
předloží objednateli nebo technickému dozoru investora doklad osvědčující způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě 
nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor investora oprávněn 
pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé 
tohoto odstavce splněny. 

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

12. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si 
objednatel na své náklady zajišťuje, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast 
koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Zhotovitel je povinen 
při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat 
veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právní předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a další závazné technické normy. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl v nabídce pro zakázku, bez písemného souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Ustanovení 
předchozí věty se neuplatní v případě postupu objednatele dle čl. IV odst. 12 věta čtvrtá této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy poskytnout nezbytnou součinnost 

vybranému dodavateli pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce zpevněných ploch ve školní zahradě 
MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5“, jíž je objednatel zadavatelem. Podrobný rozsah požadované 
součinnosti a identifikační údaje dodavatele dle předchozí věty bude zhotoviteli sdělen nejpozději 
při předání a převzetí staveniště dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

 

VII. Způsob předání a převzetí díla 
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1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel 
se zavazuje vyrozumět objednatele a osobu zajišťujícího technický dozor o dokončení díla a 
připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 3 

pracovní dny před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví 
k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl 
zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.  

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení díla nebo jeho části, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) popis případných vad díla, 
e) termín pro odstranění zjištěných vad díla, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a 

z jakého důvodu, 
g) datum a místo sepsání protokolu, 

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) datum vyklizení staveniště, 
l) datum počátku běhu záruční doby, 

m) datum ukončení záruční doby. 

4. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Všechny doklady 
uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení a to v jednom originále 
a čitelné kopii. 
 

VIII. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví 
smluvní strany zápis. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou 

likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla. 

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů 
a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to 
povaha prováděných činností vyžaduje. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů ode dne převzetí díla bez vad 
objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit 
si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele. 
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IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v  rozsahu a dle podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy, a to v jednom originále a dvou kopiích Zhotovitel bude prostřednictvím 
pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou 
právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje 

vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. 
Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného 
zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá 
k němu připomínky). 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí (nemá k němu připomínky).  

3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.  

4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní 
úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být 
podepsaný oběma smluvními stranami. 

5. Stavební deník musí obsahovat zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o díle, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla, 
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami. 

6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným 
zástupcem. 

7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti položkovému 

rozpočtu a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 
sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. 
Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu. 
 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v položkovém rozpočtu, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 
popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby a za vady, které se projeví v záruční 
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době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně 
způsobeny porušením jeho povinností.  

4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami.  

5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a 
určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího 
určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i 
v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na 

reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby 
jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby 

bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.  

12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční 
doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.  

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této 

smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; 
a/nebo  

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  
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d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem 
přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
zůstávají nedotčena.  

15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese:  
Petr Liška, Hradská 38; 768 04 Střílky, v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu: 

truhlarstvi.liska@gmail.com. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání 
veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou, není-li touto smlouvou v konkrétním případě 
stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy resp. e-mailové adresy 

neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně 
vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad 
reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se 
zhotovitelem po celou záruční dobu. 

18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené 
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat 
pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými 
zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a 
to v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem. 
 

XI. Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi 
osobami podílející se na provádění díla a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či 
třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání 
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá 
za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním dle čl. I odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 
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7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, 

zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se 
nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky. 
 

XII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla včetně DPH za 

každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy. 

 Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 15 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 5 smlouvy.  

4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi, 
nebo nedostatek v dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani v dodatečné 
pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a 
doložený případ. 

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla se sjednává ve 
výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za vadu a den prodlení. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, bude-li dle čl. VI odst. 12 této smlouvy 
objednatelem určen, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána 
náprava. Bude-li určen koordinátor BOZP dle čl. VI odst. 12 této smlouvy, nahrazuje ustanovení o 
smluvní pokutě dle předchozí věty ustanovení o smluvní pokutě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy 
v rozsahu týkající se dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 14 věta třetí. 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti dle čl. IX odst. 10 této smlouvy. 

11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce 
vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana 

povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

13. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a 

faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní 
pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu 
zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jejího 
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uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem. 

14. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených 

povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává. 

15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

16. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

17. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění  
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně 
účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla, nejméně však do konce roku 
2031.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce. 

 

XIV. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění 
díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. 

4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem, 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, 
d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a 

ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a 

odmítne v pracích pokračovat nebo  
e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně 

záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení 
technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.  
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6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej 
toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo 
povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě 
odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, 
zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady 
či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení. 

7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, 
o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, 
které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel 
převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po 
odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který 
objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené 
lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových 
dokladů bude delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění 
uspokojivě nevysvětlí.  

9. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je zhotovitel povinen po skončení prací na své 
náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby. 

10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. 
V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným 
podle místa provádění díla podle zákonů České republiky. 

11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení. 

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet); 
2. Harmonogram prací. 

 

V Brně dne 14. 6. 2021 V Brně dne 14. 6. 2021 

 

 

 

 

………………………………….. 
Ředitelka školy 

Objednatel 

 

 

 

 

………………………………. 
Zhotovitel 

 

 


