
SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

I.  
Smluvní strany  

1. Česká republika - Okresní soud v Novém JíčÍně  

Sídlo: Tyršova 3, 741 11 Nový Jičín  

Zastoupená: JUDr. Vít Veselý, předseda okresního soudu  

IČO: 00025232  

DIČ: není plátce DPH  

tel.: XXXXX  

fax: XXXXXX  

e-mail: XXXXXXXXXXXXX  

Bankovní spojení, Č.Ú. XXXXXXXX  

(dále jen "objednatel") na straně jedné  

a  

2. Unistad spol. s r.o.  
se sídlem Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2656  
zastoupený XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 IČ 43961045  .  
DIČ CZ43961 045  

bankovní spojení:XXXXXXXXXXXXXX  

č. Ú.: XXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen .zhotovitel") na straně druhé  

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen  

"Smlouva"):  

II.  
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy  

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen "Závazné podklady") se rozumí:  

a) Podmínky obchodní veřejné soutěže, vyhlášené na elektronickém tržišti Tendermarket  
dne 12. 1. 2017,  

b) Zadávací dokumentace ze dne 11. 1. 2017  
c) Projektová dokumentace ze dne 15. 15.2016  
d) Nabídka zhotovitele ze dne 23.1.2017, pod č. 2/17  
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Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše  

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě  

těchto podkladů nemá žádné výhrady.  

III.  

Předmět díla  

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas  

zhotovení opravy suterénu pro OS Nový Jičín (dále jen "Dílo").  

2. Předmět díla je dále blíže specifikován v Závazných podkladech pro uzavření této  

smlouvy. a to v bodu č.3, označeném jako vymezení předmětu veřejné zakázky a  

v projektové dokumentaci.  

3. Závazné podldady pro uzavření Smlouvy předané zhotoviteli slouží zároveň jako  

podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje.  

Dílo tak zahrnuje především:  

Odstranění veškerých vnitřních omítek, vybourání stávající dlažby v zadní části suterénu.  

V místech, kde nebude předsazená stěna, budou nahrazeny sanační omítkou v časovém  

odstupu min. 1 měsíce po odstranění poškozených omítek a samovolném proschnutím zdi va.  

U stěny k sousední budově se provede předstěna z Cetrisu, od podlahy se osadí 30 mm a u  

stropu 50 mm pro větrání stávajícího svislého zdiva suterénu.  

Provede se hydroizolace stěn tlakovou injektáží akry tátovými gely. Po zreagování mísících  

přípravků vytvoří elastický flexibilní hydrogel, který je schopen pojmout ohraničené množství  

vody pro dlouhodobé udržení mechanických vlastností.  •  

Nově se provede výmalba nátěrem pro sanační omítky s vysokou propustností.  

Na nových ocelových zárubních se provedou nátěry. RAL bude dohodnuta AD při realizaci  

stavby.  

V části opravovaného suterénu se provede revize elektrického zařízení a následně odborná  

oprava rozvodů elektroinstalace a eventuálně výměna osvětlovacích těles. Poté se provede  

výstupní revize elektrických rozvodů a skutečný projekt rozvodů elektro. V uvedených  

prostorách se umístí 4! kusy odvlhčovacích jednotek a pro ně budou zřízeny přívody 220V na  

zásuvku, úprava v rozvaděči na jistič lOA.  

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí,  

předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo  

k Dílu a objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.  

IV.  

Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v či. III. této Smlouvy v době od 3. 4. 2017  

do 27.9 .. 2017.  

2. Místem plnění díla je sídlo objednatele,  



 

 

v.  
Cena díla  

1. Cena díla, uvedeného v čI. III.I této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 639.774 Kč  

bez DPH (slovy šestsettřicetdevěttisícsedmsetsedmdesátčtyři korun českých). Tato cena  

je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny  

zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení  

termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí  

termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

2. Rozpis ceny v Kč:  

~ celková cena bez DPH 639.774,- Kč  

(slovy: šestsettřicetdevěttisícsedmsetsedmdesátčtyři korun českých)  

~ DPH 134.353,- Kč (slovy: jednostotřicetčtyřitisíctřistapadesáttři korun českých)  

~ celková cena vč. DPH 774.127,-Kč  

(slovy:sedmsetsedmdesátčtyřitisícjednostodvacetsedm korun českých)  

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené  

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také  

veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona Č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména  

odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností  

jsou zahrnuty v ceně díla.  

4. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu  

prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen "změna díla"), a za tím účelem vydat  

zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je  

povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo  

omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží  

objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů  

od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V  

případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude  

ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.  

K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do  

10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně  

dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp.  

úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se  

smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím  

k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným  

prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné  

podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno  

písemným dodatkem k této smlouvě.  

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné  
užitné vlastnosti díla.  

6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními  

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel  

vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen  

nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a  

v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití  



f) 

položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen  

vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že  

postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude  

pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této  

smlouvě.  

7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků  

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným  

plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude  

upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.  

8. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Sml!ouvy (např. řízeni o vydám  

stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady  

s nimi spojené zahrnuty v ceně dna.  

VI.  

Platební podmínky  

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne  

druhé smluvní straně závdavek.  

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím neni  

dotčeno ustanovení čl, VI.4. Smlouvy.  

3. Úhrada ceny díle bude prováděna v české měně, na základě faktury, která bude vystavena  

po skončení realizace předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.  

4. Faktura vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona Č. 235/2004  

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve měn] pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis  

skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od  

doručení objednateli Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě  

peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednáte] je oprávněn ji do  

30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem  

doručení nové, opravené faktury objednateli.  

VII.  
Další povinnosti objednatele a zhotovitele  

I. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu  

realizace díla a umožni vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech  

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.  

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy/zhotovování předmětu díle i po ukončeni  

smlouvy/ i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o  

kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy Ise zhotovením díla  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat  

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  



 

 

4. Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby osoby, které se na zhotovování díla podílejí,  

dodržovaly bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě, kde se dílo zhotovuje, a  

zajistí potřebné proškolení těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných  

právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany  

životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.  

5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány  

objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.  

6. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich  

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy a podmínkami  

výrobce.  

7. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a  

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.  

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění  

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích  

nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u  

silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí,  

totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.  

VIII.  

Oprávněné osoby  
 
 1.  Za objednatele jsou oprávněni jednat:  

  ~ ve  věcech  technických:  XXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

~ ve věcech ekonomických: XXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

XXXXXXX,  

 
 2.  Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:  

~ bez omezení rozsahu, včetně předání díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX  

~ ve věcech technických, včetně vedení stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

~ provádění stavebního dozoru zhotovitele, přejímání závazků vyplývajících z  

přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

3. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsali a jejich právní  

nástupci.  

4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným  

dodatkem k této smlouvě.  

mailto:unistad@centrum.cz
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IV.  

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé  

prováděním díla  

1. Zhotovíte I je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich  
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního  
stavu.  

2. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele  
okamžikem protokolárního převzetí a zaplacení díla. Odpovědnost za škody, rizika a  
nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a  
převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto  
plnění přejímá.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění díla  
vniknou, a to i vůči třetím osobám, případně objednateli a to do dne převzetí díla  
objednatelem. V případě, že zhotovite! neodstraní oprávněně uplatněné škody  
objednatelem v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a ani v následujících 14  
dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod  
jinou organizací na účet zhotovitele.  

4. Všechny škody a ztráty, které vniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě  

až do dne předání a převzetí stavby, jdou k tíži zhotovite!e.  

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a  
konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou  

•  
nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se  
objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je  
zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto pověření. Náklady případně  
vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:  

~ v případě neprokázání vadného provedení objednatel,  
~ v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.  

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich  
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkryti  
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.  

7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele,  

kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  

8. Ob jednatel žádá zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a  

jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontroly.  

9. Případné vícepráce, či méněpráce, provede zhotovitel až po' písemném souhlasu  
objednatele. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke  
smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve  
znění pozdějších předpisů.  

10. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny  
obj ednatelem.  



 

 

11. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z  

nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může  

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.  

12. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl,  
VII. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na  
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v  
čl. VII. této smlouvy.  

X.  
Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním  
objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě  
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání  
podstatným způsobem neomezují, včetně likvidací staveniště.  

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.  

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není  
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky s výjimkou ojedinělých  
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně  
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v  

podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v  

dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl  

nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornit, nebo pokud zhotovitel sám  

poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.  

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů  
předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání  
zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany  
povinny dohodnout časový postup přejímajícího řízení.  

6. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:  
· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,  
· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.  

7. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:  
· dokumentaci skutečného provedení stavby,  
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 1  
měsíc před předáním díla.  

8. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis, ve kterém bude  
uvedeno zejména:  

· hodnocení prací, zejména jejich jakostí,  
· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,  

·soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému  
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,  



h) 

• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).  
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.  

9. Účastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a převzetí jen takových  

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.  

XI.  

Záruka za jakost, odpovědnost za vady  

L Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě,  

jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno  

v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedeni díla dle této smlouvy bezplatnou záruční  

dobu v délce 24 měsíců po předání díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím  

záruční doby na dodávku stavby, která bude realizována na základě dokumentace  

zhotovené podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu  

poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním  

opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.  

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval  

v záruční době uvedené v odst. 2. tohoto článku smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit  

objednateli, zda reklamaci uznává, zda vady odstraní do 10 dnů od odeslání reklamace,  

případně jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci  

uznat.  

XII.  

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této Smlouvy, je povinen  

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za  

každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.  

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čI. IV.1.této Smlouvy, uhradí zhotovitel  

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dna za každý i započatý den  

prodlení .  

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. Této  

smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den  

prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě za každý i započatý den  

prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.  

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIL této Smlouvy je zhotovitel  

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý jednotlivý  

případ porušení povinnosti  

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením  

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.  



 

 

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí  

obdobně ustanovení či. VI. této Smlouvy.  

7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.  

XIII.  

Ukončení Smlouvy  

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany  

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší  

vždy od počátku.  

2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení  

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.  

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku  

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za  

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku  

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají  

trvat i po ukončení smlouvy.  

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká  

jen části díla.  

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu  

 ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  •  

XIV.  

Zvláštní ustanovení  

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně  

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez  

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění  

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy  

v tomto bodě nedopustila.  

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních  

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto  

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením  

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu  

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných  

právních předpisů České republiky.  

3. Zhotovitel je podle § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné  

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při  

výkonu finančni kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných  

výdajů.  



i) 

xv.  
Závěrečná ustanovení  

I, Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použiji  

příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních  

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.  

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním  

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se  

nepoužíjí.  

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.  

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného  

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. z nichž každá ze  

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé  

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými  

vlastnoručními podpisy.  

•  
8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními  

stranami.  

 

V Novém Jičíně dne 

17.3.2017  

Za ob jednatele :  

 

V Suchdole nJO dne  

Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 XXXXX

 .  

 
XXXXXXXXXXX 

      

XXXXX ... .  
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Z 000002501 (OS Nový Jičín - oprava suterénu)  

STAVB OBJEKT  

stavba OS Nový Jiěín - oprava suterénu  

objekt základní objekt  

I~D~O~DA~V.~~t~E=L  ______ ~~  _____________________ ~lřOD~~~A~~=--  ______________ ~  ___________________ ~  

UNISTAD spol. S r.o.  

ič: 43961045  
dič: CZ43961045  
Komenského 8  
742 01 Suchdol nad Odrou  

ZÁKLADNI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY   

HSV  
418522}0  

3489,00  
0,0
0  
0,0
0  
0,0
0  

PSV  
158 415,77   

59346,66  
0,0
0  
0,0
0  
0,0
0  

Montáže   
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

1:  
576938,46   

62835,66  
0,0
0  
0,0
0  
0,0
0  

stavební práce  
specifikace  
stroje  

HZS  
ostatní  

422 01l,l0  217 762,42  0,00  639774,12  

cena objektu  
 

DPH  21 % ze základu  639774,12  134352,57  

I cena objektu včetně DPH  

 

•  \JN'~ Komenského 8  
O)'AU SUCHDOL n.Odt  

spol. sr.o @ 74201 •  
 
IČ():43961045,D~~43961045  
Tel.: 556 7368/9, t6y_ 556 736584  

dodavatel programu: D. T.S. soflware s.r.o., Moravcova 261, Kroměňž Telefony: 573 333 313,603994055,606 925 245 E-mail: info@d1s-sott.cz.info@dts-soflware.cz  

mailto:info@d1s-sott.cz.info@dts-soflware.cz


k) 

 

~HS

V 

 

 

čísl

o  

 

 

popis 

 

měrná  
jednotka množství  

 

cen

a  
jednolka  
celkem  

 

hmotnost  
jednolka  celkem 
 OPH  

 

 l) 

 

31 (Zdi podpěrné a volné)              
stavebnt otéce               

1 (19 20 2001R  

\!ná horizontální izolace  

\m2  I  M~I  llWl.DOi  1911MB.1lJ1  I  I  jednořadou tlakovou ínjektáží  

akrylátovýmí gely  

1: 31 (Zdi podpěrné a volné)         191048,00      

61 (Úprava povrchů vnitřní)              
stavební práce               

261140 339'-100 I~i'nění rýh ve stropech maltou (hrubá  
1m2  

 0,100   259,36   
25,

94
1  

0,10712   
0,

01071
121  

  'plň)         
3 612403399-,"00 ,Zaplnění rýh ve stěnách maltou (hrubá  m2   0,400   239,49   95,80  0,10712   0,M265 21  

 1  VÝPlň)  I      
~       

4 61240 999UOO  IZačistění omítek kolem oken, dveří,  m   17,400   722,80'  0.004311  0,07505
1
21  

  podlah apod. po opravách  I        I      

561247601U02  Vnitřní i vnější sanační omítka ze suchých 1 m2   295,586   361,65   112 

810,401  
0,02750   8,128_:t  

  

směsí Weber.san WTA ti. 20 mm           

6161247601U03 I Příplatek za další vrstvu sanační omítka 1m2   
295,5861  227,07\  

 
67 118.711  

0,01600   
4,72938121  

  ze suchých směsí Weber.san vyrovnávací       
  

WTAtI. 20 mm     i       

1: 61 (Úprava povrchů vnitřní)         180 

773,64  
  12,96660   

64 (Osazování výplni otvorů)              
stavební práce               

7164294 412UOO  
losazení dveřní zárubně ocelové,  Iks 

r  6.lXKIj  497,881  
 

2967,i8f  
0.05160i  0,30962121  

dodatečně plochy do 2,5m2         

soeclfikace               

f- ~!_553 30 

0097  

Zá~be? ocelová CgH 6OOx1970x110mm L IkS  

I  
2,000   564,00   

1128,001  0,OO9~L 0,019~E 

macena        

91553 30 0101  

IZá.~be? ocelová CgH 800x1970x110mm L ,ks hOOO   
565'OOI~ 565.00,  

0.01040 0.01040 21  
  

!macena +-- I   I  0,0319sl21  
10 553 30 0103  Zárubeň ocelová CgH 900x1970x110mm L ks 3,000  •  592.00 1 776.00  0.01065   
 I  lmáěená , I . I  I I  I  I   

1: 64 (Osazování výplní otvoru)         6476,28    0,37157   

96 Bourání a demontáž konstrukcí)              
stavební práce               

11 965081213_100 'Bourání podlah z dlaždic - keramických, m2  , 26.330   51,61 ' 1358,89    -'11  
  Ixvlolítových - tI.<10mm, plocha>1m2 I        I      

12  96703113Voo  Přisekáni rovných ostěnl ve zdivu  1
m2

  
 0,400  104,31   41,

72
1  

  

1
21

  
  

cihelném na MVIMVC         

13968 07 2455_100 jVYboUrání zárubní dveřních kovových  
f--       

3322,87'  
 I 

0.01519
1
21  

,m2  I  12.600  263.72   0,00121   
 , 'plochy do 2m2           

1: 96 (Bourání a demontáž konstrukcQ         4723.49    0,01519   

97 (Proráženf otvorů a ostatnf bouracf práce, doprava vybouraných hmot)          
stavební práce               

14'978011191_100 1000učení omítky vnitřní MVIMVC u stropů 'm2   68,640'  76,91
1
  5279,

1
°1     2

1  
---.c:i,-- - -- __ ~zsahu do 100%  

1   

216946+-   I  -t-   I  I   

15 97801 3191_100 Otlučení omítky vnitřní u stěny na   m2   54,60   12391.25     2

1  I IMVIMVC v rozsahu do 100%  I   • I    I  I  I   

VNIST AD spoL s r.o.   IČ: 43961045 DIČ: CZ43961045  

 složení rozpočtu - položkový rozpis  súana 1  

Z 000002501 (OS Nový Jičín - oprava suterénu)  



16197805954UOO !Odsekání a odebrání obkladů stěn - z 1m2   15,7
68

1  63.92   1007,
69

1 I  

h  _ __ __ _ vn~ích obkládaček - plocha>1m2-+--       

171gs5131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a ,m2  
I 

295,
586

1  

  

r~     6,00   
1 773,521 1  

 2

1    'podlah ocelovými kartáči    I  I  I    

1: 97 (Prorážení otvoru a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)     20 451.76      

979 (Odvoz suti)               
stavební otéce               

181979011111 R1 IVnitrostaveništní doprava suti do 12 m s  
 t  

I  
21,862  

175,12'  3626.471  

  
121  

   ,    
  

použitím mechanizace       1      

19 97908111UOO  IOdvoz suti na skládku do 1km   t  ,  21,862  108,21   2365,91   I   2

1  
 

dodavatel programu: D. T.S. software sro; Moravcova 261, Kroměňž Telefony: 573 333 313,603994 055,606 925 245 E-mail: info@dts-soft.cz.info@dts-software.cz  

mailto:info@dts-soft.cz.info@dts-software.cz


 m) 

čísl
o  

složení rozpočtu - položkový rozpis  
Z 000002501 (OS Nový Jičín - oprava suterénu)  
  měrná   cena  
 popis  jednotka množství  jednotka   celkem  

hmotnost  
jednotka  celkem 
 OPII  

UNIST AD S ol: S r.o.  tč. 43961045 DIt: CZ43961  

20 1979 08 112Uoo IOdvoz suti na skládku - příplatek za každý It  65,5861  12,
01

1  
787,691  I  21  

 další 1km             
21[97908 2111 :-lvnitrosta!~ištní doprava suti vodorovná t  21,862  219,

08
1  4789,53      21  

 do6mrucne              221979098191 /00 iPoplatek za skládku (netříděno) t  21,862  160,00/  3497,92      21  

1: 979 (Odvoz suti)         15269,51       

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)              
stavební práce               

23 998011001_/00 Přesun hmot pro budovy s nosnou  t  15,401  21216  3269,021    21  

I  
I~onstrukcí zděnou nebo kovovou výšky I  

I  I  I  I  c  I  
do6m   

1: 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)        3269,02       ~~HSV 422 
011.70  

13,37336  

~PSV 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)              
~vebnleráce _               

24171111 2OOV1~drOizOIaCe nátěrová Hydroseal + lep  

Im2I  6O,620i  397~  24 115,24~3sOf  O,212!  

U izolpáska  251998711101_/00 I:;sun hmot izolací proti vodě objektu  1%   0,
300

1  697,
32

1  209,
20

1  1  1
21

  

  'škydo6m   

1: 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)        24324,44     0,21217   

725 (Zařizovaci pfedměty)              
~nlR!"áce               

26 72511 0811 /00  Demontáž klozetu splachovacího  : soubor   1 ,lm  159,01   159,01      21  
27/725114912 /00  Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka  ks   1,1m  314,24   314,24  0,00046   0,00046  21  

2872521 082UOO Demontáž umyvadel bez výtokových  'soubor   1,1m  104,08   104,08      21  

------! larmatur umyvadel  
  

llm
l
  

•  I   I    

 I         

29 725210911_/00 IOdmontování a zpětná montáž umyvadla Iks   268,26   268,26  0,21 005סס,0   005סס  
  bez výtokových armatur       ,        

!f25800 •• 4
JOO

 _m._ .............. G112 ~;U~  

  21  007סס,0   007סס,0  69,98   69,98
  nebo 3/4              

~5 82 0801 /00 IDemontáž baterie vodovodní nástěnné soubor 1 ,lm  63,03   63,03      21  

32 998 72 5201_/00 Přesun hmot zařizovacích předmětů v % 0,300  459,38   137,81      21  
  objektu výšky do 6m       ,        

1: 725 (Zařizovací předměty)        1116,41     0,1XKl5

8  
 

747 (Montáž spinačů (kompletace rozvodů»              
stavební práce              

33 I 747R  

-júprava elektrorozvodů (přemístění  soubor   1 ,lm  2 BOO,OO   2BOO'_1-=1   21  

 Ivypínačů a zásuvek)              

34 1 747R01  
I~ elektro odvIhčovače, komplel  

I soubor 1  4,
lmi  6680,00,  

26720001    
1

21
  

rovedeni  ' 1  

1: 747 (Montáž spínačů (kompletace rozvodů»        29 520,00       

762 (Konstrukce tesařské)              
stavební práce      ----        

351762431230_/00  
T esařská montáž obložení stěny deskami 1m2   41,8441  66,46   2780,95  0,1XKl17   

0,00711121  
cementotnskovými na sraz            

36176243900UR  D+M podklad roštu ventilační předstěny  1
m2

   41,844  272,77   11 413,79  0,00177  0,07406121  
I  kovove kotvící Drvkv, kovový~rofiJ  1';'--+     782,87

1
      

37 998762202_/00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské  0,700  1118,39      21  
  výškv do 6m              

specifikace               

381595900031  Deska cementotřísková Cetris ti. 1,Ocm  m2   43,518  178,66   7774,93  0,01350  0,58749 21  

1: 762 (Konstrukce tesařské)        22752,54     0,66867   

766 (Konstrukce truhlářské)              
stavební práce               

39 766 66 0001_/00  Montáž - dveřní křídlo otvíravé do oceJové ks   
2,

1m
1  285,721  571,441  

 I   1
21

  

I  lzárubně 1-křídl. šířka do 0,8m 1  1    

dodavatel programu: D. T.S. soIIwaIe S.f.O., Moravcova 261, Ktoměňí Telefony: 573333313, 603994 055, 606 925 245 E-mail: info@dls-soIf.cz.info@dts-soflware.cz  
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 n) 
UNIST AD spoL s r.o.  IÓ 43961045 DIČ: CZ43961045  

čísl
o  

složení rozpočtu - položkový rozpis  
Z 000002501 (OS Nový Jičín - oprava suterénu)  
  měrná   cena  
 popis  jednotka množství  jednotka   celkem  

hmotnost  
jednotka  celkem 
 OPH  

stIana3  

  Zl 0,000111 0021סס,0  551.461  \78,78

5Z6,]31  368}1   21  
I  

4°1766 66 0002j00 IMontáž - dveřní křídlo otvíravé do ocelové 

ks  
Izárubně 1-kříd1. šířka přesO,8m  

41 766!6 281UOO Demontáž truhlářská prahu dveří 1-křídl. ks  

 42 766 69 1914_100 Vyvěšení I zavěšení dřevěných křídel   ks  

 I  Idveří - plocha do 2m2  1  

286,19  1144}61 

 121  

31,BOf---- 

112,m==--~~-hl 
 14,46   101,22 --tíí  
  1  I  I  I  

4,00

0  
7,00

0  

7,00

0  

1  

431766 69 5212_/00 Montáž prahů dveřních 1-křídl. šířky do Iks  

~~  ~  !  
 44 998 76 6201 100 Přesun hmot truhlářských konstrukcí   %  
 -  lobjektů vÝšky do 6m  ,  

 

speCIfikac
e  

1,00

0  

3370,0

0  

3370,0

0  

Zl  455534591
1  

Dveře protipož 1kř. EW30DPl 80*197 cm, 

ks  

vč. kováni   l~eře p~~pož 1kř. EW3ODP3 90*197 cm, ,ks  3,000  3420,00  10260,00 

 121  

r---r- -  _____ ~c. kovanl G---t- ---+----------- .-f------I-----+---  
~~1870008  Práh dubovÝdl. 620mm šířka 100mm  'ks  2,000  69,19.  138,38  0,000921  0,00184 21  

 48 611 870016  Práh dubovÝ dl. 820mm šířka 100mm  ks  1,000  90,311  90,31  0,00123  0,00123 21  

46·5534591
2  

 49611870020  Práh dubovÝ dl. 920mm šířka 100mm  ks  3,000  109,23  3Z7,69  0,00139  0,00417 
Zl   50/61160126  Dveře vnitř hl plné 1kř. 60*197 cm vč.  Iks  1  2,0001  1450,001  2900,00  I  1 Zl  
  kování     I   i  

1: 766 (Konstrukce truhlářské)  20046,

57  

0,007

35  771 (Podlahy z dlaždic a obklady)  
stavební práce  

 51771414112j00 Montážobkladusoklíků-porovinových  m  52,1901  60,11  
rovných lepených Superftex výšky do  

52 771 57 4113j01 I::~-d-laž'-ba-z -dlažd-'-IC-kera--m-ic-ký-· C-h--+m2-----f---~-470]4 

---28-50-5-,9-5+---0,00600---+--0-,36-37-2+-2-11  

 I  I~~!!adká lepená Superftex do  I  I  \  I  I  i  

3137,1

4  

0,000

40  

0,02088 

Zl  

 53/998771201_/00 IPřesunhmotpodlahyzdlaždicobjektu 1%  2,000  372,901  745,80  1 

 IZ1  
vÝšky do 6m  specrfikace"--- __ ~----_-------~--r------:__::_:_:-,--,-r--~. -----:~:-r-----:-  

 ~7630072  Dlaždicekeram3OOx300x9(cenaodhad)ks  183,000  27,00  4941:OO-QOO170~ - 0,3111021 
 551597630074  Dlaždice keram 300x300x9 (cena odhad)---+"m-'-2-1-----'-66,682i ---300-='--'-,00"-+---20'--"00--'-'-4,661  o,ó19OOI
 1.26696121  
 1: 771(Podlahy Z dlaždic a obklady)  57334,49  1,96265  

776 (Podlahy povlakové)  
stavební práce 

 
58 776 99 1852  Odstranění lepidla ručně Z podlah  1 

m2  
16,41

0  

25,00 
 410,2
5  

2

1  1: 776 (Podlahy povlakové)  948,

40  
781 (Obklady keramické)  
stavební práce  

 
specifikace  

62597630074  IDlaždice keram 300x300x9 (cena odhad) 'm2  1__  17,345'   
63 597810041  Obkladačky keramické 200x250 (cena m2   17,345'  

odhad)  

0,01900

' 

0,01210

'-  

5203,5

0  

4336,2

5  

0,32956 

21  

0,20987' 

21  1: 781 (Obklady keramické)  241)9,0
0  

O} 1761  

783 (Nátěry)  

~~'30~"'I:~_ kci  --:'"' -~}401-= 72.261---  ~~)7~=. - 
![00121f21 

 651783222100_100 tlNátěr syntetický, kovových 

doplňkových 1m2  5.7401  95,691  549,261 

 0,00024   0,00137121  

 kcí dvojnásobný k ceníku 800·783 A01      1  
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VNISTAD spoL s r.o.  

čísl
o  

 

složení rozpočtu - položkový rozpis  
Z 000002501 (OS Nový Jičín - oprava suterénu)  
  měrná   cena  
 popis  jednolka množství  jednolka  

 

 

strana 4  

hmotnost  
celkem  jednolka  celkem 
 OPH  

 

)  

J  

 
66 783621132j00  Nátěr syntetický, truhlářských výrobků  m2  0,940  122,84  115,47   0,00033   0,0003

1  
21  

  dvojnásobné lakování               

:E 783 (Nátěry)         1019.so     0,0028

9  
 

784 (Malby)                
stavební práce                

671784 40 280UOO IOdstranění malby oškrábáním v místnosti 1m2  1  14,2081  12,991  184,
56

1  I  0,21 002סס  

  ivýšky do 3,SOm        1      

68 784 45 237UOO Malba PrimaJex dvojnásobná  m2  ,  372,525  28.711  10695.19
1
  0,00020

1
  0,07450 21  

  jednobarevná bílý stropních místnosti            
  IVÝšky do 3,8m  1  1  1  1  1  1  1  

69 784 49 6100 IR  Hloubková panetrace podkladu  m2  372,525  18,66  6951.32   0,00015  '.  0,05588 21  

:E 784 (Malby)         17831,07     0,1304

1  
 

999                
slavební práce                

7°1013254000  
iDokumentace skutečného provedení  

I soubor 1  

UO)  
2500,001  2500,001  

  
1

21
  

stavbv     

71
1
013254010R  1 Dokumentace skutečného provedení  1 soubor 1  UO)  2500,001  2500,00     121  

72
1
030001000  

I stavby - elektroinstalace  
liOjborl- UO)I  6000,00~  

 ,   
:  

 : 

21  
• Zanzem staveniště  6000,001    

73 040001000  'Inženýrská činnost  soubor  1,(0)  1200,00  1200,00     21  
74  044002000  Revize elektroinstalací  soubor  1,(0)  3300,00  3300,00     21  
75  070001000  Provozní vl~  soubor  1.000  1500,00  1500,00     21  

76  090001000  Ostatní náklady + výrobní doku~tace  soubor  1,(0)  1000,00  1000,00     21  

:E999         18000,00       
~~ PSY  

 

•  

 

217762,4
2  

639 m,12  

 

3,7023
3  

17,0756
9  

tč. 43961045 DIt: CZ43961045  
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