

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na PS TO Krnov při sečení travního porostu v kolejišti a podél koleje na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **315 104,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Brantice, rozhledové poměry na přejezdech u PS TO
Krnov – příloha č.3

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 21. 6. 2021

Vytvořil: