
Smlouva o dílo
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., § 2586 a nás|edujÍcÍch

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o.
Osecká 315
75131Lipnik nad Bečvou
lČ 44940343
DIČ CZ44940343
Zastoupená: Mgr. Lukášem Rejzkem - ředitelem školy
Ba nkovní spojení: Komerční ba nka a.s.
č.ú. 18536831/0100
Tel: 581292 025
Email: zsosecka@zsosecka.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
sídlo: Na Bečvě 1398, 75131 Lipník nad Bečvou
zastoupena: Ing. Radko Černocký - předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška - člen představenstva a.s.
IČO: 25871226
DIČ: CZ25871226
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka
2433.
Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Mikeška - člen představenstva a.s., ředitel a.s.
Zástupce ve věcech technických: Miroslav Tomek - vedoucí provozního úseku
Bankovní spojení: kb Přerov
Č
T
Email: teR|o|iljnik@tep|o|ipnik.cz
( dále jen zhotovitel)

Předmět smlouvy

1. ,,Rekonstrukce vnitřního vodovodu - 2. etapa" v budově školy (dále jen dílo) dle projektové
dokumentace zpracované josefem Kramplou, Veselíčko 246. Dílo obsahuje:

- bourací práce, zednické práce po instalaci vodovodního potrubí, obklady
- montáže vodovodního potrubí a potrubí požární vody
- propojení na stávajÍcÍ rozvody vody
- likvidace odpadu
- malbya nátěry
- výměna sanitárního zařízenÍ
- instalace kuchyňského koutu

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede taková opatřeni, které neohrozí provoz školní kuchyně
(provizorní příp. zcela nové napojeni, které bude do budoucna nezávislé na odstavení
školních prostor).



3. Zhotovitel se zavazuje, že ve stanovených terminech a v požadované kvalitě provede pro
objednatele dílo.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

III.
Realizace díla a termín realizace

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšÍření předmětu díla na
základě požadavku objednatele, provede zhotovitel soupis požadovaných změn a tento ocení
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jim
navrhovaných cen a předloží ho objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel odsouhlasI
předložený návrh zhotovitele, uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou
i případnou úpravu terminu předáni díla. Prodlouženi terminu předání díla lze požadovat až
po případném navýšeníceny díla o vÍce jak 20 % z dohodnuté ceny bez DPH.

2. Dojde-li při realizaci díla k nepředvidatelným změnám (vícepráce), provede zhotovitel
společně s objednatelem soupis změn a tento ocení podle jednotkových cen použitých pro
návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží ho
objednateli k odsouh|aseni. Pokud objednatel ocenění změny odsouhlasi, uzavřou obě strany

Dodatek ke smlouvě.

3. Termin zahájení realizace díla je od 1.7.2021 s dokončením max. do 23.8.2021.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle specifikace, která je přňohou nedIlnou součástítéto smlouvy :

Cena díla: 1 239 000,00 KČ

DPH 21%: 260 190,00 KČ

Cena včetně DPH: 1499 190,00 KČ

2. Objednatel se zavazuje k ceně díla zaplatit DPH ve výši dle platných právních předpisů
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (předáni díla) nebo ke dni přijetí platby a to
k tomu dni, který nastane dříve.

3. Cena dodávky je ve smyslu § 2 odst. 2 zákona Č. 526/1990 Sb. určena za práce specifikované
ve smyslu této smlouvy.

4. Cena díla, stanovená podle této smlouvy je závazná a maximálni. Bude-li později upravena,
tak jen o objednatelem uznané a vzájemně předem projednané a odsouhlasené změny, a to
zejména o:

a) změnu kvality dodávek různÍcÍch se od specifikace předané objednatelem,

b) v případě požadovaných vIcepracI objednatelem je zhotovitel na vyžádáni
povinen doložit ceny materiálů nebo subdodávek a o požadované vícepráce
objednatelem, které je zhotovitel na vyžádáni povinen realizovat a doložit cenami
materiálů nebo subdodávek potřebných k jejich realizaci,



c) dohodne-li se v průběhu realizace díla, že některé práce nebude nutné provést
dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací dodatkem ke smlouvě snížena
cena díla.

V.

Fakturace

1. Provedené práce budou fakturovány po předání a skončení všech jednotlivých etap
sjednaných prací a to na základě dokladu o předáni a převzetí části díla dle § 2605
s uvedením případných změn, ke kterým došlo v průběhu realizace díla a soupisem
případných vad a nedodělků s termínem jejich odstraněni.

2. Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž nedIlnou součásti
musí být Protokol o předání a převzetí díla. Doručení faktur se provede osobně proti
podpisu o převzetí nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

3. Splatnost vystavené faktury se stanovuje na 14 dni. Dnem zaplacení je den připsání
finančních prostředků na účet zhotovitele.

VI.
Odpovědnost za vady, záruky

1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedeni sjednaných pracív souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedených prací, a to po dobu 60

měsíců, od předáni díla bez vad a nedodělků mimo záruky za zařÍzení a materiál uvedené
výrobcem či dodavatelem.

3. Záruka na dílo zaniká:
- jestliže objednatel bez předchozí písemné dohody provede nebo dá provést

úpravy či opravy na zhotoveném díle v záruční době bez vědomi zhotovitele,
- uplynutím lhůty pro uplatnění reklamace.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalŠím
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj
náklad. Vyzvání se provede alespoň 3 dny předem zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržovat veškeré ČSN, i když jsou nezávazné, technické
normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho Činnosti. Současně se zavazuje, Že bude respektovat rozhodnutí oprávněných
pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy v návaznosti na
stavební povoleni. Pokud porušení těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
náklady zhotovitel. Dílo musí být provedeno v prvotřídnÍ jakosti a musí být funkční.

4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.



5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály, které mají
platnou certifikaci a současně, že nepoužije na stavbě žádný materiál o kterém je v době
jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na svoje náklady sjednat
okamžitou nápravu, nebo po dohodě s objednatelem poskytnout přiměřenou slevu z ceny
díla.

6. objednatel, pokud to bude nutné pro realizaci díla, povolI bez úplaty zhotoviteli zábor
předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla.
Zhotovitel tyto uvede do původního stavu po dokončeni díla.

7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat Čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady
odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

8. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při prováděni díla a je povinen
uhradit vzniklou škodu.

lX.

Předání díla

1. Předáním díla se rozumí úplné a řádné dokončeni všech prací a dodávek bez vad a
nedodělků, vyklizeni staveniště a předáni všech souvisejÍcÍch dokladů. Nejsou-li tyto
podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předáni a za neukončené. Dílo bude
splňovat požadavky Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecních technických požadavcích na
výstavbu.

2. Zhotovitel je povinen písemně nebo jinak prokazatelně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do pěti
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejImacI řIzenI a řádně v něm
pokračovat.

3. jestliže zhotovitel oznámi objednateli, že dílo je připraveno k předáni a odevzdání a při
přejImacIm řIzenI se zjisti, že dílo není dle podmínek smlouvy ukončeno, nebo připraveno k
odevzdáni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ.

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejÍmacího řízenŕ

- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty),
- zápisy o prověření pracia konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni.

5. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
6. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém terminu je povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,- KČ za každý nedodělek a den prodlení.

X.

Prodlení, sankce, smluvní pokuty

1. Za neplněni termínu dokončeni díla dle článku lV. Smlouvy je stanoven smluvní pokuta ve výši
1.000,- kč za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou fakturované Částky delší než 5 kalendářnIch dní po splatnosti
dokladu je zhotovitel oprávněn si nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky
finančního plnění, či fakturované Částky denně.



3. Za neodstranění případných skrytých vad a nedodělků po celou záruční dobu, v předem
dohodnutém termínu, je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,--kč za každý den prodlení.

XI.

Odstoupeni od smlouvy

Pokud by došlo ze strany objednatele k dočasnému zastavení prací, souvisejÍcÍch s plněním této
smlouvy, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, avšak objednatel je povinen uhradit a
převzít veškeré dodávky pro stavbu smluvně zajištěné a převzít a uhradit rozpracovanou Část stavby.

XII.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě, číselně označenými. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují.

2. Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jenom vyhotovení smlouvy.

3. ojed natel podléhá ustanovení zá koňa Č. 340/2015 Sb. a provede uvěřejněni v Registru smluv.

V Lipníku nad Bečvou dne { 2ZOM
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Vladimír Mikeška
, člen představenstva a.s.
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