MO evid. ¢. sml.: 6440-0014-2020-095

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0014-2020-095

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité¢ infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha, lcl._

- ve v&cech technickych: Ing. Vladimir Stolc, tech. obj., tel.:

David Fryda, SPI OdP Praha, tel.
- ve vécech BOZP na pracovisti: Ing. Vladislav Bezdéka, technik BOZP, lcl._
Fax:

E-mail:

Datova schranka: hjvaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stiedisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen ,,objednatel” na stran¢ jedné

a

2. VV TOP s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné, pod sp.zn.: C 14125

Sidlo: Podolska 1739/38, Lisen, 628 00 Brno
I1CO: 49977202

DIC: CZ49977202

Bankovni spojeni: FIO banka, a.s.

Cislo uétu: 2800357402/2010

Zastoupena: Ctibor Pokorny, jednatel

Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ctibor Pokorny, jednatel, lcl:_

- ve vécech technickych: Martin Zedek, technik, tel: _

E-mail: _
Datova schranka: ak5bfg8
Adresa pro doruc¢ovani: VV TOP s.r.o., Podolska 1739/38, 628 00, Brno - LiSen

dale také jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (dale jen ,,OZ*), uzaviraji na plnéni vetejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanovent §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (dale také jen ,.smlouva®):

Clanek 1
Utel smlouvy
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Utelem této smlouvy je provedeni opravy hlavniho uzavéru plynu véetnd nezbytnych stavebnich
uprav s cilem zajisténi fadného stavebn¢ technického stavu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0014 -
Vymeéna hlavniho uzavéru plynu na hranici pozemku, Kasarna Na Julisce®, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnl po prevzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit,

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0014 - Vyména hlavniho uzavéru plynu na hranici pozemku, Kasarna Na Julisce®, s.C.
N006/21/V00012325, v ptiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe¢i vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. PredevS§im se jedna o vybudovani zafizeni staveni§té (véetné
zaboru, bezpe¢nostniho znaceni a oploceni oddélujici stavebni prostor od ¢asti komunikace).
Vsechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech poplatkt a kauci), které podle
tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni ptedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkusSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivn¢ dolozena, vyvstala az v priibéhu plnéni dila a nebylo mozné je pii
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vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zépisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednozna¢né vycislen). Neprovedeni ménépraci muize
byt u€inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
86.007,50 K¢ bez DPH
104.069,08 K¢ s DPH
(Slovy: JednostoctyritisiceSedesatdevét 08/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 18.061,58 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

104.069,08 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli G¢tovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipade¢, Ze bude nezbytny k naplnéni ti¢elu a predmeétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace té&chto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladt praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pfipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pievzeti stavenisté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich
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dnti od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: do 5 kalendainich dnt od pfedani a pievzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro piedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 50
kalendatich dnd od uéinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v piipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 7:00 — do 16:00 hod., mimo pracovni dobu a ve
dnech pracovniho klidu pouze po odsouhlaseni kontaktni osobou ve vécech technickych a
uzivatelem.

Mistem provedeni dila je areal ve spravé PS 0014 Praha.

- vojensky areal: CE: 00-06-08 Kasarna Na Julisce, Cinska 26/22, Praha 6.

- stavebni objekt: I.¢. 024 - Sit¢ plynovodni, v k.G. Dejvice, obec Praha 6, parcel. ¢. 2747/2
zapsano na LV ¢. 4940 vedené u Katastralniho afadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpefnosti a ochrany zdravi pii préci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu staveni$té, vetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 8 dniu pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni ptijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
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stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisi a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipad€ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné ptislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani staveni$té bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pfed jejich
opctovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani stavenisteé) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace zneéisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t€¢ nejpozdé€ji do dne pfedani a prevzeti
dokon¢eného dila.

Prevzetim staveni$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pfevzeti stavenisté, vyzvu k provéieni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
stavenisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prub&h praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vsem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pferuseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
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technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. UkonCeni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodl uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikii
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozéada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vetné zplusobu thrady nakladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZzeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zptsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptfitom pln€ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatel. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vyb&rového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatel majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§t¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pti provadeéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro uéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouZzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2020), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:
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- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvk okolnich stavebnich objektl (automobilni
piistiesek, opérna zed) tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni;

- bouracich praci a vykopu zeminy zajisti Cistotu pfistupové komunikace;

- provede po dokonceni stavebnich praci konecny tklid tak, aby byly prostory pfipraveny k
uzivani.

Clinek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd¢jSich predpisi. U odpadi materiald, pro které je to zduvodu jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni tpravou.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel preda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jeSté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 2 pracovni dny pied preddnim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich

predpisut;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, ovéiujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prub&éhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povétena statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdé€ji do 5 kalendainich dnti ode dne ptedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o ptedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k pievzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli ptedano jako celek.
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Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazove, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve zné€ni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) 1CO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky z a¢tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskll. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pripadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
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naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pripadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 300.000,- K¢. Smlouvu o pojisténi
(Gfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnti od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovngé dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Préava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, m4 se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti stavenisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-
K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a predani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a pirevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede piedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
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pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 23.000,- K¢.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipade, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnii po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Urok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdéjsich piedpisti. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prislusnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nekolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stat NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pti predani stavenisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mize
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu vjezdu pro
dopravni prostredky.

¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
kalendéini dny pted zahajenim praci seznam vSech zaméstnancti, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
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subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazki fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
doloZenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viuci majetku
zhotovitele vyhlaseno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladi insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendédinich dnii z dtvodu lezicitho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci na dobu delsi nez 5 kalendafnich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
piedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd dtvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné forme, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V pripad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporu¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zméng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich tdajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné c¢islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet list: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 1
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. Digitalné
Ctl bo r podepsal Ctibor

Pokorny

Po kO rny Datum: 2021.06.23

. 14:17:50 +02'00'
VBmédne................

za poskytovatele

Ctibor Pokormny
jednatel
Digitalné
VP d Ing podepsal Ing.
raze dne......... Zden ko Zdenko Pohranc

. Datum: 2021.07.13
za objednatelPohranc  12:32:35 +0200

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
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Ptiloha ¢. 1
Pocet lista: 1

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identika¢ni udaje zakazky

Nazev zakazky: PS 0014 Vymeéna hlavniho uzavéru plynu na hranici pozemku, Kasarna Na

Julisce
Misto realizace: Kasarna Na Julisce, Cinska 26/22, 160 00 Praha 6
Objekt: CE 00-06-08/ 024
Uzivatel: VU 2316

2. Rozsah praci

Jde o vyménu hlavniho uzavéru plynu na hranici pozemku.

Vyména plynového uzavéru bude zahrnovat zabor ¢asti komunikace v ulici Cinska 26/22,
Praha 6. Po docasném odstranéni dlazby bude nasledovat vykop zeminy, bourani podlozi,
véetné vybourani stavajici betonové opérné zdi (piirodni Stipana tvarnice). Na povrch bude
ulozen podkladovy $térk a beton stabilizac¢ni (podlaha Sachty).

Bude provedena montaz nové opémé zdi (piirodni $tipana tvarnice), vybetonovani nové
stavajici Sachty, zasyp jam, polozeni dlazby, likvidace odpadu, uklid pracovisté. Prace budou
probihat za neptetrzitého provozu na komunikaci.

Do cenove nabidky zahrne zhotovitel veskeré naklady na splnéni zakazky.

3. Ostatni pokvny:

Zhotovitel bere na védomi, Zze mistem plnéni je vojensky objekt se zvlastnim rezimem
objektové bezpec¢nosti. VSichni piislusni pracovnici zhotovitele budou pouceni o podminkach
vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném pracovisti a musim mit platné osobni doklady
v dobé vstupu do vojenského arealu. Pfislusni pracovnici budou zhotovitelem pouceni o
zasadach BOZP a PO, kterymi se budou fidit.

Prace budou probihat ve vojenském arealu, kde je nutné se fidit pokyny uzivatele (pohyb osob
v arealu, zakaz koufeni mimo vyhrazené misto apod.)

Pti provadéni praci je zhotovitel povinen zajistit ochranu bezprostiedniho okoli pracoviste,
nejlépe standardni bezpeCnostni paskou. Prace budou probihat za plného provozu. Na
ur¢eném misté bude umisténa tabule s nazvem firmy realizujici uvedenou zakazku.

Zpracoval: technik PS 0014 -_



Piiloha ¢. 2

Pocet stran: 1

CENOVA NABIiDKA

PS 0014 - Vyména hlavniho uzavéru plynu na hranici pozemku, Kasarna Na Julisce
Kasarna Na Julisce, Cinska 26/22, 160 00 Praha 6
CE: 00 06 08/ 024

Poi.¢. Popis pracovni ¢innosti m.j. celkemn
A /S Zemni prace /
1. |Zabor ¢asti komunikace - chodniku, ulice Cinska 26/22, Praha 6 pro pfipojeni nového
plynového potrubi. m2
2. |M+De mobilni oploceni po dobu pripojeni plynového potrubi, véetné bezpecnostniho
znafeni. bm
3. |Docasné odstranéni dlazby, ( malé kostky 6 x 6 x 4 cm ), po dobu pfipojeni noveho 5
plynového potrubi. ( chodnik ) me
4. |Vykop zeminy, bourani podlo#i, zemni prace ( plocha do¢asného odstranéni dlazby
cea 1,5 m2 ) pro odkryti a zpiistupnéni plyn. potrubi. Délka vikopu od ulice Cinska
do Sachty s plyn. uzdvérem je cca 2,5 m, §itka vykopu 0,5 m, hloubka vykopu cca 1,8 m3
m.
5. |Bourini betonove stény Sachty s plynovym uzavérem. Rozméry Sachty - §. 60 x d1.50 N
Xv. 55 em. me
6.  |Demontaz zamkoveé dlazby m2
7. |Bourani stavajici narusené opémé zdi, v hloubenvch vyvkopavkach, zdivo, beton,
rozméry - §. 90 x 62 cm, viska 132 cm  typoznaceni PT A jednostranna piirodni, m2
Stipana tvarnice, rozméry 38,5 x 19 x 19 cm.
8. |Oprava povrcha podkl. stérkem vrstva - 6,3 cm. Celkova plocha pro ulozeni Stérku 2,0
m2. m3
9. |Beton stabiliz. do 10 ¢cm, podlaha achy s plynovym uzavérem m3
10, |Dodani a montaz opémné zdi , typ. oznaceni PT A jednostranna piirodni, rozméry
nove opérné zdi - §. 90 x 100cm, vyika 132 cm m2
11. |Dodani a montaz zamkové dlazby, tloustka 6 cm m2
12, |Vybetonovani stény Sachty, rozméry - 60 x 55 cm, tloustka betonu 5 cm. m2
13. |Zasyp jam, Sachet sypaninou se zhutnénim, hloubka vykopu 1,8 m m3
14. |Zpétné ploZzeni zamkové dlazby, zasyp piskem ( chodnik ) m3
15. |Nalozeni, odvoz a ekologicka likvidace odpadu { zemina, beton ) Sh.
B / Vnitini plynoved /
16. |Jednostranné odstaveni NTL plyn. piipojky za tlaku,odvétrani sh.
17. |Demontiz potrubi do lm ocelové do DN 80 ks
18. |Dodani trubka ocelova, izolace Bralen do 1 bm a DN 80 ks
19. |Propojeni plynového potrubi DN 80 ks
20. |Demontaz HUP plyn. zemni souprava do DN 80 ks
21. |Instalace HUP Soupé zemni plyn DN R0, pfiruby,Srouby, pom. material ks
22, |Piemisténi hmot plynovod do h=6fm sh.
23 |Zkouska tésnosti plyn. potrubi ks
24, |Napuiténi a odvzduinéni systému plynového potrubi sh.
C / Ostatni price |
1. |Uklid pracoviste sh.
2. |Odvoz a ckologicka likvidace odpadu sh.
Celkovi cena bez DPH
DPH 21 %

Celkovi cena viétné DPH

Stranka 1



Piiloha ¢. 3
Pocet lista: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI, POZARNI

OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNiHQ PROSTREDI NA STAVENISTI
(PRACOVISTI)

I. Pfredmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji nekteré Casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a
dopliuji ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, Cinnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, ze se pfisluSna ustanoveni
téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti

I.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
préci (dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynli objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynti objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pied zahdjenim plnéni vzijemné
pisemn¢é informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle
smlouvy a plnéni na n¢ navazujicich nebo s nim souvisejicich, o opatfenich ptijatych k ochrané
pred plsobenim téchto rizik, kterda se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste),
seznamit se s umisténim prosttedkllt prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni
dokumentaci o0 BOZP na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a prfimétené
informace a pokyny k zajiSténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani poZzart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udéalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad€¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnancti a jinych osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouzivat
pouze bezpe¢nd elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych
pozadavcich na vyrobky a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich
revizich nebo jiné doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ziizovat,
udrzovat a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popiipadé jeho
samostatnou cast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech stavenisté, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné nichZ obdrZeli od



10.

11.

12.

13.

I11.

Iv.

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty urcené
objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim predpistiim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené¢ oznamit téz urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi
zjiStovani pfic¢in a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli preda
opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némZ se zdznam nepofizuje,
pisemné sdéli objednateli udaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu obdobném udajim
uvedenym v zdznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou doteny
povinnosti zhotovitele podle pravnich ptedpist o evidenci a registraci pracovnich trazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednévaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele
umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti
(pracovisti) poziva, anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze
staveni$té (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné ptedpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynii objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pied zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim
podileji na plnéni smlouvy, jakoz 1 provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni
¢innost v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotcena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organiim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici
z pravnich nebo jinych pfedpist o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida
za jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpe¢i poZaru, odstranénim
hotlavych latek, hasicimi prostfedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostateCnych unikovych
cest.

Zhotovitel rovnézZ zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpecim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich predpisit o PO a
ptislusnych €eskych technickych norem.

Ochrana zZivotniho prostredi

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hluc¢nosti zplisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s prdvnimi piedpisy a dale opatfeni k u¢inné ochrané¢ spodnich vod,
podzemnich toktli, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na ptilehlych
pozemcich pted znecisténim.



2. Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracoviste), prubézné odstraiiovat odpad a necistoty, které vznikly pii
plnéni jeho zévazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikdni mimo staveni$té
(pracovisté) a zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisti o odpadech. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti
vyplyvajicich z pravnich pfedpisi o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na
stavenis$ti (pracovisti) se nesméji zadné odpady spalovat.

3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisti a provadécich vyhlasek ¢. 381, 383 a 376 z roku 2001. Ttidéné
odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkl k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné piiméfené 1hité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani Cistoty na staveniSti (pracovisti) a na piistupovych cestdch k nému nebo
nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na
naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a
doplnovani provoznich ndplni na staveniSti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a
prosttedky smi zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptredpisim o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkd, s nimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpec¢nostnich listl, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zameéstnancl autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich ptredpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni ptedpisy o ochrané ptirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dfevin, popfipadé jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, urenych
podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pfislusnymi organy vetejné spravy dle
pokynl objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji
vystaveni zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s t€émito podminkami prokazateln¢ sezndmit vS§echny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



