
 
SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
 

mezi: 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace  
jejichž jménem jedná   Mgr. Arnošt Žídek Ph.D., ředitel školy 
se sídlem:   Otická 722/18, 746 01 Opava  
IČ:     70999252 
bankovní ústav:   XXXXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
kontaktní osoba:   Mgr. Arnošt Žídek Ph.D. 
tel.:   XXXXXXXXX 
email:   XXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Sídlo/místo podnikání      FORS MORAVA s.r.o.   
popřípadě místo trvalého pobytu:  

Kontaktní adresa: Malenovice 65, 73911      

IČO:    27806774      

DIČ:  CZ27806774                

Jejímž jménem jedná:  Ing. Martina Škutová 

Bankovní spojení: XXXXXXXX     

Číslo účtu:           XXXXXXXXXXXX             
E-mail:  XXXXXXXXXXXX                     

Telefon: XXXXXXXXX            
 
(dále jen „zhotovitel“) 
   
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a 
nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 a 3 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Touto smlouvou popsaný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „Stavební práce – ZŠ Opava, 
Otická 18“. 

3. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu IROP, pod číslem projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013127 s názvem projektu „Modernizace a vybavení učebny přírodovědných 
věd, multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18“ na stavební práce, dále jen „IROP“. 

4. Součástí plnění je rovněž předání všech dokladů potřebných pro užívání díla, tj. zejména prohlášení o shodě 
všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o 
prostředí a určení případných vnějších vlivů apod. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona 

č.185/2001Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
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vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, č. 382/2001, o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů, a č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci 
větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění, v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě. 

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za 
bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární 
ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 
246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům 
státní správy.  

 
 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a 
schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat 
v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost 
těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo 
třetím osobám vznikly. Zhotovitel za účelem využívání všech služeb a energií čerpaných dodavatelem, tj. 
vodného a stočného, tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadů, určí energie a služby, které bude čerpat 
a přibližný rozsah tohoto čerpání.  

2. Zhotovitel zahájí zhotovení díla po uzavření smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště a řádně 
dokončené dílo předá nejpozději bez vad a nedodělků do 27. 08. 2021. 

3. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno, tzn. adresa: Základní škola Opava, Otická 18 - 
příspěvková organizace, Otická 722/18, 746 01 Opava. 

4. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto 
smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního 
termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do tří (3) kalendářních 
dnů po předání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací 
díla, na základě vyúčtování služeb, předloženého odběratelem, ve vztahu k určení čerpání těchto služeb a 
energií zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

 
 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů 
uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku. 
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2. Celková cena díla vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu 
výměr.  Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mimo zákon na 
stavební práce pod názvem „Stavební práce – ZŠ Opava, Otická 18“. 

3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné 
dokončení díla. 

4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH 
a činí: 569 618,77 Kč bez DPH; 119 619,94 Kč; 689 238,71 Kč včetně DPH. 

5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí 
být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny, a to 
formou dodatku k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné 
snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se 
zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto 
smlouvou. 

6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem: 

Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním 
znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě 
odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku 
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží 
tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce 
postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele bez vad a nedodělků. Dílčím 
plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem 
v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou 
na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den 
příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká 
zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném 
zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou.  

8. Faktury musí obsahovat název díla „Stavební práce – ZŠ Opava, Otická 18“ a informaci: Výdaje plynoucí z 
této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu IROP, pod číslem projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013127 s názvem projektu „Modernizace a vybavení učebny přírodovědných 
věd, multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18“. 

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.  

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 

 

Článek V. 
Kontrola provádění díla, stavební deník 

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat 
objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i 
prostřednictvím e-mailu.  

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat 
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré 
požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět 
(5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky. 

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez 
jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení 
kvality zhotovovaného díla. 
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4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy. 

5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin 
do 16:00 hodin. 

6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele 
a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.  

7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. 

8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy 
časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a 
stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám. 

9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve 
smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu. 

10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a 
nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat 
objednateli originál stavebního deníku. 

Článek VI. 
Odpovědnost za vady, nebezpečí škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku (§ 2615 a násl.) 

2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

 
Článek VII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

 
Článek VIII. 

Smluvní pokuty  
 
1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 

ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení 

2. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III. bodě 7. ve výši 0,05% z ceny 
díla za každý kalendářní den prodlení. 

3. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 0,05% z 
ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

 

 

 

Článek IX. 
Záruka, reklamace 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na veškeré práce od data předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě zhotovitel za vady 
odpovídá. 
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2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je 
povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění. 

 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na 
základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu 
člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po 
uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví 
smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu 
provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 
Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 
31. 12. 2030. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě včetně ceny díla. 

 
Článek XI. 

Pojištění díla 
 

 Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění: 
 
1.1.    Pojištění zhotovitele 
1.1.1  Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně maximální hodnotu této 
veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy. 

1.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

1.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden 
v pojistné smlouvě. 

1.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 1.1.1 
těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, 
má objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu 
požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

 
 
 
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, 

nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
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4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou 
cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.  

5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti mezi nimi se doručují osobně anebo prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.). Je dohodnuto, že písemnost doručovaná osobně se 
považuje za převzatou, i když ji adresát odmítl převzít, a že písemnost doručovaná prostřednictvím 
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání a v případě doručování na adresu v jiném státu, 
patnáctý pracovní den po odeslání; v případě nevyzvednutí si zásilky u provozovatele poštovních služeb 
platí, že zásilka byla doručena adresátovi posledním dnem úložní doby a v případě odmítnutí převzetí 
zásilky se zásilka považuje za doručenou dnem odepření převzetí zásilky, v pochybnostech o tomto  dni 
pak dnem dojití. Doručuje se na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na adresu 
smluvní stranou druhé smluvní straně písemně oznámenou. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu veřejné 
zakázky. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy 
přistoupit. 

7. Objednatel bude prostřednictvím kontaktní osoby objednatele (Mgr. Arnošt Žídek Ph.D., ředitel školy) o 
postupu na stavebních pracích zhotovitelem průběžně (min. 1 x týdně) informován a na základě souhlasu 
objednatele s dalším pracovním postupem zhotovitele může zhotovitel ve svém díle pokračovat.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této 
smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy 
rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Nedílnou součást smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
 
 
 
 
 
V Opavě dne 16. 7. 2021 V Ostravě dne 16. 7. 2021  

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………………… 
Mgr. Arnošt Žídek Ph.D., ředitel školy Ing. Martina Škutová 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:

ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 27806774

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Malda, Ing. arch. Malina Pavel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

N5442021

Revitalizace učeben

FORS MORAVA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

569 618,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

569 618,77 119 619,9421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 689 238,71
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N5442021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Projektant:

Uchazeč: FORS MORAVA s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA257 354,84212 689,95SO 03 Multimediální učebna

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

190 220,58157 207,09SO 01
Hygienické zázemí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu

569 618,77 689 238,71

241 663,29199 721,73SO 02 Učebna přírodních věd

Revitalizace učeben

28.06.2021

Studio Malda, Ing. arch. 

Malina Pavel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:

ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 27806774

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Malda, Ing. arch. Malina Pavel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 207,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 157 207,09 21,00% 33 013,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 220,58

Revitalizace učeben

SO 01 - Hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu

FORS MORAVA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Projektant:
Studio Malda, Ing. 

arch. Malina Pavel

Uchazeč: FORS MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 157 207,09

HSV - Práce a dodávky HSV 49 970,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 564,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 252,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 029,83

    997 - Přesun sutě 14 792,71

    998 - Přesun hmot 2 331,45

PSV - Práce a dodávky PSV 105 183,54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 550,15

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 731,72

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 838,57

    766 - Konstrukce truhlářské 5 392,62

    767 - Konstrukce zámečnické 3 487,83

    771 - Podlahy z dlaždic 19 284,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 25 216,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 486,29

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 194,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 052,64

SO 01 - Hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu

Revitalizace učeben
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Projektant:
Studio Malda, Ing. 

arch. Malina Pavel

Uchazeč: FORS MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 207,09

D HSV Práce a dodávky HSV 49 970,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 564,66

1 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 1,884 830,50 1 564,66 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1,57*1,2 1,884

VV Součet 1,884

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 252,26

2 K 611325402
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 8,960 216,70 1 941,63 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

3 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 51,884 81,73 4 240,48 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV (1,57+0,15+0,685+1,68+2,255+1,98)*3,265 27,165

VV -(0,8*1,97)*2 -3,152

VV 2 úklidová místnost

VV (2,54+1,98)*2*3,265 29,516

VV (0,56+1,13*2)*0,2 0,564

VV -(0,8*1,97+0,56*1,13) -2,209

VV Součet 51,884

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,250 416,90 104,23 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér přívod TV

VV 2,5*0,1 0,250

VV Součet 0,250

5 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 33,876 305,80 10 359,28 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

Revitalizace učeben

SO 01 - Hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 WC kabina bezbariér

VV (1,57+0,15+0,685+1,68+2,255+1,98)*3,265 27,165

VV -(0,8*1,97)*2 -3,152

VV 2 úklidová místnost

VV (2,54+1,98)*2*3,265 29,516

VV (0,56+1,13*2)*0,2 0,564

VV -(0,8*1,97+0,56*1,13) -2,209

VV Mezisoučet 51,884

VV odpočet obkladů

VV -15,302 -15,302

VV -2,706 -2,706

VV Mezisoučet -18,008

VV Součet 33,876

6 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 

mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 4,889 222,20 1 086,34 CS ÚRS 2021 01

VV výměna zárubní

VV 1,98*3,265 6,465

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV Součet 4,889

7 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu
m2 0,633 21,01 13,30 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 0,56*1,13 0,633

VV Součet 0,633

8 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 1,000 319,00 319,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 188,00 1 188,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 029,83

10 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 17,940 54,78 982,75 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 4,26+2,5+1,12+1,1 8,980

VV 3,93+5,03 8,960

VV Součet 17,940

11 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 8,960 123,20 1 103,87 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 3,93+5,03 8,960

VV Součet 8,960

12 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 3,968 107,91 428,19 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1,245*2,1 2,615

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 1,245*2,1 2,615

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 0,9*2,1 1,890

VV Součet 3,968
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 8,960 156,20 1 399,55 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 3,93+5,03 8,960

VV Součet 8,960

14 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 8,960 71,06 636,70 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 3,93+5,03 8,960

VV Součet 8,960

15 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 8,980 72,93 654,91 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 úklidová místnost

VV 4,26 4,260

VV 2 chodba

VV 2,5 2,500

VV 3 výlevka

VV 1,12 1,120

VV 4 WC kabina

VV 1,1 1,100

VV Součet 8,980

16 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,576 337,70 532,22 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 0,8*1,97 1,576

VV Součet 1,576

17 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 2,500 108,13 270,33 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér přívod TV

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

18 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 37,769 93,39 3 527,25 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 úklidová místnost

VV (1,57+0,3+0,685+1,68+2,255+1,98)*2,065 17,491

VV -(0,8*0,8)*2 -1,280

VV 2 chodba

VV (1+2,54+1)*2,065 9,375

VV 2,54*0,9 2,286

VV (0,56+1,13*2)*0,2 0,564

VV -(0,8*0,8+0,6*0,9*2+0,56*1,13) -2,353

VV 3 výlevka

VV (0,9+1,245)*2,065 4,429

VV (0,9+1,245)*0,9 1,931

VV -(0,6*0,8) -0,480

VV 4 WC kabina

VV (0,9+1,22)*2,065 4,378

VV (0,9+1,22)*0,9 1,908

VV -(0,6*0,8) -0,480

VV Součet 37,769

19 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 23,136 107,80 2 494,06 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 úklidová místnost

VV (1,57+0,3+0,685+1,68+2,255+1,98)*1,2 10,164

VV -(0,8*1,2)*2 -1,920

VV 2 chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1+2,54)*2*1,2 8,496

VV -(0,8*1,2+0,6*1,2*2) -2,400

VV 3 výlevka

VV (0,9+1,245)*2*1,2 5,148

VV -(0,6*1,2) -0,720

VV 4 WC kabina

VV (0,9+1,22)*2*1,2 5,088

VV -(0,6*1,2) -0,720

VV Součet 23,136

D 997 Přesun sutě 14 792,71

20 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 4,387 1 991,00 8 734,52 CS ÚRS 2021 01

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,387 256,30 1 124,39 CS ÚRS 2021 01

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 118,449 11,22 1 329,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,387*27 118,449

VV Součet 118,449

23 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 4,387 821,70 3 604,80 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 2 331,45

24 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 1,413 1 650,00 2 331,45 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 105 183,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 550,15

25 K 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu m2 8,960 383,90 3 439,74 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

26 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 31,270 3,53 110,41 CS ÚRS 2021 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 731,72

27 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 2,000 228,80 457,60 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

28 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 5 027,00 5 027,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 150,70 150,70 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 

mm
soubor 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 1,000 867,90 867,90 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 1,000 1 111,00 1 111,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 1,000 1 166,00 1 166,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 2,000 1 122,00 2 244,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

35 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 1,000 236,50 236,50 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 6 567,00 6 567,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 725590812
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,097 1 848,00 179,26 CS ÚRS 2021 01

38 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 90,42 180,84 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

39 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 2 úklidová místnost

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1,000 228,80 228,80 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 1,000 3 883,00 3 883,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 1,000 15,84 15,84 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 1,000 303,60 303,60 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 258,998 0,24 62,68 CS ÚRS 2021 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 838,57

45 K 726111001
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro umyvadla, s nastavitelnou 

hloubkou 80 až 190 mm
soubor 1,000 5 467,00 5 467,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm
soubor 1,000 9 339,00 9 339,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 998726212
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 134,600 0,24 32,57 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 5 392,62

48 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 777,70 777,70 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 3 674,00 3 674,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 M 54924003 zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6 kus 1,000 206,80 206,80 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 177,10 177,10 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M 54914622 kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl kus 1,000 389,40 389,40 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 48,500 1,19 57,62 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 3 487,83

55 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,000 139,70 698,50 CS ÚRS 2021 01

VV madlo dveří D1

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

56 M 54914113 kování bezpečnostní R1 /madlo Cr kus 1,000 2 728,00 2 728,00 CS ÚRS 2021 01

VV madlo dveří D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 31,150 1,97 61,33 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 19 284,48

58 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 8,960 53,57 479,99 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

59 K 771151023
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 

mm
m2 8,960 531,30 4 760,45 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

60 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
m2 8,960 599,50 5 371,52 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

61 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 9,856 442,20 4 358,32 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

VV 8,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,856

62 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 17,210 181,50 3 123,62 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1,57+0,15+0,685+1,68+2,255+1,83 8,170

VV 2 úklidová místnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,54+1,98)*2 9,040

VV Součet 17,210

63 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 164,490 7,24 1 190,58 CS ÚRS 2021 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 216,89

64 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 22 do 25 ks/m2
m2 15,302 614,90 9 409,20 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV (1,57+0,15+0,685+1,68+1,83)*1,2 7,098

VV 1,57*0,15 0,236

VV -(0,8*1,2)*2 -1,920

VV 2 úklidová místnost

VV (2,54+1,98)*2*1,2 10,848

VV -(0,8*1,2) -0,960

VV Součet 15,302

65 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 16,832 440,00 7 406,08 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV (1,57+0,15+0,685+1,68+1,83)*1,2 7,098

VV 1,57*0,15 0,236

VV -(0,8*1,2)*2 -1,920

VV 2 úklidová místnost

VV (2,54+1,98)*2*1,2 10,848

VV -(0,8*1,2) -0,960

VV Součet 15,302

VV 15,302*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,832

66 K 781474223
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních 

nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2
m2 2,706 592,90 1 604,39 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 2,255*1,2 2,706

VV Součet 2,706

67 M 59761062 dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12ks/m2 m2 2,977 1 328,72 3 955,61 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 2,255*1,2 2,706

VV Součet 2,706

VV 2,706*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,977

68 K 781493111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové m 1,200 176,00 211,20 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 1,2 1,200

VV Součet 1,200

69 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 14,810 122,10 1 808,30 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV (1,57+0,15+0,685+1,68+2,255+1,83) 8,170

VV -(0,8)*2 -1,600

VV 2 úklidová místnost

VV (2,54+1,98)*2 9,040

VV -(0,8) -0,800

VV Součet 14,810

70 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 221,771 3,71 822,11 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 486,29

71 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 1,600 63,03 100,85 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV dveře D1+D2

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

72 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 1,600 119,90 191,84 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV dveře D1 a D2

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

73 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,600 121,00 193,60 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV dveře D1 a D2

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 194,99

74 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 8,960 34,21 306,52 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2 stropy

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

75 K 784151001 Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 8,960 57,09 511,53 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2 stropy

VV 1 WC kabina bezbariér

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV 5,03 5,030

VV Součet 8,960

76 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 0,633 7,39 4,68 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV okno

VV 0,56*1,130 0,633

VV Součet 0,633

77 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 0,665 4,59 3,05 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV okno

VV 0,56*1,130 0,633

VV Součet 0,633

VV 0,633*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,665

78 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 47,709 70,62 3 369,21 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.2

VV 1 WC kabina bezbariér

VV (1,57+0,15+0,685+1,68+2,255+1,98)*2,065 17,181

VV -(0,8*0,8)*2 -1,280

VV 3,93 3,930

VV 2 úklidová místnost

VV (2,54+1,98)*2*2,065 18,668

VV (0,56+1,13*2)*0,2 0,564
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,8*0,8+0,56*1,13) -1,273

VV 5,03 5,030

VV výměna zárubní

VV 1,98*3,265 6,465

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV Součet 47,709

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 052,64
79 K VRN 01 Zařízení staveniště % 1 244,025 1,65 2 052,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:

ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 27806774

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Malda, Ing. arch. Malina Pavel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 721,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 199 721,73 21,00% 41 941,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 663,29

Revitalizace učeben

SO 02 - Učebna přírodních věd

FORS MORAVA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Projektant:
Studio Malda, Ing. 

arch. Malina Pavel

Uchazeč: FORS MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 199 721,73

HSV - Práce a dodávky HSV 18 214,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 767,25

    997 - Přesun sutě 2 418,00

    998 - Přesun hmot 29,70

PSV - Práce a dodávky PSV 175 836,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 090,71

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 335,67

    762 - Konstrukce tesařské 1 112,24

    766 - Konstrukce truhlářské 91,74

    767 - Konstrukce zámečnické 8 862,55

    776 - Podlahy povlakové 137 546,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 124,47

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 672,83

OST - Ostatní 2 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 470,28

SO 02 - Učebna přírodních věd

Revitalizace učeben
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Projektant:
Studio Malda, Ing. 

arch. Malina Pavel

Uchazeč: FORS MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 721,73

D HSV Práce a dodávky HSV 18 214,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 767,25

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 88,590 54,78 4 852,96 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV Součet 88,590

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 88,590 123,20 10 914,29 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV Součet 88,590

D 997 Přesun sutě 2 418,00

3 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 0,623 1 991,00 1 240,39 CS ÚRS 2021 01

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,623 256,30 159,67 CS ÚRS 2021 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 16,821 11,22 188,73 CS ÚRS 2021 01

VV 0,623*27 16,821

VV Součet 16,821

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,623 1 331,00 829,21 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 29,70

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 0,018 1 650,00 29,70 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 175 836,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 090,71

8 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 14,300 72,05 1 030,32 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 7,5+1+2,1+2,7+1 14,300

Revitalizace učeben

SO 02 - Učebna přírodních věd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 14,300

9 K 722290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,030 2 013,00 60,39 CS ÚRS 2021 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 335,67

10 K 723120804 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 m 28,200 43,01 1 212,88 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 7,5+10*1,6+1,7+2+1 28,200

VV Součet 28,200

11 K 723290822
Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,061 2 013,00 122,79 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 112,24

12 K 762511863
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero 

drážku, tloušťka desky do 15 mm
m2 8,620 91,19 786,06 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV podium učebna přírodních věd

VV 4,31*2 8,620

VV Součet 8,620

13 K 762512811 Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového m2 8,620 37,84 326,18 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV podium učebna přírodních věd

VV 4,31*2 8,620

VV Součet 8,620

D 766 Konstrukce truhlářské 91,74

14 K 76601 Demontáž dveřních prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 45,87 91,74 vlastní

VV výkres D.1.3

VV dveře D3 a D4

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 8 862,55

15 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazení kg 131,097 31,57 4 138,73 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV zakrytí energokanálu

VV (8,9*0,3)*49,10 131,097

VV Součet 131,097

16 M 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule t 0,131 34 870,00 4 567,97 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV zakrytí energokanálu

VV (8,9*0,3)*49,10/1000 0,131

VV Součet 0,131

17 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 79,152 1,97 155,85 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 137 546,29

18 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 85,920 61,38 5 273,77 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV energokanál

VV -(8,9*0,3) -2,670

VV Součet 85,920

19 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 85,920 14,96 1 285,36 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV energokanál

VV -(8,9*0,3) -2,670

VV Součet 85,920

20 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 85,920 73,15 6 285,05 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV energokanál

VV -(8,9*0,3) -2,670

VV Součet 85,920

21 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 85,920 385,00 33 079,20 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV energokanál

VV -(8,9*0,3) -2,670

VV Součet 85,920

22 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 88,590 149,60 13 253,06 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV Součet 88,590

23 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 85,920 160,60 13 798,75 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59 88,590

VV energokanál

VV -(8,9*0,3) -2,670

VV Součet 85,920

24 M 28411021
PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl 

S1,
m2 115,357 450,00 51 910,65 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 88,59+18,95 107,540

VV energokanál

VV -(8,9*0,3) -2,670

VV Součet 104,870

VV 104,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,357

25 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 48,690 14,63 712,33 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 1 učebna přírodních věd

VV (2,5+0,74+0,42+0,74+5,565+0,74+0,42+0,74+2,425+1,78+4,31+1,84+2,045+0,4+0,8+0,4+5,185+0,4+0,8+0,4+2,5+7,93) 43,080

VV 2+4,31+2 8,310

VV -(0,8+0,9+1) -2,700

VV

VV

VV

VV Součet 48,690

26 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 48,690 152,90 7 444,70 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 1 učebna přírodních věd

VV (2,5+0,74+0,42+0,74+5,565+0,74+0,42+0,74+2,425+1,78+4,31+1,84+2,045+0,4+0,8+0,4+5,185+0,4+0,8+0,4+2,5+7,93) 43,080

VV 2+4,31+2 8,310

VV -(0,8+0,9+1) -2,700

VV

VV

VV

VV Součet 48,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 48,690 66,99 3 261,74 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 1 učebna přírodních věd

VV (2,5+0,74+0,42+0,74+5,565+0,74+0,42+0,74+2,425+1,78+4,31+1,84+2,045+0,4+0,8+0,4+5,185+0,4+0,8+0,4+2,5+7,93) 43,080

VV 2+4,31+2 8,310

VV -(0,8+0,9+1) -2,700

VV

VV

VV

VV Součet 48,690

VV 68,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,690

28 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 1,700 155,10 263,67 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV dveře D3 a D4

VV 0,9+0,8 1,700

VV Součet 1,700

29 M 553401 profil přechodový nerez m 1,734 209,00 362,41 vlastní

VV výkres D.1.3

VV dveře D3 a D4

VV 0,9+0,8 1,700

VV Součet 1,700

VV 1,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,734

30 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 472,721 0,42 615,60 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 124,47

31 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 6,990 63,03 440,58 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV dveře D3 a D4

VV 0,85+0,8 1,650

VV energokanál

VV (8,9*0,3)*2 5,340

VV Součet 6,990

32 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 6,990 119,90 838,10 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV dveře D3 a D4

VV 0,85+0,8 1,650

VV energokanál

VV (8,9*0,3)*2 5,340

VV Součet 6,990

33 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 6,990 121,00 845,79 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV dveře D3 a D4

VV 0,85+0,8 1,650

VV energokanál

VV (8,9*0,3)*2 5,340

VV Součet 6,990

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 672,83

34 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 205,206 34,21 7 020,10 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 1 učebna přírodních věd

VV
(2,5+0,74+0,42+0,74+5,565+0,74+0,42+0,74+2,425+1,78+4,31+1,84+2,045+0,4+0,8+0,4+5,185+0,4+0,8+0,4+2,5+7,93)*3,2

5
140,010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,34+2,36*2)*0,2 1,412

VV (5,356+2,36*2)*0,2 2,015

VV (2,34+2,36*2)*0,2 1,412

VV -2,34*2,36 -5,522

VV -5,356*2,36 -12,640

VV -2,34*2,36 -5,522

VV -(0,8*1,97+0,9*1,97+1*1,2) -4,549

VV 88,59 88,590

VV Mezisoučet 205,206

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV Součet 205,206

35 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 26,988 7,39 199,50 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV okna

VV 2,34*2,36 5,522

VV 5,356*2,36 12,640

VV 2,34*2,36 5,522

VV 1,4*2,36 3,304

VV Součet 26,988

36 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 28,337 4,59 129,98 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV okna

VV 2,34*2,36 5,522

VV 5,356*2,36 12,640

VV 2,34*2,36 5,522

VV 1,4*2,36 3,304

VV Součet 26,988

VV 26,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,337

37 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 205,206 21,89 4 491,96 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 1 učebna přírodních věd

VV
(2,5+0,74+0,42+0,74+5,565+0,74+0,42+0,74+2,425+1,78+4,31+1,84+2,045+0,4+0,8+0,4+5,185+0,4+0,8+0,4+2,5+7,93)*3,2

5
140,010

VV (2,34+2,36*2)*0,2 1,412

VV (5,356+2,36*2)*0,2 2,015

VV (2,34+2,36*2)*0,2 1,412

VV -2,34*2,36 -5,522

VV -5,356*2,36 -12,640

VV -2,34*2,36 -5,522

VV -(0,8*1,97+0,9*1,97+1*1,2) -4,549

VV 88,59 88,590

VV Mezisoučet 205,206

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV Součet 205,206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 116,616 70,62 8 235,42 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3

VV 1 učebna přírodních věd

VV
(2,5+0,74+0,42+0,74+5,565+0,74+0,42+0,74+2,425+1,78+4,31+1,84+2,045+0,4+0,8+0,4+5,185+0,4+0,8+0,4+2,5+7,93)*3,2

5
140,010

VV (2,34+2,36*2)*0,2 1,412

VV (5,356+2,36*2)*0,2 2,015

VV (2,34+2,36*2)*0,2 1,412

VV -2,34*2,36 -5,522

VV -5,356*2,36 -12,640

VV -2,34*2,36 -5,522

VV -(0,8*1,97+0,9*1,97+1*1,2) -4,549

VV Mezisoučet 116,616

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV Součet 116,616

39 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 88,590 40,59 3 595,87 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.3 stropy

VV 1 učebna přírodních věd

VV 88,59 88,590

VV

VV

VV Součet 88,590

D OST Ostatní 2 200,00
40 K OST 01 Vyklízeni učebny - stoly, židle, katedra, nábytek hod 8,000 275,00 2 200,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 470,28
41 K VRN 01 Zařízení staveniště % 2 103,197 1,65 3 470,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:

ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 27806774

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Malda, Ing. arch. Malina Pavel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 689,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 689,95 21,00% 44 664,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 354,84

Revitalizace učeben

SO 03 - Multimediální učebna

FORS MORAVA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Projektant:
Studio Malda, Ing. 

arch. Malina Pavel

Uchazeč: FORS MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 689,95

HSV - Práce a dodávky HSV 15 790,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 321,24

    997 - Přesun sutě 1 446,31

    998 - Přesun hmot 23,40

PSV - Práce a dodávky PSV 191 319,01

    766 - Konstrukce truhlářské 100,08

    776 - Podlahy povlakové 160 222,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 530,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 465,76

OST - Ostatní 2 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 179,99

SO 03 - Multimediální učebna

Revitalizace učeben
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Projektant:
Studio Malda, Ing. 

arch. Malina Pavel

Uchazeč: FORS MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 689,95

D HSV Práce a dodávky HSV 15 790,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 321,24

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 73,760 59,76 4 407,90 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 73,760 134,40 9 913,34 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

D 997 Přesun sutě 1 446,31

3 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 0,314 2 172,00 682,01 CS ÚRS 2021 01

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,314 279,60 87,79 CS ÚRS 2021 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 8,478 12,24 103,77 CS ÚRS 2021 01

VV 0,314*27 8,478

VV Součet 8,478

6 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,314 1 824,00 572,74 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 23,40

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 0,013 1 800,00 23,40 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 191 319,01

D 766 Konstrukce truhlářské 100,08

8 K 76601 Demontáž dveřních prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 50,04 100,08 vlastní

VV výkres D.1.4

VV dveře D6 a D7

Revitalizace učeben

SO 03 - Multimediální učebna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D 776 Podlahy povlakové 160 222,67

9 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 73,760 66,96 4 938,97 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

10 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 73,760 16,32 1 203,76 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

11 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 73,760 176,40 13 011,26 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

12 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 73,760 420,00 30 979,20 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

13 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 73,760 163,20 12 037,63 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

14 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 73,760 175,20 12 922,75 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

15 M 28411126
PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor 

krytiny ≤10^8
m2 81,136 870,00 70 588,32 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

VV 73,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,136

16 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 51,591 15,96 823,39 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV IT1

VV 8,95+4,9+2,065+0,77+0,4+0,77+5,345+0,77+0,4+0,77+1,58+4,9 31,620

VV -(1+0,8+0,8) -2,600

VV IT2

VV 5,656+4,9+3,665+0,77+0,42+0,77+1,57+4,9 22,651

VV 0,43*4 1,720

VV -(0,8+1) -1,800

VV Součet 51,591

17 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 51,591 166,80 8 605,38 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV IT1

VV 8,95+4,9+2,065+0,77+0,4+0,77+5,345+0,77+0,4+0,77+1,58+4,9 31,620

VV -(1+0,8+0,8) -2,600

VV IT2

VV 5,656+4,9+3,665+0,77+0,42+0,77+1,57+4,9 22,651

VV 0,43*4 1,720

VV -(0,8+1) -1,800

VV Součet 51,591

18 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 52,623 73,08 3 845,69 CS ÚRS 2021 01
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VV výkres D.1.4

VV IT1

VV 8,95+4,9+2,065+0,77+0,4+0,77+5,345+0,77+0,4+0,77+1,58+4,9 31,620

VV -(1+0,8+0,8) -2,600

VV IT2

VV 5,656+4,9+3,665+0,77+0,42+0,77+1,57+4,9 22,651

VV 0,43*4 1,720

VV -(0,8+1) -1,800

VV Součet 51,591

VV 51,591*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 52,623

19 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 1,600 169,20 270,72 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV dveře D6 a D7

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

20 M 553401 profil přechodový nerez m 1,632 228,00 372,10 vlastní

VV výkres D.1.4

VV dveře D6 a D7

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

VV 1,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,632

21 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 367,316 0,46 623,50 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 530,50

22 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 1,600 68,76 110,02 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV dveře D6 a D7

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

23 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 1,600 130,80 209,28 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV dveře D6 a D7

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

24 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,600 132,00 211,20 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV dveře D6 a D7

VV 0,8+0,8 1,600

VV Součet 1,600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 465,76

25 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 236,045 37,32 8 809,20 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV IT1

VV (8,95+4,9+2,065+0,77+0,4+0,77+5,345+0,77+0,4+0,77+1,58+4,9)*3,25 102,765

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV (2,23+2,36*2)*0,2 1,390

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV -(1*1,2+0,8*1,97+0,8*1,97) -4,352

VV -1,18*2,35 -2,773

VV -1,18*2,35 -2,773

VV -2,23*2,36 -5,263

VV -1,18*2,35 -2,773
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 46,55 46,550

VV Mezisoučet 136,299

VV IT2

VV (5,656+4,9+3,665+0,77+0,42+0,77+1,57+4,9)*3,25 73,616

VV 0,43*4*3,25 5,590

VV (2,24+2,36*2)*0,2 1,392

VV -(0,8*1,97+1*1,2) -2,776

VV -(2,24*2,36) -5,286

VV 27,21 27,210

VV Mezisoučet 99,746

VV Součet 236,045

26 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 18,868 8,06 152,15 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV okna

VV 2,24*2,36 5,286

VV 1,18*2,35 2,773

VV 1,18*2,35 2,773

VV 2,23*2,36 5,263

VV 1,18*2,35 2,773

VV Součet 18,868

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 19,811 5,00 99,13 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV okna

VV 2,24*2,36 5,286

VV 1,18*2,35 2,773

VV 1,18*2,35 2,773

VV 2,23*2,36 5,263

VV 1,18*2,35 2,773

VV Součet 18,868

VV 18,868*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,811

28 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 236,045 23,88 5 636,75 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV IT1

VV (8,95+4,9+2,065+0,77+0,4+0,77+5,345+0,77+0,4+0,77+1,58+4,9)*3,25 102,765

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV (2,23+2,36*2)*0,2 1,390

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV -(1*1,2+0,8*1,97+0,8*1,97) -4,352

VV -1,18*2,35 -2,773

VV -1,18*2,35 -2,773

VV -2,23*2,36 -5,263

VV -1,18*2,35 -2,773

VV 46,55 46,550

VV Mezisoučet 136,299

VV IT2

VV (5,656+4,9+3,665+0,77+0,42+0,77+1,57+4,9)*3,25 73,616

VV 0,43*4*3,25 5,590

VV (2,24+2,36*2)*0,2 1,392

VV -(0,8*1,97+1*1,2) -2,776

VV -(2,24*2,36) -5,286

VV 27,21 27,210

VV Mezisoučet 99,746

VV Součet 236,045

29 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 162,285 77,04 12 502,44 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4
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VV IT1

VV (8,95+4,9+2,065+0,77+0,4+0,77+5,345+0,77+0,4+0,77+1,58+4,9)*3,25 102,765

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV (2,23+2,36*2)*0,2 1,390

VV (1,18+2,35*2)*0,2 1,176

VV -(1*1,2+0,8*1,97+0,8*1,97) -4,352

VV -1,18*2,35 -2,773

VV -1,18*2,35 -2,773

VV -2,23*2,36 -5,263

VV -1,18*2,35 -2,773

VV Mezisoučet 89,749

VV IT2

VV (5,656+4,9+3,665+0,77+0,42+0,77+1,57+4,9)*3,25 73,616

VV 0,43*4*3,25 5,590

VV (2,24+2,36*2)*0,2 1,392

VV -(0,8*1,97+1*1,2) -2,776

VV -(2,24*2,36) -5,286

VV Mezisoučet 72,536

VV Součet 162,285

30 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 73,760 44,28 3 266,09 CS ÚRS 2021 01

VV výkres D.1.4

VV stropy

VV 46,55+27,21 73,760

VV Součet 73,760

D OST Ostatní 2 400,00
31 K OST 01 Vyklízeni učebny - stoly, židle, katedra, nábytek hod 8,000 300,00 2 400,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 179,99
32 K VRN 01 Zařízení staveniště % 1 766,661 1,80 3 179,99
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