
 

Smlouva o dílo 
 

č. objednatele 0493/2021 
 

(dále jen smlouva) 
 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 

 
1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 002 60 428    DIČ:   CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací 

ORMI 
bankovní spojení: č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
dále je „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu 

      historických staveb, s.r.o.     

se sídlem:     Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové   
IČ: 06226787 DIČ:  CZ06226787 
zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. Renata Veselá  
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Miloš Kudrnovský   
bankovní spojení:    č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
39756 
 
dále jen „zhotovitel“ 

2. Výchozí podklady 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 05. 2021 podaná 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce střechy 
(vč. opravy krovu) budovy radnice č.p. 1, Česká Lípa – projektová příprava“. Podkladem pro 
vypracování projektové dokumentace je Výzva k podání nabídky č.j. MUCL/39563/2021 včetně 
příloh ze dne 23.4.2021, na jejímž základě byla provedena nabídka objednatele. 

 
2.2 Podklady pro zpracování díla:  

• Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla – příloha č. 1; 

• Vstupní podklady uvedené v čl. 4, přílohy č.1 této smlouvy. 
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3. Předmět smlouvy a rozsah díla  

3.1 Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce 
střechy (vč. opravy krovu) budovy radnice č.p. 1, Česká“ (dále také jen „stavba“). 

3.2 Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

3.3 Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně: 

3.3.1. Fáze 1 – Průzkumy  

(dle čl. 6, odst. 6.1, přílohy č. 1 smlouvy) 

3.3.2. Fáze 2 – jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro 
provedení stavby (DSP + DPS) 

(dle čl. 6, odst. 6.2, přílohy č. 1 smlouvy) 

3.3.3. Fáze 3 – inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení 

(dle čl. 6, odst. 6.3, přílohy č. 1 smlouvy) 

3.3.4. Fáze 4 – Činnost koordinátora BOZP v rámci přípravy stavby 

(dle čl. 6, odst. 6.4, přílohy č. 1 smlouvy) 

3.3.5. Fáze 5 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

(dle čl. 6, odst. 6.5, přílohy č. 1 smlouvy) spočívající v: 

a) součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování 
odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 
ve lhůtě pro podání nabídek, 

b) součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování 
odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové 
dokumentaci.  

3.3.6. Fáze 6 – Autorský dozor stavby  

(dle čl. 6, odst. 6.6, přílohy č. 1 smlouvy) 

3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je 
pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým 
jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob.  
Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

4. Doba a místo plnění  

4.1 Doba plnění díla začíná dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  

4.2 Doba plnění díla je stanovena dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je 
nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.  

4.3 Termínem předání a převzetí dokončeného díla fází 1, 2 a 4 se rozumí den, kdy proběhne úspěšné 
jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem  
a oběma smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla. 

4.4 Termínem dokončení fáze 3 je den nabytí právní moci společného povolení stavby. 
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4.5 Lhůta pro plnění fáze 5 bodu a) smlouvy o dílo: do dvou pracovních dnů od obdržení výzvy 
k odpovědi na žádost účastníka o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. 

4.6 Lhůta pro plnění fáze 5 bodu b) smlouvy o dílo: do sedmi pracovních dnů od obdržení výzvy 
k odpovědi na námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci. 

4.7 Místo předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8, Česká Lípa. 

 

5. Cena díla 

 
5.1 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH 264 000,00 Kč 

DPH 21 %     55 400,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH 319 440,00 Kč 

5.2 Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné 
ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově uvedena 
v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

5.3 Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

5.4 Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.  

5.5  Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku, pokud dojde ke snížení rozsahu plnění o fáze 5 a 6 
dle čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.5 a 3.3.6 této smlouvy v případě, že nebude vydáno pravomocné 
stavební povolení stavby nebo v případě, že objednatel nebude realizovat stavbu na základě 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.  

5.6  Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí  
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. 

 

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

6.2 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 
ucelených částí předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy následovně: 

Fáze 1:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad 
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.1 

Fáze 2:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.2  

Fáze 3: - po nabytí právní moci společného povolení stavby a protokolárním 
předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 
3 odst. 3.3.3 

Fáze 4: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.4  
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Fáze 5:  -  po skončení lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení  
na zhotovitele stavby dle čl. 3 odst. 3.3.5 písm. a) a b) 

Fáze 6: -  po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby  
dle čl. 3 odst. 3.3.6 

6.3 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím mailu na adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

6.4 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 
náležitostmi objednateli.  

6.5 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,  
tak poté. 

6.6 Náležitosti daňových dokladů 

6.6.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.6.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost  
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
6.6.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.6.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 
b) číslo smlouvy, celý název akce: „Rekonstrukce střechy (vč. opravy krovu) budovy 

radnice č.p. 1, Česká Lípa – projektové příprava“; 
c) identifikační číslo VZ:  IVZ P20V00000026; 
d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu  

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 
e) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
f) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
h) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
i) datum vystavení daňového dokladu; 
j) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
k) rozsah a předmět plnění; 
l) konstantní a variabilní symbol; 
m) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  

dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou  
dle příslušných předpisů); 

n) splatnost v souladu s touto smlouvou; 
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o) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu 
(jméno, příjmení, email, telefon);   

p) soupis příloh  
q) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

6.6.6.  Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý  
z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný 
daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.6.7. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) 
nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví 
běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného 
dokladu.  

6.6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje  
za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.6.9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.6.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 

7. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

7.1 Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2 Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD, tj. rozpracovanost průběžně projednávat  
a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude 
zhotovitel organizovat min. s četností danou jednotlivými ustanoveními čl. 6 přílohy č. 1 této 
smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

7.3 Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech v rámci 
plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a v souladu s podmínkami této 
smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.  

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které  
se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku 
nesprávné nebo neúplné projektové dokumentace vznikne objednateli povinnost uhradit pokutu 
uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo ze stejného důvodu bude poskytovatelem dotace 
označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj. 

7.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.6 Zhotovitel před odevzdáním projektové dokumentace dle čl. 3 odst. 3.3.2 zašle elektronickou 
formu dokumentace objednateli k její kontrole a následnému odsouhlasení. Po dobu kontroly 
objednatelem neběží lhůta pro plnění díla. 
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7.7 Pro plnění této smlouvy zhotovitel určí osobu odpovědnou za plnění předmětu této smlouvy – 
vedoucího projektu s kvalifikací a praxí odpovídající podmínkám objednatele stanovených 
v zadávacím řízení. 

Vedoucím projektu je osoba odpovědná za realizaci díla a zpracovatel fáze 2 díla (projektové 
dokumentace DSP+DPS) – autorizovaný architekt pro obor architektura: Ing. Miloš Kudrnovský, 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, ČKA 04027. 

V případě změny vedoucího projektu bude zhotovitel postupovat dle čl. 7 odst. 11 této smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které 
byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jejichž základě objednatel uzavřel se 
zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat 
jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek (předpokladů) objednatele, je 
zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím,  
že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění 
veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek objednatele (zadavatele). 

7.9 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný 
seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně 
koordinovat.  

7.10 Je-li takovou třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce prokazoval 
splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový poddodavatel podílet  
na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Takový poddodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném 
rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

7.11 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu vedoucího projektu, 
uvedenou v čl. 7 odst. 7.7, předloží objednateli návrh na nového člena týmu. Objednatel pak podle 
stejných pravidel jako při hodnocení nabídek posoudí, zda nově navržený vedoucí projektu splňuje 
předpoklady stanovené v zadávacím řízení pro tuto pozici v rámci hodnoticího kritéria „kvalita 
osoby odpovědné za vedení projektu“. 

8. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku do doby dokončení realizace stavby. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou. 

8.3 Zhotovitel ručí za to, že stavba popsaná projektovou dokumentaci bude po předpokládanou dobu 
životnosti sloužit předpokládanému účelu. 

8.4 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.5 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

8.6 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace předmětu díla dle článku  
3 odstavce 3.3 této smlouvy před vyhlášením zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle  
do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v průběhu realizace stavby nejdéle 
do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty  
pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do dvou pracovních dnů  
od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové 
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schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 7.7 této smlouvy u zhotovitele, který 
nemá datovou schránku. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění technické 
zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu konstrukce či 
chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí. 

8.10 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty pro podání 
nabídek zadávacího řízení na provedení stavby neuvedenou v článku 8 odstavci 8.9 nejdéle do osmi 
pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě považuje 
doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 7.7 této smlouvy.  

8.11 V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu možné, 
požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto případě sjednají 
smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. V případě, že smluvní 
strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je povinen zhotovitel dodržet 
termíny uvedené v článku 8. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, resp. každé z jeho částí dle této smlouvy, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz uchazeče 
ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 4, odstavců 4.5 a 4.6 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 8.9 a 8.10, je 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
mimo lhůtu pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 8.7 a 8.8, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.5 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci po uplynutí lhůty pro 
podání žádosti o změnu, vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace v zadávacím řízení na 
provedení stavby, jejichž důsledkem bude zvýšení ceny díla (provedené stavby) o více než 1%, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z navýšení ceny 
díla bez DPH (provedené stavby). 

9.6 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci ve lhůtě pro podání 
nabídek zadávacího řízení na provedení stavby, jejichž důsledkem bude prodloužení lhůty pro 
podání nabídek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 
400,- Kč za každé takové prodloužení lhůty. 

9.7 V případě, že zpracovaná projektová dokumentace nebude splňovat vyhlášku č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v důsledku čehož bude zadávací řízení na stavební práce 
zrušeno, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč.  

9.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 11 odst. 11.2. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každé porušení tohoto článku. 
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9.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.7. a 7.11. této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každou nepovolenou 
změnu v obsazení týmu. 

9.11 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.8. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.12 V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.  

9.13 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu  
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

9.15 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.    

9.16 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 
přesahuje. 

10. Autorská práva, licence a přechod vlastnictví  

10.1 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

10.3 Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy. 

10.4 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem díla vytvořeného dle této smlouvy, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví uhrazením ceny 
dílčího plnění dle této smlouvy.            

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem díla 
vytvořeného dle této smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva. 

10.6 Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k dílu vytvořenému dle této smlouvy, 
oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla bez jakéhokoliv omezení včetně 
změny, dopracování díla, a to včetně práva upravovat a měnit takováto dílo za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby nebo jejích jednotlivých částí. Objednatel 
licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části díla.  

10.7 Licence je poskytována bez územního a časového omezení jako výhradní licence.  

10.8 Objednatel není povinen licenci využít 

10.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již zahrnuta 
v ceně díla. 
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11. Pojištění  

11.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
poskytováním odborných služeb. Smlouva č. xxxxxxxxxxxxxx1 s pojišťovnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na pojistnou částku xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč. Tato pojistná smlouva na pojistnou částku ve výši min. 
5 000 000,00 Kč bude platná minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

11.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele 
potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

11.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel  
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která  
je v jeho možnostech.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

12. Podmínky odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

12.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:  

• prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy, které zhotovitel 
neodstranil ani v v dodatečné lhůtě 20 dnů určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě;  

• zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

• opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 7 této smlouvy.  
 

12.3 Objednatel dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je 
zhotovitel povinen dle této smlouvy; 

• zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele; 

• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je 
vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku; 

• zhotovitel vstoupí do likvidace; 

•  nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.5. této smlouvy. 

12.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na 
příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

12.5 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od 
této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející 
písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této 
smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky 
nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není 
dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy.  

 

Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 
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12.7 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok  
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

12.8  Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na 
náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

12.9  Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

12.10  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 
následující: 

▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
▪ objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 

řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran, 

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 

 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace 
jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 
zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při provádění 
finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související 
s projektem 

13.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

13.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za 
výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat. 

13.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

13.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

13.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

13.9 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  

13.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které 
si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 



 
 

11 

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. 

13.12 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 15. 06. 2021, usnesením  
č. 1126/A/2021. 

13.13 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

13.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel.   

13.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 
Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování dokumentace  

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění  

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 
 
V České Lípě dne 30.6.2021               V Hradci Králové dne 12.7.2021 
 
 
 
 
 v.z. Ing. Jaroslav Turnhöfer v.r. Mgr. Renata Veselá v.r. 
 _______________________ _______________________ 
 objednatel zhotovitel  
 Ing. Jitka Volfová Mgr. Renata Veselá 



Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 
Akce:  Rekonstrukce střechy (vč. opravy krovu) budovy radnice č.p. 1, Česká Lípa – projektové 

příprava 
 

 (dále jen Požadavky objednatele) 
 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zpracování jednostupňové projektové dokumentace na rekonstrukci střechy 
(vč. opravy narušeného krovu) historické budovy radnice v České Lípě, nám. T. G. Masaryka, 
č.p. 1, včetně činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby, zajištění inženýrské činnosti pro 
vydání stavebního povolení stavby, součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele předmětné 
stavby a provádění autorského dozoru v průběhu provádění stavby. 

2. Důvody zadání 

Důvodem pro zadání projektové dokumentace je havarijní stav střechy budovy radnice. 
Jak prokázaly zpracované posudky (viz. vstupní podklady), je nutné kromě výměny střešní krytiny 
provést i opravu krovu, jehož některé prvky jsou zeslabeny škůdci a dřevokaznými houbami.  

3. Popis budovy 

Budova č.p. 1 v České Lípě na náměstí T. G. Masaryka umístěná na pozemku p. č. 1 v k. ú. Česká 
Lípa (dále jen radnice) slouží jako sídlo vedení města Česká Lípa a jako jedna z úřadoven 
Městského úřadu Česká Lípa.  

Budova radnice byla v roce 2001 zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č. 50709/5-5883 (odkaz na stránky NPÚ). Radnice je jedna z hlavních dominant historického 
náměstí. Jedná se o monumentální nárožní dvoupatrovou budovu, završenou vysokou hmotou 
střechy s hodnotným krovem a oktogonální hodinovou věží. Vznik budovy, tak jak ji známe dnes, 
můžeme datovat do roku 1823. Původ zdobné novorenezanční fasády pochází z přestavby 
budovy z roku 1884. 

4. Vstupní poklady 

Bližší informace o objektu jsou obsaženy v níže uvedených podkladech, které jsou přílohou 
zadávací dokumentace této veřejné zakázky: 

a) Odborný posudek o stavebně biologickém průzkumu krovu a stropu nad 3. NP, 
zpracovaný Ing. Janem Konopíkem v květnu 2020; 

b) Statické posouzení budovy č.p. 1 pro zjištění příčin vzniku trhlin ve svislých a vodorovných 
konstrukcích, zpracované Ing. Davidem Marečkem, Ph.D. v říjnu 2019; 

c) Statické posouzení konstrukce krovu budovy č.p. 1, zpracované Ing. Davidem Marečkem, 
Ph.D. v srpnu 2020; 

https://www.pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/radnice-164296


d) Zprávy o provedeném měření vlhkosti dřeva konstrukce krovu a měření vlhkosti a teploty 
vzduchu v půdním prostoru č.p. 1; 

e) Stavebně historický průzkum budovy č.p. 1, zpracovaný PhDr. Františkem 
Gabrielem, Ph.D. a PhDr. Martinem Ebelem, Ph.D. v červnu 2003; 

f) Zaměření budovy (v analogové podobě), zpracované FA ČVUT v březnu 1983. 

5. Základní požadavky na řešení projektu 

Zhotovitel je povinen zpracovat předmět díla v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, 
technickými normami, dle stanovisek dotčených orgánů státní správy a dle závěrů provedených 
posudků. Zhotovitel při plnění předmětu díla zohlední metodická doporučení Národního 
památkového ústavu pro předprojektovou přípravu a projektové dokumentace v procesu péče 
o stavební památky. Vzhledem k tomu, že objekt je nemovitou kulturní památkou, bude 
rekonstrukce střechy navržena v souladu s požadavky orgánů památkové péče (tím jsou v tomto 
textu myšleny: Národní památkový ústav, pracoviště Liberec a Městský úřad Česká Lípa, stavební 
úřad – úsek památkové péče). 

Objednatel požaduje, aby projekt řešil kompletní rekonstrukci střechy objektu radnice vč. opravy 
konstrukce věže, sanace zdiva v kontaktu s krovem a rekonstrukci (a případné zateplení) stropu 
nad 3. NP. Návrh rekonstrukce bude vycházet ze závěrů posudků předložených zhotoviteli ve 
vstupních podkladech a z požadavků orgánů památkové péče. Opravu krovu navrhne zhotovitel 
s ohledem na jeho historickou hodnotu tak, aby bylo zachováno co největší množství původních 
prvků krovu a zároveň musí být odstraněny všechny napadené části krovu. Dle předběžného 
vyjádření pracovníka NPÚ bude jako střešní krytina požadována v celé ploše střechy pálená taška 
(pravděpodobně typ bobrovka). 

6. Rozsah díla 

Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících fází: 

6.1. Fáze 1 – Průzkumy 
Zhotovitel v rámci této fáze zajistí provedení všech potřebných průzkumných prací 
nutných pro bezchybné zpracování projektové dokumentace. Jedná se především 
o následující činnosti: 

6.1.1. Geodetické zaměření krovu 

Zhotovitel provede zaměření celého krovu budovy radnice geodetickými metodami, 
příp. i metodou 3D laserového skenování. Dále provede zaměření konstrukce stropu 
nad 3. NP. 

6.1.2. Provedení sond pro ověření skladby a stavu konstrukcí 

Zhotovitel zajistí provedení sond pro ověření provedení a stavu zakrytých konstrukcí 
v místech nutných pro bezchybné provedení zaměření stávajícího stavu (dle odst. 
6.1.1) a pro návrh rekonstrukce a zpracování projektové dokumentace dle odst. 6.2.1. 

Následně pak zhotovitel zajistí zpětné zakrytí konstrukcí v místech provedených sond. 

6.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení 

Zhotovitel na základě výsledků geodetického zaměření (dle odst. 6.1.1) a provedených 
sond (dle odst.6.1.2) zpracuje dokumentaci skutečného provedení střechy (krovu, 
konstrukce věže), půdních prostor a stropu nad 3. NP budovy radnice. 



Po dokončení Fáze 1 předá zhotovitel objednateli tuto dokumentaci: 

a) technickou zprávu se zhodnocením stavu skrytých konstrukcí vč. fotodokumentace 
z provedených sond. Zpráva bude objednateli zhotovitelem předána ve 2 tištěných 
vyhotoveních a jednom elektronickém ve formátu PDF; 

b) dokumentaci skutečného provedení (dle odst. 6.1.2) v 2 tištěných vyhotovení  
a elektronickém vyhotovení ve formátu PDF a v editovatelném formátu DWG. 
Součástí této dokumentace budou i data získaná z geodetického zaměření (dle odst. 
6.1.1) 

6.2. Fáze 2 – jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
a pro provedení stavby (DSP + DPS) 

6.2.1. Projektová dokumentace 

Po dokončení Fáze 1 díla zpracuje zhotovitel jednostupňovou projektovou dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Obsah a rozsah dokumentace je 
dán přílohami č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 

Součástí dokumentace bude také statické posouzení stávajícího stavu krovu a statické 
posouzení navržené rekonstrukce krovu. 

Do části projektové dokumentace označené „Základy organizace výstavby“ (ZOV) zahrne 
zhotovitel, mimo požadavků daných vyhláškou č. 499/2006 Sb., také návrh na omezení 
provozu budovy po dobu rekonstrukce. Tzn. zhotovitel stanoví, ve kterých místnostech 
bude nutné v určité fázi stavby vyloučit (příp. omezit a jak) provoz. Toto omezení pak 
bude vyznačeno i v harmonogramu (odst. 6.2.2).  

Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních 
konstrukcí zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 
výrobků a zařízení. 

Projektová dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek 
uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných 
pro realizaci stavby. 

Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn., že bude 
zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v platném znění a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků. 

Součástí projektové dokumentace bude soupis požadovaných technických podmínek 
zpracovaný dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, 
materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, 
materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, 
bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie 
provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. 
Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které 
je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní dokumentaci. 

Před zahájením plnění Fáze 2 díla svolá zhotovitel vstupní jednání za účasti zástupců 
objednatele a památkové ochrany. V průběhu zpracování dokumentace pak bude 
svolávat zhotovitel výrobní výbory minimálně 2x měsíčně za účasti zástupců objednatele 
a památkové ochrany, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí 



si navržená řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové 
dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh výrobních výborů v zápisech. 

Vstupní jednání i výrobní výbory se budou konat v prostorách objednatele. Pokud však 
toto nebude možné (např. epidemiologická situace apod.), uspořádá zhotovitel tyto 
schůzky prostřednictvím videokonference. 

Zhotovitel předá objednateli po dokončení Fáze 2 projektovou dokumentaci v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například 
*.DWG. 

6.2.2. Harmonogram 

Zhotovitel zpracuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby 
předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech. V harmonogramu zhotovitel vyznačí 
(v souladu se zpracovanými ZOV), které provozy (místnosti) bude nutné v konkrétní fázi 
výstavby omezit (vyklidit). 

6.2.3. Rozpočet 

Vzhledem k tomu, že objednatel vlastní licenci a využívá pro práci s rozpočty software 
KROS, který pracuje v rozpočtové soustavě ÚRS (CS ÚRS), zpracuje zhotovitel rozpočet  
a výkaz výměr položkově v CS ÚRS v aktuální cenové hladině (pro všechny stavební 
objekty). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné  
k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat 
agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit. 

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet 
a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních 
objektech. 

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 
jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. 
Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 
výrobků a zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném 
programem MS Excel (.xls) a formátu XML – XC4. 

Formulaci položek vedlejších rozpočtových nákladů bude zhotovitel v průběhu plnění 
konzultovat s objednatelem. 

6.3. Fáze 3 – inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení 
V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná 
stanoviska DOSS k ve fázi 2 zpracované projektové dokumentaci nutných pro podání 
úplné žádosti o stavební povolení stavby a získání pravomocného stavebního povolení 
stavby. 

Jedná se především o: 

• závazné stanovisko orgánu památkové péče (MěÚ Česká Lípa, stavební úřad – úsek 
památkové péče); 

• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje; 

• koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa; 

• souhrnné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru správy majetku a odboru 
rozvoje města a investic; 



• další stanoviska dle požadavku stavebního úřadu. 

Po zajištění všech potřebných stanovisek podá zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 
(Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad) úplnou žádost o vydání stavebního povolení. 

V rámci plnění fáze 3 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace 
zpracované ve fázi 2 dle oprávněných požadavků DOSS apod. 

Fáze 3 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby. 

Doklady získané při plnění fáze 3 zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných 
vyhotoveních (1x originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu 
*.PDF. Projektovou dokumentaci zpracovanou ve fázi 2 (s případnými úpravami 
provedenými n základě připomínek DOSS ve fázi 3) předá zhotovitel objednateli v 6 
listinných vyhotoveních a v jednom listinném vyhotovení ověřeném stavebním úřadem. 
Pokud došlo ve fázi 3 k úpravě projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli 
upravenou projektovou dokumentaci i v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu 
*.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG. 

6.4. Fáze 4 – Činnost koordinátora BOZP v rámci přípravy stavby 
Zhotovitel v rámci Fáze 4 díla zajistí veškeré činnosti dané příslušnými právními 
a technickými předpisy pro danou činnost, tj. především činnosti dle §7 Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. v platném znění. Tyto činnosti zajistí prostřednictvím k tomuto odborně 
způsobilé osoby (dále jen koordinátor BOZP). 

Koordinátor BOZP zpracuje přehled platných právních předpisů, které se přímo vztahují 
ke konkrétní stavbě současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním 
pracovních činností na staveništi a další podklady zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce pro dodavatele stavebních prací. 

Dále předá projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, předkládá 
podněty a technická řešení nebo organizační opatření, stejně jako poskytuje odborné 
konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP. Koordinátor BOZP 
spolupracuje s projektantem při tvorbě ZOV a závěry ZOV zapracuje do dokumentace 
BOZP. 

Koordinátor BOZP zpracuje plán BOZP stavby. Do tohoto plánu zapracuje požadavky na 
BOZP při udržovacích pracích. Tyto požadavky budou dále zapracovány do projektové 
dokumentace. 

Plán BOZP předá zhotovitel objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v elektronické 
podobě ve formátu PDF a upravitelném formátu (např. dokument MS Word). 

6.5. Fáze 5 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby  
Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá: 

a) ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění 
zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek 

b) ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat 
k projektové dokumentaci.   

Výzvu k součinnosti zašle objednatel zhotoviteli elektronicky datovou schránkou nebo e-
mailem s elektronickým podpisem u zhotovitele, který nemá datovou schránku. Odpověď 
na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení – číslo dotazu uchazeče. V případě, 
že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část 
dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu 



nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat 
označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních 
konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové 
položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného 
stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 

6.6. Fáze 6 – Autorský dozor stavby 
Provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje dohled nad 
prováděním díla z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na 
kontrolních dnech (předpokládaná četnost 1x týdně po celou dobu realizace stavby), 
řešení nezbytných detailů pro provedení stavby a zpracování závěrečné zprávy autora 
dokumentace. 
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Fáze 1 Průzkumy 6 týdnů od nabytí účinnosti SoD

Fáze 2 PD - DSP+DPS 6 týdnů od dokončení Fáze 1

Fáze 3 Inženýrská činnost 5 týdnů od dokončení Fáze 2 *)

Fáze 4
Součinnost při zadávacím řízení 

na zhotovitele stavby

Fáze 5 Autorský dozor stavby

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Akce: Rekonstrukce střechy (vč. opravy krovu) budovy radnice č.p. 1, 

          Česká Lípa – projektové příprava

Harmonogram provádění prací

Část díla Doba plnění

Po dobu zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby

Po dobu realizace stavby

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení.

Týden



MJ Mn.
Jednot.

Cena (Kč)
Náklady (Kč)

Fáze 1
Průzkumy 

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.1 smlouvy)
soubor 1 110 000,00 110 000,00

Fáze 2
Jednostupňová PD (DSP + DPS)

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.2 smlouvy)
soubor 1 100 000,00 100 000,00

Fáze 3
Inženýrská činnost

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.3 smlouvy)
soubor 1 5 000,00 5 000,00

Fáze 4

Součinnost při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.4 smlouvy)

soubor 1 2 000,00 2 000,00

Fáze 5
Autorský dozor stavby

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.5 smlouvy)
soubor 1 47 000,00 47 000,00

264 000,00

55 440,00

319 440,00

Celkem

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny

Akce: Rekonstrukce střechy (vč. opravy krovu) budovy radnice č.p. 1, Česká Lípa 

           – projektové příprava

Část díla

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH


