

SMLOUVA č. 125857/2021-SŽ-GŘ-O12

o provedení omezení na síti Správy železnic

Číslo smlouvy žadatele: D-21-43-237

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

spis. zn. A 48384,

zastoupená Mgr. Jaroslavem Fleglem,

ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX

(dále jen správa železnic)

a

Společnost Pardubice most, Kyjevská

zastoupená společníkem Společnost T.A.Q. s.r.o.

Praha 6 – Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 160 00

IČO: 288 68 781

DIČ: CZ28868781

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

spis. zn. C 150147,

zastoupená p. Petrem Jelínkem, jednatelem,

bankovní spojení: ČS, č. ú.: XXXX

(dále jen žadatel)

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované správou železnic, pro potřeby žadatele, dle rozkazů o výluce – ROV 53182, 53187, 53210, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Hradec Králové:
 - výlukou traťové koleje a trakčního vedení podle etapy ROV 53182:
 - A. kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej v úseku **Pardubice hl. n. – Kostěnice**, ve dnech **11./12., 12./13. 8. 2021** vždy v době **22:40 – 03:50 hodin**.
 - A1. kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej v úseku **Pardubice hl. n. – Kostěnice**, ve dnech **14./15. 8. 2021** v době **22:40 – 04:35 hodin**.
 - A2. kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej v úseku **Pardubice hl. n. – Kostěnice**, ve dnech **25./26., 30./31. 8., 31. 8./1. 9., 1./2., 2./3. 9. 2021** vždy v době **23:40 – 03:50 hodin**.
 - A3. kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej v úseku **Pardubice hl. n. – Kostěnice**, ve dnech **24./25., 25./26. 9. 2021** vždy v době **23:40 – 04:35 hodin**.

- výlukou traťové koleje a trakčního vedení podle etapy ROV 53187:
 - D. kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej v úseku Pardubice hl. n. – Kostěnice, ve dnech 3./4., 4./5. 9. 2021 vždy v době 23:40 – 04:35 hodin.
 - D1. kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej v úseku Pardubice hl. n. – Kostěnice, ve dnech 5./6. 9. 2021 v době 23:40 – 03:50 hodin.
 - výlukou traťové koleje a trakčního vedení podle etapy ROV 53210:
 - A. kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej v úseku Pardubice hl. n. – Kostěnice, ve dnech 1./2., 2./3. 10. 2021 vždy v době 23:40 – 04:25 hodin.
 - B1. kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Pardubice hl. n. – Kostěnice, ve dnech 8./9., 9./10. 10. 2021 vždy v době 22:40 – 04:35 hodin.
 - B. kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Pardubice hl. n. – Kostěnice, ve dnech 12./13., 13./14., 14./15. 10. 2021 vždy v době 22:40 – 03:50 hodin.
- Dále je předmětem smlouvy omezení rychlosti jízdy vlaků zavedením pomalé jízdy (PJ):
- zavedením pomalé jízdy 50 km/h na 1., 2. traťové koleji v úseku Kostěnice – Pardubice hl. n. v km 303,420 – 303,470, v období září – prosinec 2021, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem na OŘ Hradec Králové v předstihu minimálně 2 pracovních dnů.
2. Správa železnic se zavazuje vykonat pro potřeby žadatele výluky dle podmínek uvedených v ROV 53182, 53187, 53210 a omezit rychlost jízdy vlaků vydáním zaváděcí dálkopisné zprávy a označením úseku pomalé jízdy v souladu s požadavky žadatele.
 3. Žadatel využije výluky pro akci: „Rekonstrukce mostu M 117, nadjezd Kyjevská – Pardubice“.

II. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet XXXX, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, uskutečněného podle odstavce 1., části I. této smlouvy, částku včetně DPH:

ROV 53182 (04:00 – 22:00 h):	XXXX,- Kč,
ROV 53182 (22:00 – 04:00 h):	XXXX,- Kč,
ROV 53187:	XXXX,- Kč,
ROV 53210A (04:00 – 22:00 h):	XXXX,- Kč,
ROV 53210A (22:00 – 04:00 h):	XXXX,- Kč,
ROV 53210B1 (04:00 – 22:00 h):	XXXX,- Kč,
ROV 53210B1 (22:00 – 04:00 h):	XXXX,- Kč,
ROV 53210B:	XXXX,- Kč,
PJ (04:00 – 22:00 h):	XXXX,- Kč,
PJ (22:00 – 04:00 h):	XXXX,- Kč.

Rozhodující údaj pro stanovení délky výluky je zápis dispečera správy železnic v IS ISOŘ. Rozhodující údaj pro určení délky trvání PJ je údaj ze zaváděcí a rušící depeše OŘ Hradec Králové.

Kromě výše uvedeného poplatku za provedení omezení uhradí žadatel i jednorázový paušální poplatek za plánování a administraci smlouvy v celkové výši XXXX,- Kč vč. DPH.

Celkovou částku za provedení omezení uhradí žadatel do 30 dnů od doručení faktur, které obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy.

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které správě železnic vzniknou v souvislosti s odstraněním případných škod způsobených činnostmi žadatele. V takovém případě zašle správa železnic žadateli, spolu s fakturou, písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých položek. Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet správy železnic do 30 dnů od doručení faktury. Za škodu se nepovažují újmy, které správě železnic vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky dle této smlouvy.
3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

III. Smluvní pokuty

1. Při překročení doby poskytnuté výluky, prokazatelně vinou ze strany žadatele, se žadatel zavazuje uhradit, na účet **XXXX**, do **14** dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **dvojnásobku** smluvně sjednané částky hodinové sazby za výlukou za každou, i jen započatou, hodinu jejího časového překročení.

Za dobu překročení výluky nevzniká správě železnic nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

2. Jestliže žadatel, poté co bylo ze strany správy železnic vydáním zmocňovací depeše oznámeno povolení výluky, požádá o její odvolání, je povinen uhradit na účet **XXXX**, do **14** dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **poloviny** smluvně sjednané částky hodinové sazby za výlukou za každou hodinu odvolané výluky a dále veškeré náklady, které správě železnic vzniknou v souvislosti s odvoláním výluky.
3. Za odvolání výluky není považováno dřívější ukončení zahájené výluky z důvodu urychlení prací. Žadateli bude v tomto případě účtována smluvní částka za výlukou pouze za každou započatou hodinu skutečné doby výluky a případné další náklady, které vzniknou v souvislosti se zkrácením výluky.
4. Pokud nebude možné, následkem okolností prokazatelně vzniklých činností žadatele, po uplynutí doby smluvně sjednané **PJ** zavést stanovenou rychlost vlaků, zavazuje se žadatel uhradit na účet **XXXX**, do **14** dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **dvojnásobku** smluvně sjednané částky hodinové sazby PJ za každou, i jen započatou hodinu PJ až do jejího skutečného ukončení a dále veškeré náklady, které správě železnic vzniknou v souvislosti s prodloužením PJ.

Za dobu překročení doby PJ nevzniká správě železnic nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

5. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za započatou hodinu považuje časový úsek hodiny delší než 15 minut.
6. Ke smluvním pokutám nebude připočítávána DPH.

IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se, ve smyslu § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že do dne oznámení povolení první výluky, vydáním zmocňovací depeše, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit zaplacením jednorázového odstupného ve výši **XXXX,- Kč**. Oznámení o zrušení smlouvy musí být učiněno smluvními stranami písemně. Smluvní strana, která smlouvu za těchto okolností zruší, poukáže druhé smluvní straně odstupné na její účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do **10** pracovních dnů od oznámení o zrušení smlouvy.

V případě odvolání výluk stranou správy železnic, vlivem mimořádné události, se zaplacení odstupného neuplatní, nabídne-li správa železnic žadateli pro uskutečnění výluky náhradní termín a žadatel tento náhradní termín (s ohledem na potřeby jím realizované stavby) výslovně akceptuje.

2. Kontaktní osoba za správu železnic: **Jiří Melich**, e-mail: XXXX, mobil: XXXX, za žadatele: **Roman Guschl**, e-mail: XXXX, mobil: XXXX.
3. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, telefonního nebo jiného spojení a o dalších, ve vztahu k této smlouvě relevantních informací.
4. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněné dohodou obou smluvních stran a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.
5. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: <https://www.szdc.cz/o-nas/vnitni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

7. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztah, založený touto smlouvou, řídí občanským zákoníkem.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
9. V případě prodlení žadatele s úhradou částky smluvní pokuty dle části III. odst. 1. je správa železnic oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády číslo 351/2013 Sb., v platném znění.
10. Žadatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo znění této smlouvy zveřejněno v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
11. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Za Správu železnic, státní organizaci:

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.:

.....
Elektronicky podepsal:
Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

.....
Elektronicky podepsal:
p. Petr Jelínek
jednatel