
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

,sMLOuvA o DıLo

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:

zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 17;/ z VI /ďďď/[í

a

Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
ıćoz 463 42 796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení:

účet Č
zapsán dne 1. dubna 1992 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 695,
zastoupen:
Pověření
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: bude doplněno před podpisem smlouvy O dílo

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
ve výstavbě nového chodníku podél vozovky v úseku od křižovatky Libušina třída - Žebětínská (u OC
Lidl) po zastávku MHD Bellova. Součástí Stavby je výměna stávajícího kabelu mezi Stožáry veřejného
osvětlení, dle podmínek této Smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně
přílohy s názvem „Libušina třída - chodník", v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:



a) Stavba „Libušina třída - chodník"

Stavbou se rozumí výstavba nového chodníku podél vozovky v úseku od křižovatky Libušina třída -
Žebětínská (u OC Lidl) po zastávku MHD Bellova. Šířka chodníku je 2 m a délka cca 140 m. Součástí
stavby je výměna stávajícího kabelu mezi stožáry veřejného osvětlení.

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále ien „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotovív souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před Zakrytím, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve Směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Ná|ežitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy Č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení-DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického Zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřovánívýsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb., § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelněm formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.x|s nebo *.xlS×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licencí k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu,
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavbv

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnostívčetně sítí uvedených
v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem
stavby.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
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Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná koordinační Situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy.
Převzetí staveniště: do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a na výzvu objednatele.
Termín ukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 90 dní ode dne předání staveniště.
Termín předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne ukončení stavebních prací.
Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plnění je možné.
Při provádění dila je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

.Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na_
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brnø - šıýřice.
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Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identìfikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra ny zdraví při práci, ve Znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,
iii. Zajistit zařízení staveniště.



(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel Zejména povinen Zajistit:

i. Povolení k uzavírkám,
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,
iii. Stanovení dočasného dopravního značení,
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na Staveništi, Svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy V den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvnístrany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu Smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(4) Technickým dozorem objednatele je



IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právnijednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(Z) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním die této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
zajistit koordinaci prací se spoIečnostíTechnické sítě Brno a.s.,
zajistit případná dopravní omezení dotčených částí ulic dle pokynů příslušného
povolujícího úřadu,
zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití
mobilních signalizačních zařízení (semafory),
zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu
provádění stavebních prací,
dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a
geodetického zaměření skutečného stavu - kontaktní osobou za objednatele je

Zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality,
zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,
respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
spolupracovat S koordinátorem BOZP investora,
doložit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vjednom vyhotovení
a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle čl. Il. této Smlouvy,
doložit harmonogram prací.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
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O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnýmí zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- fotodokumentacístavby,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v elektronické podobě dle čl. II.

této smlouvy,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vadv díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
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záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické zprávy, Situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů,
Zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto Zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
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blìžších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)DOjde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednateljsou povinní se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislostí s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli Zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání Zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý Í započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlenív případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.



2.6 Ve výši 8.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 8.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16SmIuvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle Smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy O více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

i) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených V ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve Znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní Stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemněposkytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě Strany zavazují nepublíkovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
Smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620-2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem Zveřejnění
v registru smluv dle Zákona Č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Soupis prací) a Příloha č.2 -
Harmonogram prací.

Přílohy:
Příloha Č. 1: Položkový rozpočet - Soupis prací
Příloha č. 2: Harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

`

l 6 -07- 202i

ln _ Luděk Ba' ový
g nerálníředi el
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky S modrým pozadím. Jedná
se O tyto údaje :
- údaje O firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



1
Položkový rozpočet stavby

J

Stavba: L|/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída l. a II., Brno-Kohoutovice

Objednatel: Statutární město Bmo IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Bmo-město

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 112 961,61

PSV 0,00

MON 1 50 703,1 3

Vedlejší náklady 50 000,00

Ostatní náklady 211 330,00

Celkem 1 524 994,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 524 994,74 CZK

Základní DPH 21 % 320 248,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 845 243,64 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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/Rekapitulace dílčích částí
r" ČTSIO Název snřžáěfıìflgę" Zákbd gfiăákmdm DPH celkem Cena celkem %

so 01
01.1 'IŠÉŠÉIĹITÍEKTONK7KO ' STAVEBN' 0,00 1 274 161,61 267 573,94 1 541 735,55 84
SO 04 Veřejné osvětlení: 997/128, 2730/1 0,00 250 833,13 52 674,96 303 508,09

16!
04.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 0,00 250 833,13 52 674,96 303 508,09 16

Celkem za stavbu 0,00 1 524 994,74' 320 248,90 1 845 243,64' 1 OOĚ

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem 'in

00 Poznámka HSV 0,00 0

1 Zemní práce HSV 396 844,31 26

50_CHZ Chodník - zámková dlažba HSV 318 620,00 21

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 170 119,50 11

96 Bourání konstrukcí HSV 2 393,81 0

99 Sıavenišíni přesun hmøı Hsv 28 917,98 2

M46 Zemní práce při montážích MON 150 703,13 10

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 196 066,03 13

VN Vedlejší náklady VN 50 000,00 3

ON Ostatní náklady ON 211 330,00 14

Cena celkem 1 524 994,.74 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 11



Položkový rozpočet
L|/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a ll., Brno-Kohoutovice

SO 01 Nový chodník úsek I na parcelách: 2730/1; 2730/19; 977/117

01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 00 Poznámka 0 00

1 |00 ]P0známı‹a - NENACEŇOVAT i!! | 000000: 0,00
POLOŽKY vLAsTNl vYTvOŘENY ıNDıvıDıULNI
KALKuLAci DLE OBOROVÉHO KALKuLACNíHO
VZORCE S NAsTAvENíM REżıi A MíRY ZıSKu DLE
RTS S INDIVIDUÁLNÍMI vsTuPY MATERIÁLÚ A
vÝKoNù, KTERÉ NEOBSAHUJI KMENOVÉ POLOŽKY
cENiKü RTS. z
Platí pro celou stavbu :
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž,
zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do
jednotlivýdı jednotkových cen. :
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření,
inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy,
provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za
komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz
po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské
dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla
nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky,
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání,
instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného
a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako
například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření
skutečného stavu apod. :

g) součásti dodávky jsou i náklady na případná opatření
související s ochranou stávajících sítí, komunikací či
staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou ivícenáklady
související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid
staveniště a přilehlých komunikací, likvidací odpadů,
dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodni názvy,
jedná se pouze O vymezení minimálních požadovaných
standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel
připouští použítí ijíného, kvalitativně či technologicky
obdobného řešení, které splňuje minímál :

Nedílnou součástí výkazu výmér( slepého rozpočtu ) je
projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a
výměry uvedené ve výkazu výměr. :
V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání
nabídek `.
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Položkový rozpočet
LI/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a Il., Brno-Kohoutovice

SO 01 Nový chodník úsek l na parcelách: 2730/1; 2730/19; 977/1 17

01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
prostřednictvím žádosti O dodatečné informace k
zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v
průběhu realizace nebudou akoeptovány. :

Díl: 1
2I111104211R00

Zemní práce
IPokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km
započetno 1x :

štěrkový trávník - výměra viz TZ 1
320,0
koseni se provádí na výšku 4-6 cm, nikdy však ne
jednorázově vice, než je 1?3 Čepele listu trav:

I
396 844 31

320,00000É 3 200,00

320,00000

OJ 113152111R00 Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo těžené m3

D-01 :
340'1,15"0,35
štěrkový trávník - výměra viz TZ :
320"0,25'1.1

22435000

l

94 437.00

1 36.85000

88.00000
A 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 49.77500

=

7 565.80

Včetně:
- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnuti v násypišti.
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypištè i výkopiště, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +- 0,5 m.

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
D-03 :
35,0"0.15"1.1 5,77500
Štěrkový trávník - výměra viz TZ :
320.0"'0.25/2"1.1 44.00000

L5I162706119RO0 [Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | m3 I 74652500
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 49,77500"15 746.62500

|_6I167103101 R00 [Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění I m3 | 49.77500 '1:“
D-03 :

35.0"0.15*1.1 5,77500
štěrkový trávník - výměra viz TZ :
320.0'0,25/2*1,1 44.00000

L 7I181101102R00 IUprava pláně v Zářezech v hor. 1-4. se zhutněním I m2 I 391 ,00000 ý 5 865.00
D-03 :
340.0*1,15 391.00000

L3|1813o1103Roo [Røzprøsířeni ørniøe, rovina. fl. 1520 nmxıø 500m2 | m2 | 38.50000 -“ iz»ı-ìıìıj
D-03 Z

35,0*1,1 38.50000
I 9I181301105R00 IRozprostření ornice. rovina. tl. 25-30 cm,do 500m2 | m2 I 160.00000 í

štěrkový trávník - výměra viz TZ `

320,0/2 160,00000
10 182Oo1111Roo Pıøšná úprava ıerênu při nerøvnøsıeøh tęrênu pres 50 dn m2

941,5oooo '100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
plocha dotčena výstavbou - pruh 1m “

D-01 Z

170,0*1.0*1,15 195.50000
D-03 :
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Položkový rozpočet
S: LI/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a II., Brno-Kohoutovice

O: SO 01 Nový chodník úsek I na parcelách: 2730/1; 2730/19; 977/117

R: 01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
35,0 35,00000
Štërkový trávník - výměra viz TZ .
320,0 320,00000
D-03 z
3400115 391,00000

11 564871111RT4 Podklad ze šłêrkođni po zhuınèni ııoušťky 25 om šíèıkoorf m2
160,00000frakce 0-63 mm

štěrkový trávník - výměra viz TZ :
3200/2 160,00000

[ 12|119103101R00 |Promıseni vrsıev šıèrkovèho trávníku | m3 | 80.00000
štěrkový trávník - výměra viz TZ :
3200025 80,00000

L13|1193o88T11 |Zas±fiżenfs1ávajıoıøh keřů | m2 50,000
D-03 :

10,0+40,0 50.00000
I 14|180400120RAO [Založení trávníku parkového,rovìna,s odplevelením lfl~2ı 550.50000 _

“ ._ 24 772,50
Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
plocha dotćená výstavbou - pruh 1m :
D-01 :

170.0*1,0'1,15 195_50000
D-03 :

35,0 35.00000
štërkový trávník - výměra viz TZ .
320,0 32000000

| 15[181050010RA0 |Toránni mooeıaoe | m2 | 195,50000
plocha dotčena výstavbou - pruh 1m `

D-01 :

170,0*1,0*1,15 19550000
I 16[1036420OR |Omice pro pozemkové úpravy | m3 | 4937500

ú'

D-03 :

35,0*0,15*1,1 5,77500
štěrkový trávník - výměra viz TZ :
320,0*0,25/2*1,1 44.00000

Díl: 50 CHZ Chodník - zámková dlažba 318 620,00
17 564831111RT2 Podklad ze šıèrkodni po zhuťnènf ııøušťky 10 om šıèvkøarť m2

340OOOOĚ
41 140,00

frakce 0-32 mm
D-03 :

340 34000000
18 564851111TT4 Podklad ze šıèvkodni po zhnínêni tloušťky 15 om šıèrkođrť m2 34000000 50 650,00

frakce 0-63 mm
Provdení dle PD - vč. uvedení krajnice do původního stavu v závislosti na provádění.
D-03 “
340 34000000

L19|596215021 R00 |Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 1 340,00000
D-03 .ˇ

340,0 34000000
20 587206OT0 PŘEDLAŽDĚNI KRYTU Z BEToNovYcH DLAżDıc SE M2

ZÁMKEM 3.00000

1 434,00
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Položkový rozpočet
S: L|/NO67 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a II.. Bmo-Kohoutovice

O: SO 01 Nový chodník úsek I na parcelách: 2730/1; 2730/19; 977/117

R: 01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.čJ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Provedení dle PD.
D-03 z
1.5*2 3.00000

| 21 |59245o20R |Dıažha zámková H-PROFIL 20x10.5xo cm prirodni | rn2 | 34340000
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 340.00000'1.01 343,40000

| 22|596291111R00 [Rezáni zámková dražby tı. 80 mm [ m | 85.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 340.00000*0.25 85.00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 170 119 50
23|917862111Ro0 Iosazeni stojat. ohrubpet. s operouJože z C 12/15 | m | 345,0000

D-03 z
170+175 345,00000

24 59217420R ohrubnik chodnikový ABO 13-10 1000/100/200 prirodni kns 36225000 44 194.50

odkaz na mn. položky poradi 23 z 345.00000'1,05 38225000
Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 393 81

25|113201111Ro0 Ivytrhánı chrup chodnikových ıežatých 1 m T 3.00000
D-03 :
1.5'2 3.00000

| 26|981o441 1 1 R00 isouráni zákıadú z betonu prosteho | m3 | 0.18750
D-03 z
1,5'o.25'0.25*2 0.18750

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 28 917 96
27|998225311Ro0 jPiesun hmot. oprava komunikaci, kryt živič. a het. | t | 324,92

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 196 06 03
28[979082213Ro0 [Vodorovná doprava suti po sochu do 1 km | t | 364,4350

Demontážní hmotnosti Z položek s pořadovými čísly:

3,27.28,29.30, z
součet: z 36443500 36443500

I 29|979082219R00 [Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km ] t f 3 644.35000
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 364,43500'10 3 64435000

30 979999998R00 Poplatek za skıádkn suti 5% primêsi - DuFoNEv Brno t 36443500 129 738,86
I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 36443500 364.43500
Díl: VN Vedlejší náklady 35 000 00

31i005121 R [zarizeni staveniště ]Soohor| 1.00000 35 000,00 _
Veškeré náklady spojené s vybudováním. provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady 126 200 00
32100511 R |Geodetioke práce [sada | 1.00000

Dle potřeb PD vč. zpracování geometrického plánu.
vytýčení stávajících inž. síti :
1 1.00000

Q3j005211020R iochrana stávaj. inženýrských siti na staveništi |sada | 1.00000 ˇ ““"f"ı_'.
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništèm nebo dotčenými
stavbou i mimo území staveniště. kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro
Zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

| 34[005211o80R jsezpečnostni a hygienická opatreni na staveništi l sada ] 1.00000 _ ý _“__-;.-
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Položkový rozpočet
L|/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a Il., Brno-Kohoutovice

SO 01 Nový chodník úsek I na parcelách: 2730/1; 2730/19; 977/1 17

01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

. Číslo položky Názevpıložky - MJ Množství Cena / MJ Celkem
Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady
na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z
hlediska požámí ochrany (požámi řád a poplachová směmice) a Z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní
řád).

L35]O05241010R [Dokumentace skutečného provedení |sada l 1,00000 k “ z v 45 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a
požadovaném počtu.
1 - 1 ,00000

I celkem 1 274181.61|

Poznámk uchazeče k zadání

l
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Položkový rozpočet
S: L|/NO67 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a Il., Brno-Kohoutovice

O: SO O4 Veřejné osvětlení: 997/128, 2730/1

R: 04.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.ć Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 00 Poznámka O

O 0U1 [oo [Poznámka - NENACENOVAT i!! | °v°°°POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNI
KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO
VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE
RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A
VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVE POLOŽKY
CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž,
zpevněné montážní plochy, atd... zahmout do
jednotlivých jednotkových cen. :
b) součásti prací jsou veškeré Zkoušky, potřebná měření,
inspekce, uvedeni zařízení do provozu, zaškolení obsluhy,
provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za
komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz
po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské
dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část dila
nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby:
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky,
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání,
instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného
a prořezů :
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako
například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření
skutečného stavu apod. :
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření
související s ochranou stávajících sítí, komunikací či
staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady
související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid
staveniště a přilehlých komunikaci, likvidaci odpadů,
dočasná dopravní omezení atd. :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy,
jedná se pouze O vymezení minimálních požadovaných
standardů výrobku, technologie či materiálu a Zadavatel
připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky
obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součásti výkazu výměr ( slepého rozpočtu )je
projektová dokumentace ll :
Zpracovatel nabidky je povinen prověřit specifikace a
výměry uvedené ve výkazu výměr. :
V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání
nabídek :
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Položkový rozpočet
S: L|/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a II., Bmo-Kohoutovice

O: SO 04 Veřejné osvětlení: 997/128, 2730/1

R: 04.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č. Číslo položky Název goložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
prostřednictvím žádosti O dodatečné informace k
zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v
průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: M46 Zemní práce při montážích 150 703 132|460010011R00 [vytýčeni :rasy nn vedeni v přehıeđıerênu, v øhei | Km | 0,17
G-01 z
v chráničce :

(26,45+2e,85+241+27,2)*1,1/1000 0,1200o
v terénu :

(3,9+3,05+3,55+3,65+8.15+6,5+3,2+18,8+0.55)*1,1/1000 0.06000

3|460200253T00 |Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 J m | 172,42500 ' ' .- 90 523,13
Provedení dle PD - včetně nákladů na dopravu a uložení přebytečného výkopku předepsaným způsobem na nejbližší
řízené skládoe.
G-01 Z

v chráničce :

(26,45+26,85+24,7+27,2)'1,1 11512000
v terénu :

(3,9+3,05+3,65+3,65+8.15+6,6+3.2+18,8+0.55)'1,1 56,70500
4 46o420022RT3 Zrrzenı Keheıøvèhø ıøže v rýze š. 00 65 em z písku ıøže m

172,42tloušťky 20 cm
G-01 :

v chráničce :

(28,45+26,85+24,7+27,2)*1,1 11512000
v terénu :

(3,9+3,o5+3.65+3_65+8.15+6,6+3,2+18,8+0,55)*1,1 5610000
| 5|460490012Ro0 [Fólie výstražná z Pvc. šime 33 em í m I 172,42500

G-01 :

v chráničce :

(26,45+26,85+24_7+27,2)*1,1 115,7200o
v terénu :

(3,9+3,05+3,85+3,85+8,15+6,6+3,2+18,8+0,55)*1,1 5610000
6 460550253RT1 Záhøz rýhy 50/70 em, hømina třídy 3 nıčni záhøz rýhy m

172,42500 '
G-01 :

v chráničce

(26,45+26,85+24,7+27,2)*1,1 11512000
v terénu :

(3,9+3,05+3,65+3,65+8,15+6,8+3,2+18.8+0,55)*1,1 56,70000
I 7|222260546R00 jTmhke KOPOFLEX 63 na pøvrehu | m | 11512000

Provedení dle PD do výkopu.

G-01 :

v chráničce :

(26,45+26,85+24,7+27,2)*1,1 11512000
[ 8|283141492R ]Fólie signalizační š. 120 mm červeno-bílá J m j 198,28875 i;

G-01 :

v chráničce :

(26,45+26,85+24,7+27,2)*1,1*1,15 13308000
v terénu :
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Položkový rozpočet
S: LI/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída l. a Il., Brno-Kohoutovice

02 SO 04 Veřejné Osvětlení: 997/128, 2730/1

R: 04.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
(3,9+3,05+3,65+3,65+8,15+6,6+3,2+18,8+0,55)'1,1"1,15 65.21000

DÍI: VN Veđleišíľnăklady . 15 000 00
9|02X [lnžčinnost po dokončení [sada [ 1,00000_ 15 000.00

DÍI: CN Ostatní náklady 85 130 00
10[005211080R [Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi [sada [ 190000: 15 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení
staveniště či na jeho osvětlení. náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z hlediska
požámí ochrany (požární řád a poplachová smérnioe) a Z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

[_11[005241010R [Dokumentace skutečného provedení [sada [ 1.00000 ' “ 20 130,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a
požadovaném počtu.

[ 12 |005241020R [Geodetické zaměření skutečného provedeni | sada [ 1.00000 ` 30 000,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti
vč. zpracování geometrického plánu.

[ 13[O1X [Autorský a technický dozor při real. [sada | 1.00000 20 000,00

I celkem _ ~25o“8a3.13|

Poznámk uchazeče k zadání
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