



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 9

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003581/19

RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK 2020 – 2022

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004098/21**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

FREKOMOS s.r.o.
Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 61942618
DIČ: CZ 61942618

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Opravu úseku silnice I/59 v úseku Doly – důl ČSA, km 12,807 – 14,669, která bude provedena odfrézováním v tl. 30 mm a reprofilací asfaltového souvrství technologií REMIX Plus (50+30 mm) s doplněním obrusné vrstvy ACO 11 S mod. tl. 30 mm. V rámci díla bude provedena výšková úprava uličních vpustí a šachet, obnova VDZ (barva, plast-zvučící), demontáž a montáž nových dopravních knoflíků. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

Místo dodání: silnice I/59 Doly – důl ČSA, km 12,807 – 14,669 provozního staničení

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 16 922 905,50 / 20 476 715,66

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FREKOMOS s.r.o. Železničního vojska 1381 757 01 Valašské Meziříčí
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31. 10. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ██████████, ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 15. července 2021 9:31
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: Re: RSD-349289/2021-2 - 16PU-004098/21 Dílčí objednávka č. 9

Dobrý den,

potvrzuji tímto mailem přijetí objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]

obchodně - technický ředitel, prokurista

Frekomos s.r.o.

Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí



Odesílatel: Elektronická podatelna ŘSD (posta@rsd.cz)

Datum: 14/07/2021 08:20

Příjemce: [REDACTED]

Předmět: RSD-349289/2021-2 - 16PU-004098/21 Dílčí objednávka č. 9

Dobrý den,
přílohou Vám zasíláme dílčí objednávku č. 9 v rámci zakázky s názvem „RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK 2020 – 2022“.

Prosíme o potvrzení přijetí dílčí objednávky na email: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji
S pozdravem

[REDACTED]

referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory