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SMLOUVA  O  DÍLO č. 0494/1S/2021 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„MŠ Cyrila Boudy – stavební úprava tříd ve 2. NP“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

6  
 

 (dále jen objednatel)   

Zhotovitel: Technické služby Slaný s.r.o 
 se sídlem Slaný, Nejtkova 1709 
Zastoupený:     Martinem Konečným, jednatelem společnosti 
IČ:  62958437 
DIČ: CZ62958437   
Registrace: U Městského soudu v Praze,  
 oddíl C vložka 42380 
Bankovní spojení:          
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 
 (dále jen zhotovitel) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                                                                                                          
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 

s názvem „MŠ Cyrila Boudy – stavební úprava tříd ve 2. NP“.  
2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 

číslo1S/2021/OSM/VZMR, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 

dne 30.6.2021. 
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 

díla nezbytné. Dále zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s tím, že práce budou probíhat 

za provozu školy.   
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Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „MŠ Cyrila Boudy – stavební úprava tříd ve 2. NP“ a 
to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle 
projektové dokumentace zpracované v 05/2021 hlavním projektantem 

 stavební část a projektantem stavebně konstrukčního 

řešení  z listopadu 2017,  . 
3.2 Předmětem díla je rovněž:  

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;  
• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce a 

provozu stavby; 
• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 

životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., 

a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 
• Kompletní (generální) úklid stavby;  
• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 

bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých rozhodujících prací 

(fotografie chronologicky řazené – číslovaných - vč. vhodného názvu). 
3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným souhlasem s provedením ohlášení 

stavebního záměru č. j. MUSLANY/22001/2021/SÚ, vyjádřeními či stanovisky 
veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i 

dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 

dle článku 5 této smlouvy.  
3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  
3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle  
čl. 4 této smlouvy.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu objednatele.  
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4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou:  

      Specifikace části veřejné 
zakázky, kterou dodavatel hodlá 

plnit prostřednictvím poddodavatele 
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 

 
Poddodavatelé nejsou Název: Stavby a rekonstrukce K.N.Š spol. 

s.r.o. 
Sídlo: Slaný, Pražská 617 

IČO: 25101749 
 
4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Doklady 

prokazující kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen předložit objednateli.   
4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  
4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 

majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 

zákoníku. 
4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 

povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 

těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 
4.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 

smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN.  
5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  
5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 

o jakosti, vše v českém jazyce. 
5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 
5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
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předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 
5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 

materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  
 

 Článek 6 
Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 

kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), 
nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 6.8.2021.  
6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 

pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 

prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 

typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky 

trvající souvisle max. 4 týdny.  
6.4 Místem plnění je Slaný, ul. Cyrila Boudy č. p. 284 

 
Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  
1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 
o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 
Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 

spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 

předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 

k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 

náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové 

ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 
8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
  Cena díla bez DPH:   270 786,20Kč 
  DPH v zákonné výši:                56 865,10 Kč 
  Cena díla celkem:   327 651,30 Kč 
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8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Pokud takový postup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný 

položkový soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), 

je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti 

ÚRS CZ, a.s., aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup 

ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle 

cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek 

je zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení. Pokud zhotovitel 

nepostupuje výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že požadované změny zhoršují 

kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  
8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 

těchto podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
− při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,  

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
− při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

8.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy  
a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), 

bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena  
v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). 

Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci  
a v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), 

jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná,  
a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. 

Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením 

příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová 

cena díla. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.  
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedený předmět díla 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 
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skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 

Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 
a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že 

dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může být 
pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude 

uvolněna až po jejich odstranění. 
9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli v elektronické podobě ke schválení oceněný soupis provedených prací a to 

ve formě vyplněného výkazu výměr dle množství skutečně provedených prací 

v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé položky uveden celkový 

rozsah prací dle SoD, rozsah prací provedený ve sledovaném období, rozsah prací 

fakturovaných v předchozích obdobích a rozsah prací, které zbývá fakturovat. Teprve 

poté, co je tento soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je zhotovitel oprávněn 

vystavit objednateli fakturu. 
9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  
9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 

vrácena zpět objednateli. 
9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 

zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 
.  

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele. 
9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a 

nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 

bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. 

Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 
− výslovný název "konečná faktura", 
− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 
− případnou výši pozastávky. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
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bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 
9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 
9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 

díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 
9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 

pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 

zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 

počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 

objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 

a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

úhradu.  
10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 

až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 

odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 

vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 

klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 
10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem.            
10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-

li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 

zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 

které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 
10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 
Stavební deník 
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11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti 

a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem 

veden v souladu s ní.  
11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 

deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 

místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 

objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 

příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 

stavební zákon. 
11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 

díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, 

co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního 

deníku. 
11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, 
zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 

odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.  
11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku 

ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke 

kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za 
každý den prodlení.  

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí , 
 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, 
v souladu  s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou 

projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků 

na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.  

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. 
zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se 

nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 



 

Strana 9 (celkem 14) 

spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 

projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, působí-li na staveništi. 

Článek 13 
Staveniště 

13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí.  
13.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 

při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

případ takového porušení. 
13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 
13.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 

užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 

údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 

stavby, jenž je definován § 18 d, vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení stavby, 

označení stavebníka, označení stavebního podnikatele, označení stavebného úřadu, 

který stavbu povolil, číslo jednací stavebního souhlasu a stanovený termín dokončení 

stavby. Forma provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště 

konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou 

dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. 

Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány.  
14.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu 

s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 

dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 

technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
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Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 

náklady na její odstranění. 
14.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 

objednatele.   
14.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 

záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 

prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 

poplatky. 
14.5 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit.  
14.6 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 
14.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 

zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 

byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 
14.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 

v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 

Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 

zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 

celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 
14.10 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 

určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 
stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními 

předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této 

činnosti patřičnou součinnost. 
14.11 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 

v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 
14.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
14.13 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 
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14.14 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 

zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 

budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců 

ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
14.15 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí,  k minimální produkci 

všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku 

bude přednostně a v co největší míře usilovat  o jejich další využití, recyklaci a další 

ekologicky šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu 

s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 
15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  
15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  

3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  
15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 

stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, 

že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 

předání. Doklady budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se seznamem 
v elektronické podobě (word). Veškeré doklady budou rovněž předány v elektronické 

podobě na datovém nosiči ve formátu docx, pdf, xls, dwg, jpg.  K těmto dokladům patří 

zejména: 
− projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, 
− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 
− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách, 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, 
− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 
15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 
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pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 

v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 

vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy.  
15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, 

protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 
16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 
16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 17 
Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 
17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu 

na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit.  
17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.  

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 

k tomu byl objednatelem vyzván.  
17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 

v nabídce,  
− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 
− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 
− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
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− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 
− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
 

Článek 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 
18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 
18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 

o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 

je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  
18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 
18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 
18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 
18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 

přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 

údajů. 
18.9. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  
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Přílohy: 
Číslo 1 - Rozpočet díla  
 
Ve Slaném dne: 30.6.2021    Ve Slaném dne: .................…. 
 
za zhotovitele:        za objednatele: 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 
Technické služby Slaný s.r.o.            Město Slaný 
             Martin Konečný                                                        Mgr. Martin Hrabánek 

jednatel společnosti             starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracoval: , referent úseku výstavby a údržby  
 


