
SMLOUVA O DILO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

Město KYJOV

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
00285030
CZ00285030
........................... ....... ...... ............................. 
................................................... ........................ .........

Zhotovitel: AB stavby s.r.o.

Adresa:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení: 
Zastoupený:

Košíky 78, 687 04 
25524232 
CZ25524232
.... . ....... ....... ............................. 
.......... ................................... 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu soudu v Brně, oddíl C, vložka 30171 
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy
(dále jen „dílo“ ), spočívající v modernizaci učeben přírodovědy, fyziky, chemie a učeben IT 1, 2 v budově 
ZŠ J. A. Komenského v Kyjově, specifikované zejména projektovou dokumentací zpracovanou 
společností Projektis s.r.o., se sídlem Tř. Komenského 1357, 697 01 Kyjov, datum zpracování -  09/2020, 
rozhodnutím stavebního úřadu č. j. SÚ35623/19/243, podmínkami dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí, zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh.

2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1. případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po 
dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí,

2.3.2. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, přemisťování a 
následné odstranění atd.,

2.3.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.4. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.3.5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla,
2.3.6. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a 

maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk 
apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.

2.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.3.8. ostraha stavby a staveniště,
2.3.9. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
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2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.
2.3.15.

2.3.16.
2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě), provozních řádů, 
návodů k obsluze potřebných ke kolaudaci stavby a jejímu užívání. Veškeré doklady předané 
zhotovitelem budou v českém jazyce
důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 
dokončení stavby,
průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 
v  souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
apod.,
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů,
uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla, 
zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele. 
mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související 
s výkonem podnikatelské činnosti je 5 000 000,- Kč.
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení 
díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v 
digitální podobě, a to ve formátech *.dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf 
(textová část). Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné 
provedení, datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele.

2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je  prováděno v rámci realizace projektu s názvem „Zvýšení kvality 
vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben“. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií -  Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále „IROP“). Registrační číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015194.

2.5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů do termínu stanoveného dotačním programem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly 
dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejm. 
poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích
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podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích

podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury,
3.1.4. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je  Zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a 
pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí 
cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací.

3.4. Méněpráce budou oceněny takto:
3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací,
3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

3.5. Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody 
ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou 
vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového 
listu budou položkové rozpočty vypracované Zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení 
osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.

3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu 
nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.

3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí
staveniště (zahájení doby plnění) do 5 dní od účinnosti smlouvy

4.2. Termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 60 dní od zahájení doby plnění

4.3. Termín odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení místa plnění: nejpozději do 5 dnů po dokončení stavby

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

4.4.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně 
termínu dokončení a předání díla.

4.4.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně 
termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.

4.4.3. Splnění termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna
termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických
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podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude 
posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na 
pokyn TDS a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do 
stavebního deníku a zápisem na KD.

4.5. Objednatel je  oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4.6. Místem plnění je město Kyjov, ZŠ J. A. Komenského, Újezd 990, 697 01 Kyjov.

5. CENA DILA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to 
až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy, dále vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
zadávacích podmínek.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1.986 503,28 Kč (bez DPH)

417 165,69 Kč (DPH)

2.403 668,97 Kč (včetně DPH)

5.3. Cena díla je  stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je  součástí 
jeho nabídky veřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel.

5.6. Cena díla podle odst.6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z
níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění,

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci.

5.6.3. v případě, že se při realizaci předmětu smlouvy zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

5.6.4. v případě, že se při realizaci předmětu smlouvy zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

Stránka 4 z 10



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně.

6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce Objednateli soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je  povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od 
potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je  Objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury.

6.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale 
po termínu, který je  na faktuře uveden jako den splatnosti.

6.7. Zhotovitel se zavazuje označit každou fakturu názvem a číslem projektu (viz odst. 2.4. této smlouvy).

6.8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6.9. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou objednatelem vráceny k doplnění bez 
jejich proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

6.10. Jednotlivé daňové doklady budou objednateli předány ve třech originálech, navýšené o počet, které 
požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelem.

6.11. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím 
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

6.12. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
Zhotovitele.

7. VÝCHOZÍ PODKLADY -  SPOLUPŮSOBENI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

| 7.1.1. projektovou dokum entace
7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické

infrastruktury
7.1.3. místo plnění ke dni zahájení provádění díla,
7.1.4. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Stránka 5 z 10



8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v  tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel,

8.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.6. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.8. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

8.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit.

8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

8.11. Zhotovitel je  povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je 
stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou 
kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby 
stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli. Výkon funkce stavbyvedoucího 
nelze zajistit poddodavatelsky.

8.12. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 
hod do 12:00 hod.

8.13. Zhotovitel Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla.

8.14. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola 
podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly 
se zhotovitel zavahuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním  
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, 
není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.

9.2. Zhotovitel je  povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno
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k předání a převzetí.

9.3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:

9.3.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů,

9.3.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
9.3.3. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 5 

dnů před zahájením přejímacího řízení.

9.4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9.5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. 
Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel.

9.6. Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) 
na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve 
smlouvě.

11.2. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to 
v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za 
které odpovídá zhotovitel.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

12.2. V případě, že zhotovitel do 10 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele , aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné 
částky za každý den prodlení.

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 
prodlení.
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13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 0,05 % 
z ceny díla za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu 
odstranění vady.

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou 
pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč.

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v poddodavatelském systému dle této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla za každý 
jednotlivý př

13.8. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací či zadávací dokumentací 
veřejné zakázky nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové 
dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ . Toto 
ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

13.9. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

13.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

14. ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

14.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, 

technologickými postupy nebo rozhodnutím stavebního úřadu a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní;

14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru 
nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

14.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

14.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode 
dne splatnosti.

14.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:

14.4.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem
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vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá je jí výše po zániku smlouvy.

14.4.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost
prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po 
takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

14.4.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je
stanovena cena díla;

14.4.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“
konečnou fakturu;

14.4.6. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení
výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

14.4.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené
faktury.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 
osobami jim i zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
§ 6 zákona č. 340/2015 Sb. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv.

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu Objednatele.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 5 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém XX. zasedání dne XXX

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne: 
Objednatel:

V Košíkách dne 07. 07. 2021 
Zhotovitel:
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P o lo žk o v ý  ro zp o če t  s ta v b y

Stavba: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  
modernizace interiérových učeben

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: AB stavby s.r.o.

Košíky 78
687 04 Traplice

IČO:

DIČ:

25524232

CZ25524232

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 1 986 503,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 986 503,28 CZK

Základní DPH 21 % 417 165,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 403 668,97 c z k

v dne

—

Zpracováno programem BUILDpowerS, ©  RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01

D.1.1 .a

D.1.1 .b

D.1.1.C

D.1.1 .d

D.1.1 .e

D.4.1.

Budova ZS J.A.Komenského 
Kviov____________________
Učebna fyziky č.322

Učebna ICT2 č.336+schodiště

Učebna přírodopisu č.314

Učebna chemie č.338+kabinet č.338

Učebna ICT1 č.306

elektroinstalace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

####

Celkem za stavbu 0,00 1 986 503,28 417 165,69 2 403 668,97

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV 8

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 6

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0

64 Výplně otvorů HSV 0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 1

96 Bourání konstrukcí HSV 1

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 1

711 Izolace proti vodě PSV 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 0

722 Vnitřní vodovod PSV 0

725 Zařizovací předměty PSV 4
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735 Otopná tělesa PSV 2

762 Konstrukce tesařské PSV 7

766 Konstrukce truhlářské PSV 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 0

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 1

776 Podlahy povlakové PSV 15

781 Obklady keramické PSV 2

783 Nátěry PSV 4

784 Malby PSV 6

786 Zastiňující technika PSV 11

M21 Elektromontáže MON 13

M21s Elektromontáže - svítidla MON 7

M21zp Elektromontáže - zednické výpomoci MON 1

M33
Montáže dopravních zařízení a vah- 
výtahy MON 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5

ON Ostatní náklady ON 1

Cena celkem 1 986 503,28 100
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce A  A7

1 41 6022 121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2

85,9

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2(6109 911 11R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2

2,65*2 ,35*4

0,7*1 ,97

0,9*1 ,97*2

3 61 1421 331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30%  plochy - štukových m2

85,9

4 |612421615R 00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 |

DR : (1 ,95+0,45*2)*2  

UM : (0 ,85+0,45*2)*2,1

5(612421331 R00 Oprava vápen.om ítek stěn do 30 % pl. - štukových m2

Začátek provozního součtu

6,57*2+0 ,4 *8+0 ,2*4+0 ,45*4+0 ,5*2+ (6 ,61 *2+2,97*2+3,42*2 )

Konec provozního součtu 

45,94*3 ,4

-2 ,65*2 ,3 *4+0 ,45*(2 ,65*4+3,1 *8)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
6 63 2451 441R00 Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm m2

N2 : 0,85*0,45  

N3 : 1,95*0,45

Díl: 64 Výplně otvorů
7 64 2944 121RT3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 70x197x11 cm
kus
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

D1 : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

Díl: 96 Bourání konstrukcí
9 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3

N3 : 0,85*0,45*0,1

10 965081712RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2

N3 : 1,95*0,45 

N2 : 0,85*0,45

11 965082932R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 m3

502 : (2,97*6,67+0,45*2+0,4*2,65)*0,07

503 : (6,61 *6,67+0,4*2,65*2)*0,17

12 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus

D01 : 1

13 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2

D01 : 0,78*2,01

14 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropu do 30 % m2

85,9

15 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2

Začátek provozního součtu

6,57*2+0,4*8+0,2*4+0,45*4+0,5*2+(6,61 *2+2,97*2+3,42*2)

Konec provozního součtu 

45,94*3,4

-2,65*2,3*4+0,45*(2,65*4+3,1 *8)

16 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

DR : (1,95+0,45*2)*2 

UM : (0,85+0,45*2)*2,1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

Díl: 711 Izolace proti vodě
18 711191171R00 Izolacei.podk.textilie .vodorovná m2

85,9

19 69365041R Textilie netkaná 200g 2x50 m m2

85,9*1,15

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
20 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m

Díl: 722 Vnitřní vodovod
21 722172331R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m

22 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m %

Díl: 725 Zařizovací předměty
23 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

24 725037153R00 Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé, otvor soubor

2

25 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor

26 725320821R00 Demontáž dřezu dvojitých na konzolách soubor

27 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus

28 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného G 3/4 soubor

3

29 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus

30 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus

31 7211 Změna polohy odpadní výustky DN40mm vč.stavebních 
přípomocí

kus

32 7221 Změna polohy vodovodní výustky DN15mm vč.stavebních 
přípomocí

kus
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

33 4221 montážní sada dřezu kus

34 55161681R Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK velký kus

35 55230700R Dřez nerez jednoduch na konzoly kus

36 998725202R00 Přesun hmot pro zařlzovací předměty, výšky do 12 m %

Díl: 735 Otopná tělesa
37 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2

0,6*12*4

38 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2

0,6*12*4

39 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2

0,6*12*4

40 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2

0,6*12*4

41 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus

42 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2

0,6*12*4

43 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2

0,6*12*4

44 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m %

Díl: 762 Konstrukce tesařské
45 762512245RT3 Položení podlah pod PVC šroubov.,lepený spoj, štěrkování 

spár, přebroušení, zaplnění spár kolem stěn včetně 
dodávky, dřevotříska tl. 22 mm P+D

m2

85,9

46 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2

502 : 2,97*6,67+0,45*2+0,4*2,65

503 : 6,61*6,67+0,4*2,65*2

47 762 Demontáž zvýšené konstrukce podlahy včetně čel m2
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

502 : 2,97*6,67+0,45*2+0,4*2,65

503 : 6,61*6,67+0,4*2,65*2

48 7621 Doplnění stávajícího podkladu nášlapných vrstev podlah - 
záklop, podsyp vč.odstranění vadných míst

m2

49 9987622O2R0O

85,9*0,3

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
50 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus

D1 : 1

51 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus

52 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus

D1 : 1

53 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus

54 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus

55 549 Vložka cylindrická kus

56 54914594R Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr kus

D1 : 1

57 54926045R Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P kus

58 611601202R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1 kř. 70x197 cm 16 dekorů kus

59 61187378. AR Prah bukový délka 70 cm šířka 12 cm tl. 2 cm kus

60 61187418.AR Prah bukový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm kus

61 9987662O2R0O Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m %

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
62 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2

85,41

Díl: 776 Podlahy povlakové
63 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

N3 : 1,95*0,45 

N2 : 0,85*0,45 

85,9

64 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonívelační hmotou m2

N3 : 1,95*0,45 

N2 : 0,85*0,45 

85,9

65 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2

N3 : 1,95*0,45 

N2 : 0,85*0,45 

85,9

66 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkú z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m

6,57*2+0,4*8+0,2*4+0,45*4+0,5*2+(6,61 *2+2,97*2+3,42*2)

67 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC m2

N3 : 1,95*0,45 

N2 : 0,85*0,45 

85,9

68 776994111R00 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m

85,9*0,5

69 24551415R Hmota nivelační na dřevěné podlahy á 20 kg kg
87,16*1,5*5

70 24592102R Penetrační nátěr á 5 kg kg
87,16*0,15

71 284123095R Podlahovina PVC vinyl ti, 2 mm š. 2 m homogenní m2

Začátek provozního součtu 

N3 : 1,95*0,45 

N2 : 0,85*0,45
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

85,9

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

87,16*1,15

72 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m %

Díl: 781 Obklady keramické
73 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

DR : (1,95+0,45*2)*2 

UM : (0,85+0,45*2)*2,1

74 781111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady m

2*4

75 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2

DR : (1,95+0,45*2)*2 

UM : (0,85+0,45*2)*2,1

76 781475120RU2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm epoxid 
spár.hmota

m2

DR : (1,95+0,45*2)*2 

UM : (0,85+0,45*2)*2,1

77 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2

DR : (1,95+0,45*2)*2 

UM : (0,85+0,45*2)*2,1

78 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku 
obkladu 8 mm

m

2,1 *2+2*2

79 24592102R Penetračni nátěr akrylátový á 5 kg kg
DR : (1,95+0,45*2)*2*0,1 

UM : (0,85+0,45*2)*2,1*0,1

80 23153022R Tmel těsnicí silikonový 310 ml bílý, šedý, transparentní kus
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

81 59782100R Obkládačka keramická 30x60 m2

82 998781203R00

Začátek provozního součtu 

DR : (1 ,95+0,45*2)*2 

UM : (0,85+0,45*2)*2,1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

9,375*1,15

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m %

Díl: 783 Nátěry
83 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2

LR : 0,6*12*4

zárubně : 1,8*2

84 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2

D1+ost.zárubně : 1,8*3

85 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2

D1+ost.zárubně : 1,8*3

86 783394240R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 2x email m2

0,6*12*4

87 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m

4*6

88 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m

4*6

89 783615300R00 Nátěr olejový truhlář, výrobků 2x +2x email +2x tm m2

stáv.dveře : 0,95*2,05*4

90 783616000R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění m2

stáv.dveře : 0,95*2,05*4

Díl: 784 Malby
91 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

85,9
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

Začátek provozního součtu

6,57*2+0 ,4 *8+0 ,2*4+0 ,45*4+0 ,5*2+ (6 ,61 *2+2,97*2+3,42*2 )

Konec provozního součtu 

45,94*3,4

0,45*(2,65*4+3,1*8)

92 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2

85,9

Začátek provozního součtu

6,57*2+0 ,4 *8+0 ,2*4+0 ,45*4+0 ,5*2+ (6 ,61 *2+2,97*2+3,42*2 )

Konec provozního součtu 

45,94*3,4

0,45*(2,65*4+3,1*8)

93 784115712R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2

85,9

Začátek provozního součtu

6,57*2+0 ,4 *8+0 ,2*4+0 ,45*4+0 ,5*2+ (6 ,61 *2+2,97*2+3,42*2 )

Konec provozního součtu 

45,94*3,4

0,45*(2,65*4+3,1*8)

Díl: 786 Zastiňující technika
94 -u 00 O) Demontáž původního zastínění a zatemnění - rolety a 

žaluzie
m2

2,65*2,3*4*2
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .a Učebna fyziky č.322

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

95 7861 D+M zatemňovacích rolet,el.ovládání, vodící lišty, rozměr 
zatemňovaného okna 2650/2350mm D+M

kus

96 7862 D+M horizontálních žaluzií, rozměr z okna 2650/2350mm 
D+M

kus

Pil: D96__________ Přesuny suti a vybouraných hmot
97 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t

98 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

99 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

100 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

101 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

102 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t

103 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t

Díl: ON Ostatní náklady
104 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .b Učebna ICT2 č.336+schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -------

1 610991111 R00 Zakrývání výplní vnitřních otvoru m2

2,65*2,3*2

0,9*1,97

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

40,5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
3 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

Díl: 783 Nátěry
4 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2

0,6*12*2

5 783394240R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 2x email m2

0,6*12*2

Díl: 784 Malby
6 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

40,6

(6,27*2+6,5*2)*3,7

0,45*(2,65*2+3,1*4)

7 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2

40,6

(6,27*2+6,5*2)*3,7

0,45*(2,65*2+3,1*4)

8 784115712R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2

40,6

(6,27*2+6,5*2)*3,7 

0,45*(2,65*2+3,1*4)
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .b Učebna ICT2 č.336+schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.ťtt

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

9 330 D+M šikmé zvedaci plošiny pravé, 5m/min.,nosnost 
300kg/45st

sb

Díl: ON Ostatní náklady
10 005121 R Zařízeni staveniště Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce - - i n  - r o
1 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2

2,65*2,35*3+0,98*2,1

3 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2

62,52

4 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2

(0,85+0,44*2)*2,1

5 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2

(9,6*2+6,5*2)*3,4-2,65*2,35*3 

+0,45*(2,65*3+3,1 *6)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

6 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

62,52

Díl: 96 Bourání konstrukcí
7 965081712RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické
m2

N2 : 0,85*0,45

8 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2

N3 : 2,4*0,45

9 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2

62,52

10 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2

(9,6*2+6,5*2)*3,4-2,65*2,35*3 

+0,45*(2,65*3+3,1*6)
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

11 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 O  ^ o o r v r v a -7m  r -n rv rvrv rv rvrv

(0,85+0,44*2)*2,1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

Díl: 711 Izolace proti vodě
13 711191171R00 Izolacei.podk.textilie .vodorovná m2

65,52

14 69365041R Textilie netkaná 200g 2x50 m m2

15 998711203R00

65,52*1,15

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m %

Díl: 725 Zařizovací předměty
16 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

17 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých se skříňkou soubor

18 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus

1

19 7258192O2R0O Montáž ventilu nástěnného G 3/4 soubor

20 55161681R Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK velký kus

21 55230700R Dřez nerez s odkap plochou na skříňku vč.skříňky 
850/450mm, sifon,

kus

22 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m %

Díl: 735 Otopná tělesa
23 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2

0,6*12*3

24 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2

0,6*12*3

25 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2

0,6*12*3

26 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 18 z 39



Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

27 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus

28 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2

0,6*12*3

29 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2

0,6*12*3

30 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m %

Díl: 762 Konstrukce tesařské
31 762512245RT3 Položení podlah pod PVC šroubov.,lepený spoj, štěrkování 

spár, přebroušení, zaplnění spár kolem stěn včetně 
dodávky, dřevotříska tl. 22 mm P+D

m2

65,52

32 7621 Doplnění stávajícíh podkladu nášlapných vrstev podlah- 
záklop,násyp vč.odstranění vadných míst

m2

65,52*0,3

33 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m %

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
34 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus

35 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus

36 61187418.AR Prah bukový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm kus

37 998r66203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m %

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
38 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2

N2 : 0,85*0,45

39 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2

N2 : 0,85*0,45

40 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2

N2 : 0,85*0,45
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

41 771575111R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm m2

N2 : 0,85*0,45

42 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2

N2 : 0,85*0,45

43 23521594.AR Stěrka podlahová samonivelační rychletuhnoucí kg
N2 : 0,85*0,45*1,5*30

44 59782030R Dlaždice 45x45 cm m2

N2 : 0,85*0,45*1,5*5*1,15

45 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
46 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2

65,52

Díl: 776 Podlahy povlakové
47 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2

65,52

48 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2

65,52

49 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2

65,52

50 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkú z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m

(9,6*2+6,5*2)

51 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC m2

65,52

52 776994111R00 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m

65,52*0,5

53 24551415R Hmota nlvelační na dřevěné podlahy á 20 kg kg
65,52*1,5*5
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

54 24592102R Penetrační nátěr á 5 kg kg rv n ^ n A A A a  rvrv A ^ r \  A '', rv rvrv rv r \A

65,52*0,15

55 284123095R Podlahovina PVC vinyl tl. 2 mm š. 2 m homogenní m2

65,52*1,15

56 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m %

Díl: 781 Obklady keramické
57 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

(0,85+0,44*2)*2,1

58 781111131 R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady m

2,1*2

59 78141 OrOSROO Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2

(0,85+0,44*2)*2,1

60 781475120RU2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm epoxid 
spár.hmota

m2

(0,85+0,44*2)*2,1

•ri 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2

(0,85+0,44*2)*2,1

62 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku 
obkladu 8 mm

m

2,1*2

63 24592102R Penetrační nátěr akrylátový á 5 kg kg
(0,85+0,44*2)*2,1 *0,15

64 23153022R Tmel těsnicí silikonový 310 ml bílý, šedý, transparentní kus

2

65 59782100R Obkládačka keramická 30x60 m2

(0,85+0,44*2)*2,1 *1,15 

66 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m %

Díl: 783 Nátěry
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

67 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2

LR : 0,6*12*3 

zárubeň : 1,8

68 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2

zárubeň : 1,8

69 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2

zárubeň : 1,8

70 783394240R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 2x email m2

0,6*12*3

783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m

3*6

72 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m

3*6

73 783602823R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením m2

0,95*2,05*2

74 783615300R00 Nátěr olejový truhlář, výrobků 2x +2x email +2x tm m2

0,95*2,05*2

75 783616000R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění m2

0,95*2,05*2

Díl: 784 Malby
76 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

62,52

(9,6*2+6,5*2)*3,4-2,65*2,35*3

+0,45*(2,65*3+3,1*6)

77 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2

62,52

(9,6*2+6,5*2)*3,4-2,65*2,35*3

+0,45*(2,65*3+3,1*6)

78 784115712R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

62,52

(9,6*2+6,5*2)*3,4-2,65*2,35*3 

+0,45*(2,65*3+3,1*6)

Díl: 786 Zastiňující technika
79|786 Demontáž původního zastínění - žaluzie m2

2,65*2,35*3

80 7862 D+M horizontálních žaluzií, rozměr z okna 2650/2350mni 
D+M

kus

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
81 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t

82 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

83 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

84 979082111R00 Vnltrostaveništní doprava suti do 10 m t

85 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t

86 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t

87 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t

Díl: ON Ostatní náklady
88 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1.C Učebna přírodopisu č.314

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2

2,65*2,35*3+0,9*1,97*2

3 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2

63,89

4 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m

10

5 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2

(9,83*2+6,5*2)*3,4-2,65*2,3*3 

0,45*(2,65*3+3,1*6)

6 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s 
použitím suché maltové směsi

m2

10*0,1

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

7 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

63,89

Díl: 96 Bourání konstrukcí
8 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3

63,89*0,1

9 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2

63,89

10 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2

(9,83*2+6,5*2)*3,4-2,65*2,3*3 

0,45*(2,65*3+3,1 *6)
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

11 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 _

(1,28+0,45*2)*2,1

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot
12 974051215R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná m

10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711191171R00 Izolacei.podk.textilie .vodorovná m2

15 69365041R

63,89

Textilie netkaná 200g 2x50 i m2
636,89*1,15

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
16 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m I

Díl: 722 Vnitřní vodovod
17 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m

18 722172331R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m

10

19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus

20 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m %

Díl: 725 Zařizovací předměty
21 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

22 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor

23 725320821R00 Demontáž dřezů dvojitých na konzolách soubor

24 725534112R00 Ohřívač elektr. zásob, beztl. DZ Dražíce BTO 10 IN soubor

25 725530831R00 Demontáž, zásobník elektrický průtokový soubor

26 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus

27 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného G 3/4 soubor
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

28 725829201RT1 Montáž baterie beztlaké nástěnné k ohřívači vč.dodávky 
baterie a hadiček

kus

29 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor

30 4223 Dřez polypropylenový laboratorní 320/320mm 
vč.příslušenství

kus

31 4224 Deska pracovní polypropylenová 1280/450 s 2x výřezem 
pro dřez, + montáž do výklenku D+M

kus

32 4225 Deska pracovní polypropylenová 1050/450 s 2x výřezem 
pro dřez, + montáž do výklenku D+M

kus

33 7211 Změna polohy odpadní výustky DN40mm vč.stavebních 
pří pomocí

kus

34 7221 Změna polohy vodovodní výustky DN15mm vč.stavebních 
pří pomocí

kus

35 4221 montážní sada dřezu kus

36 55161604R Sifon dřezový laboratorní kus

37 55161681R Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK velký kus

38 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m %

Díl: 735 Otopná tělesa
39 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2

radiátory : 0,6*12*4

40 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2
radiátory : 0,6*12*4

41 735119140R0O Montáž těles otopných litinových článkových ni 2

radiátory : 0,6*12*4

42 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2
radiátory : 0,6*12*4

43 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus

44 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2

radiátory : 0,6*12*4
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

45 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2

radiátory : 0,6*12*4

46 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m %

Díl: 762 Konstrukce tesařské
47 762512245RT3 Položení podlah pod PVC šroubov.,lepený spoj, štěrkování 

spár, přebroušení, zaplnění spár kolem stěn včetně 
dodávky, dřevotříska tl. 22 mm P+D

m2

63,89

48 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2

63,89

49 762 Demontáž zvýšené konstrukce podlahy včetně čel m2

2,15*3,6

50 7621 Doplnění stávajícíhl podkladu nášlapných vrstev podlah 
vč.odstranění vadných míst

m2

63,89*0,3

51 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
52 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus

53 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus

54 61187418.AR Prah bukový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm kus

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
55 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2

63,89

Díl: 776 Podlahy povlakové
56 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2

63,89

57 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2

63,89
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

58 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2

63,89

59 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m

(9,83*2+6,5*2)

60 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC m2

63,89

61 776994111R00 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m

63,89*0,5

62 24551415R Hmota nivelační na dřevěné podlahy á 20 kg kg
63,89*1,5*5

63 24592102R Penetrační nátěr á 5 kg kg
63,89*0,15

64 284123095R Podlahovina PVC vinyl tl. 2 mm š. 2 m homogenní m2

63,89*1,15

65 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 mi %

Díl: 781 Obklady keramické
66 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

(1,28+0,45*2)*2,1

67 781111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady m

2,1*2

68 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2

(1,28+0,45*2)*2,1

69 781475120RU2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm epoxid 
spár.hmota

m2

(1,28+0,45*2)*2,1

70 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2

(1,28+0,45*2)*2,1
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

71 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku 
obkladu 8 mm

m

2 , 1*2

72 24592102R Penetrační nátěr akrylátový á 5 kg kg
(1,28+0,45*2)*2,1*0,1

73 23153022R Tmel těsnicí silikonový 310 ml bílý, šedý, transparentní kus

74 59782100R Obkládačka keramická 30x60 m2

75 998781203R00

(1,28+0,45*2)*2,1 *1,15

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m %

Díl: 783 Nátěry
76 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2

radiátory : 0,6*12*4

zárubně : 1,8*2

77 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2

zárubně : 1,8*2
78 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2

zárubně : 1,8*2
79 783394240R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 2x email m2

0,6*12*4

80 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m

6*4

81 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m

6*4

82 783602823R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením m2

dveře s tá va jíc í: 0,95*2,05*2*2

83 783615300R00 Nátěr olejový truhlář, výrobku 2x +2x email +2x tm m2

dveře s tá va jíc í: 0,95*2,05*2*2

84 783616000R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění m2
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cona / M.l Oolkom / MJ r.olk ft)

dveře s tá va jíc í: 0,95*2,05*2*2

Díl: 784 Malby
85 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

63,89

(9,83*2+6,5*2)*3,4

0,45*(2,65*3+3,1*6)

86 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2

63,89

(9,83*2+6,5*2)*3,4

0,45*(2,65*3+3,1*6)

87 784115712R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2

63,89

(9,83*2+6,5*2)*3,4 

0,45*(2,65*3+3,1*6)

Díl: 786 Zastiňující technika
88 786 Demontáž původního zastínění - žaluzie m2

2,65*2,35*3

89 7862 D+M horizontálních žaluzií, rozměr z okna 2650/2350mm 
D+M

kus

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
90 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t

91 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

92 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

93 979082111R00 Vnltrostaveništní doprava suti do 10 m t

94 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 mi t

95 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t

96 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t

Díl: ON Ostatní náklady
97 005121 R Zařízení staveniště Soubor
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .d Učebna chemie č.338+kabinet č.338

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

Celkem_________________________________________________________________________________ j

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .e Učebna ICT1 č.306

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
1 610991111 R00 Zakrývání výplní vnitřních otvoru m2

2,4*2,65*2+0,9*2+1,2*2,4

2 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2

(1,4+0,5)*1,5

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

3 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

56,38

Díl: 96 Bourání konstrukcí
4 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2

(1,4+0,5)*1,5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m *

Díl: 725 Zařizovací předměty
6 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

1

7 725037153R00 Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé, otvor soubor

1

8 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus

1

9 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného G 3/4 soubor

10 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus

1

11 55161681R Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK velký kus

12 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m %

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
13 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .e Učebna ICT1 č.306

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

14 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m %

Díl: 776 Podlahy povlakové
15 776981121R00 Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah m

Díl: 781 Obklady keramické
16 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

(1,4+0,5)*1,5

17 781111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady m

1,5
18 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2

(1,4+0,5)*1,5

19 781475120RU2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm epoxid m2
spár.hmota

(1,4+0,5)*1,5

20 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2
(1,4+0,5)*1,5

21 24592102R Penetrační nátěr akrylátový á 5 kg kg

(1,4+0,5)*1,5*0,15

22 23153022R Tmel těsnicí silikonový 310 ml bílý, šedý, transparentní kus

23 59782100R Obkládačka keramická 30x60 m2

(1,4+0,5)*1,5*1,15

24 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m %

Díl: 783 Nátěry
25 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2

0,6*12*3

26 783394240R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 2x email m2

0,6*12*3

Díl: 784 Malby
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .e Učebna ICT1 č.306

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)

27 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

56,38

(7,575*2+0,75*2+7,5*2)*3,4-2

28 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2

56,38

(7,575*2+0,75*2+7,5*2)*3,4-2

29 784115712R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2

56,38

(7,575*2+0,75*2+7,5*2)*3,4-2

Díl: 786 Zastiňující technika
30 -u 00 O) Demontáž původního zastínění a zatemnění - rolety a 

žaluzie
m2

1,2*2,4*5

31 7862 D+M horizontálních žaluzií, rozměr z okna 1200/2400mm 
D+M

kus

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
32 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t

33 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

34 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

35 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t

38 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t

Díl: ON Ostatní náklady
39 005121 R Zařízení staveniště Soubor

Celkem
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.1.1 .e Učebna ICT1 č.306

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.4.1. elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže

1 Pol__0001 kabel CYKY-J 3x2.5mm2 m

2 Rol__0002 kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m

3 Pol__0003 kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m

4 Pol__0004 vodič CYA4/ZZ m

5 Pol__0005 krabice K097 m

6 Pol__0006 krabice KU 68 ks

7 Pol__0007 víčko krabice K097 ks

8 Pol__0008 víčko krabice KU68 ks

9 Pol__0009 trojrámeček (Tango) ks

10 Pol__0010 dvojrámeček (Tango) ks

11 Pol__0011 krabice přístrojová trojnásobná ks

12 Pol__0012 krabice přístrojová dvojnásobná ks

13 Pol__0013 krabice lištová jednoduchá ks

14 Pol__0014 krabice lištová dvojitá ks

15 Pol__0015 svorka wago ks

16 Pol__0016 zásuvka domovní, 250V/16A jednoduchá (Tango) ks

17 Pol__0017 zásuvka domovní, 250V/16A dvojitá (Tango) ks

18 Pol__0018 vypínač 1 pól., 250V/10A, řaz.1 (Tango) ks

19 Pol__0019 sériový přepínač, 250V/10A, řaz.5 (Tango) ks

20 Pol__0020 ovladač roletový (Tango) ks

21 Pol__0021 lišta vkládací nerezová, púlkulatá, atypická m

22 Pol__0022 přívod prodlužovací čtyřnásobný ks

23 Pol__0023 chránič FL7/16B/2/30mA ks

24 Pol__0024 trubka ohebná pvc pr. 16mm m

25 Pol__0025 trubka ohebná pvc pr. 23mm m

26 Pol__0026 lišta vkládací LV 25x20mm m

27 Pol__0027 příchytka kabelová - pvc úvaz ks

28 Pol__0028 sádra stavební kg

Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.4.1. elektroinstalace

Hmotnost Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /M J celk.(t)

29 Pol__0029 nepředvídané materiálové náklady kmt

30 Pol__0030 vytýčení kabelových tras, vyhledání vývodu h

31 Pol__0031 demontážní práce, likvidace, odvoz h

32 Pol__0032 osazení krabic, uložení kabelů h

33 Pol__0033 provedení trubkovodů h

34 Pol__0034 úprava rozvaděče RU3 h

35 Pol__0035 ukončení a zapojení vodičů h

36 Pol__0036 označení obvodů v rozvaděčích h

37 Pol__0037 kompletace vypínačů, zásuvek, ovladačů, krabic h

38 Pol__0038 rozměření, osazení a zapojení svítidel h

39 Pol__0039 komplexní zkoušky a předání rozvodů uživateli h

40 Pol__0040 nepředvídané montážní práce h

41 Prav. "M" PPV 8% %

Díl: M21s Elektromontáže - svítidla
42 B LED panel přisazený, 600x600mm, 40W/230V, 4000 Im, 

4000K
ks

43 A LED panel přisazený, 600x600mm, 40W/230V, 4800 Im, 
4000K

ks

44 “O 0 1 O O o Pořizovací přirážka (doprava, skladování, přesun) %

Díl: M21zp Elektromontáže - zednické výpomoci
45 Nab. cena Zednické výpomoci (vysekání drážek, prostupy, h

46 Poznámka Zednické zapravení je součástí stavební části.

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově -  modernizace interiérových učebe

O: SO01 Budova ZŠ J.A.Komenského Kyjov

R: D.4.1. elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/M J

Hmotnost
celk.(t)
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