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SMLOUVA O dílo C.

uzavřená podle § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění, 

dílčí část A - zhotovení projektové dokumentace pod názvem;

„„Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, Štěpnice 111“

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel 
název; 
sídlo;
zastoupené:
ICO;
DIČ;
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherskě Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 273
ladislav.capek@mesto-uh cz
739 488 987

(dále jen „objednatel ")

1.2. Zhotovitel
název;
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

regiozona s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 
RNDr. Roman Kašpar 
03624625 
CZ03624625

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85923
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo

Fio banka a.s. 
2700706812/2010 
RNDr. Roman Kašpar 
(+420) 774 230 210 
kaspar@reqiozona.cz
(+420) 774 230 210

(dále jen .zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadáváni veřejných zakázek

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.
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2.3. Předmětem této smlouvy jsou í dalši vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě

3. PREDMET DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členěni dle bodu 3.2 této smlouvy Součásti 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.

Záměrem zadavatele je zpracování projektové dokumentace výměny stávajících nepropustných ploch 
Dokumentace bude zpracována na vybudováni nových parkovacích stání a úpravu stávajících komunikací, 
chodníku a parkovacích stáních v souladu s principy výměny nepropustných ploch - udrženi vody v krajině, 
Uh. Hradiště, Štěpnice III a v souladu s podmínkami dotace z Operačního programu Životni prostředí 
v prioritní ose 1 - Zlepšování kvality vody a snižováni rizika povodní

Rozsah prací;

Zpracování hydrogeologického posudku zasakování dešťových vod včetně výkopu sond v potřebném 
rozsahu pro návrh nepropustného povrchu za propustný Sondy musí být voleny tak, aby bylo možné na 
základě hydrogeologického posudku z nich vypracovaného provést co nejvhodnějšl návrh opatřeni 
Zaiištění kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části a rozpočtu na změnu nepropustného
povrchu stávaiícich parkovacich ploch za propustný pro vsakováni dešťových vod do podkladních vrstev

Mimo Jiné musí projektová dokumentace řešit:
- Navržení rozmístěni a rozšíření parkovacích míst do stávajících ploch a parcele č. 544/1 podél

ulice na parcele 544/13 k ú Uherské Hradiště dle výřezu ze studie, která je přílohou č 1 této 
smlouvy.

- Návrh skladby konstrukci komunikace, parkovacich ploch a chodníků pro možnost vsakování
dešťové vody

- Vypracování rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb

Forma a rozsah projektové dokumentace bude dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb.

Požadavky na provedení:
návrh bude na pare č 544/13, 544/26, 544/1 katastrální území Uherské Hradiště
návrh bude v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředi v prioritní ose 1 -
Zlepšování kvality vody a snižováni rizika povodní

3.1. Podklad objednatele pro zpracováni předmětu díla.

Podkladem pro zhotoveni projektové dokumentace je katastrální mapa a výřez ze studie Regenerace 
sídliště Štěpnice.

3.2. Předmět díla dle těto smlouvy je:

3.2.1. Hydrogeologický posudek zasakováni dešťových vod včetně výkopu sond v potřebném 
rozsahu pro návrh nepropustného povrchu za propustný.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:

Posudek bude odevzdán 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF")

3.2.2. Projektová dokumentace stavby DSJ - pro společné územní řízení a stavební povoleni 
(DUR+DSP)

Předmětem této části díla je zpracováni projektové dokumentace pro společné územní řízení a 
stavební povoleni, v podrobnostech dokumentace pro prováděni stavby, včetně inženýrské činnosti 
související s vydáním stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
č 146/2008 Sb v platném znění. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a
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vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských šiti, případné dalšími správními úřady a 
institucemi a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, geodetického 
zaméření, vytýčeni hranice.
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských síti a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci 
výrobních výborů

Zároveň bude PD vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výmér (rozsah dokumentace pro zadáni veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výmér, vymezeni vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovnéž členén v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité véci a soubory hmotných 
movitých véd, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tišténé podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF").

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků 
DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x v tišténé podobě a 1x v digitální podobě 
na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí bude rovnéž propočet ceny stavebních prací 1x v tištěné 
a 1x v digitální podobě.

výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 
v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").

Výkaz výmér a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a výkazu 
výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude 
uvedena jejich technická specifikace, tzn, podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

Po nabytí právní moci stavebního povoleni bude dokumentace odevzdána 5x v tištěné podobě.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové 
části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplněni vyžádá.

3.3. Projednáni PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díia provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci síti a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracováni PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednáni požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla.

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i dalši činnosti 
a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.3.1.3. prezentaci projektu vedení města.

3.3.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i:
3.3.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 
pracovních dnů po jejich obdrženi;
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3.3.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.3.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.3.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.4. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD)

3.4,1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě 
objednatelem vystavené objednávky.

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, pili a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese.
Při realizaci díla je povinen řádné se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti 
mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem 
na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské 
hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. 
V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, 
které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla 
či nesoulad se záměrem objednatele Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele 
na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankci náhrady škody 
v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcele dle katastru nemovitostí; p.č. 544/13, 544/26, 544/1 k. 

ú. Uherské Hradiště.

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k účinnosti Smlouvy, 
předpoklad 12.07,2021

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájeni aktivně zahájit přípravu na zpracováni 
projektové dokumentace a hydrogeologického posudku zasakováni dešťových vod studiem 
podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 30 kalendářních dnů poté je Zhotovitel 
povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základé vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod bude vyhotoven a 
předán Objednateli do 09.08.2021, tj. 4 týdnů od účinnosti smlouvy.

4.3.1.2. Projektová dokumentace DSJ - pro sloučené územní řízení a stavební 
povolení (DUR+DSP)
Dokumentace stavby jednostupňová bez vyjádření dotčených orgánů a bez rozpočtu 
bude vyhotovena a předána Objednateli do 22.11.2021, tj. 19 týdnů od účinnosti 
smlouvy.
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Předáni dalších paré projektové dokumentace stavby jednostupňové Objednateli do 2 
týdnů od nabytí právní moc stavebního povolení.

Dodržení výše zmíněných Ihůt odevzdáni projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na 
včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude Ihúta 
prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či Ihůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončeni díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončeni kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj 
návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončeni musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předáni a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskutečni v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízeni podle Pravidel objednatele pro zadáváni veřejných 
zakázek.

5.1. Cena celkem za úplné provedeni díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH 435 000 Kč
Výše DPH 91 350 Kč
Cena včetně DPH 526 350 Kč

Z toho

5.1.1.Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod
Cena bez DPH 65 000 Kč
Výše DPH 13 650 Kč
Cena včetně DPH 78 650 Kč

5.1.2.Dokumentace pro sloučené územní řízeni a stavební povolení (DUR+DSP)
Cena bez DPH 370 000 Kč
Výše DPH 77 700 Kč
Cena včetně DPH 447 700 Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 490 Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí celkové 
nabídkové ceny PD.

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšeni ceny či úprava terminů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit 
výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy Dalši paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
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b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případné 
požadované DO;

c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 
přefakturovány);

d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 
případnými dalšími souvisejícími investicemi

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla. tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podminek:
a) pokud dojde v průběhu zpracováni díla ze zákona ke změně pravidel účtováni výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazateiný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec táto smiouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na zákiadě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí diía nebo její části, případné protokolu o odstranění vad 

a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat,
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a terminy pro vystaveni faktur Zhotovitelem.

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méné-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dilo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má Zhotovitel 
právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžné na 
základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné 
části (stupně) projektové dokumentace nebo po dokončeni sjednané fáze inženýrské činnosti, 
přičemž cena dokumentace je splatná: 65% po předání PD bez vyjádření a 35% po předání kompletní 
PD vč vyjádření

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracováni projektové dokumentace bude 
uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu práci, a to po uveřejněni výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odesláni.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůté 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozdéji do 
15 dnů od předání díla.
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6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.8. Jsou-li předmětem plnéní práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši dané je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.10. Jsou-li předmětem plnéní práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plněni podle smlouvy,

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňověho dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli 
opravenou fakturu, přičemž Ihúta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelněho doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smiouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodlené Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnéní odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektováni staveb.
7.2. Zhotovitel bude při prováděni díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňováni 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základé této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizaci k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dilo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžné konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdáni Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladné odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.
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7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé strané 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobné oproti 
písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobeni při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotoviteie a jim 
zpracovaného zadáni předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány 
a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plněni této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí 
třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal 
Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve véci předmětu 
díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a 
správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na plněni smlouvy, zavazuji se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od terminu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl, 2 a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu 
a to i před terminem plněni. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty připomínky, je 
povinen je označit na předávacím protokolu

8.4. Vykazuje-li předávané dilo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které bráni 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozdéji do 15-ti dnů ode dne 
předáni díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele

8.6.

8.7.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádáni Objednatele i své Subdodavatele.

O předáni a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předáni a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu
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zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti;

8.8.1
8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předáni a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstraněni;
Soupis příloh.

8.9.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DILO

9.1. Odpovědnost za vady díla
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů v době 
vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch 
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna 
a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstraněni vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3.

9.4.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstraněni vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

Předmět díla dle čl. 2. 
v této smlouvě.

a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným
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9.5.

9.6.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle či. 2. 
době.

a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8 2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučné nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemné doporučeným dopisem. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstrařiováni vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech 
delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektově dokumentací, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentací specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 50 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým 

listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešeni nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné. než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešeni v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo 
podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak 
tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.
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11. smluvní POKUTY

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni kterékoliv dílčí části projektové 
dokumentace nebo dokončeni kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůté pro dokončení Projektová dokumentace pro 
prováděni stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodleni.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výmér o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 50 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůté pro dokončeni kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplněni dohodnutých povinnosti při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost souviseiicí s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstraněni vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předáni 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůté

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodleni s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

11.10. Způsob vyúčtováni smluvní pokuty

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni 
musí být uvedeno ustanoveni smlouvy, které opravňuje k vyúčtováni smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokutý. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtováni.

11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdrženi, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve sjednané 
lhůté sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtováni smluvní pokuty neuznává.

11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdrženi příslušného vyúčtování.

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
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12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od této 
smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2.

12.3.

Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které 
ji brání nebo budou bránit v plněni povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

4. této smlouvy o více jak 30 

Objednatele, uvedené

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl 

dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
Zhotovitel pozbude oprávněni k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněni pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim, v platném 
zněni, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele ze 
spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele: 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 

14 dní;
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámeni o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné véci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem
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14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak. aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost 
vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedeni díla tím však není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2 a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnéní dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo 
zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovnéž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dilo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je bezúplatná Objednatel se zavazuje užít dilo způsobem, který není v rozporu 
s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než 
je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak. aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užiti díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištěni profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy 
je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy 
mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ni související se řídí právem České 
republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv 
vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud 
prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné 
smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné
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ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce bíížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od 
okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení, Odmítne-li jedna smluvní strana na 
výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby 
chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým 
rozhodnutím,

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozdéji do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůté, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po" 
bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodé zahrnují 
i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Výměna nepropustných ploch - udržení vody v 
krajině, Uh, Hradiště, štěpnice III".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případné i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to nejpozdéji ke dni 
podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této 
smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následné objednatelem v uveřejňovaném 
textu anonymizovány.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel Současné berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku

16.13.Smluvni strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašuji, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č 992/67/RM/2021 ze dne 23.6.2021.

Přílohy:

1, Výřez studie Regenerace sídliště Štěpnice s vyznačením rozsahu díla.

V Uherském Hradišti dne 1 6 -07- 2021 Ve Zlíně dne

za Objednatele - razítko a 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města
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